



**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

**ALBERT SCHWEITZER**

**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO E  
NORMATIVO**

**Progetto esecutivo**

<b>Quadro Economico</b>
-------------------------

**Il Responsabile del settore Fabbricati**

Agesp Attività Strumentali s.r.l.  
Geom Salvatore Scianna

**Il Responsabile del Procedimento**

Agesp Attività Strumentali s.r.l.  
Il Dirigente  
Arch. Sergio Callegari

Busto Arsizio, li 21/06/2018

<b>Scuola A. Schweitzer</b>
<b>QUADRO ECONOMICO</b>

A. IMPORTO PER LAVORI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		%	€
	A.1	Importo dei lavori		
	1	Opere di adeguamento sismico	4%	€ 31.348,00
	2	Opere di adeguamento antincendio	51%	€ 403.954,10
	3	Opere di adeguamento Impianto elettrico	28%	€ 222.101,49
	4	Opere edili	17%	€ 129.383,61
		<b>Totale importo lavori</b>	<b>100%</b>	<b>€ 786.787,20</b>
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (compresi nelle voci precedenti)		€ 9.757,51
	Lavori al netto sicurezza (A.1 -A.2)			€ 777.029,69
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione (IVA comp.)		€	€
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 0,00
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		
	B.4	Imprevisti		€ 5.000,00
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 0,00
	B.6	Accantonamento		€ 0,00
	B.7	Costi amministrativi		€ 0,00
	B.8	Spese tecniche (6% di a)		€ 47.207,23
	B.9	Spese tecniche ex art. 113		€ 15.735,74
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		€ 500,00
	B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 0,00
	B.11	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 0,00
	B.12	Arrotondamenti		€ 619,19
	Totale (B1+....+B12)			€ 69.062,17
C. I.V.A.	C. I.V.A.			
	C.1.1	I.V.A.	10%	€ 0,00
	C.1..2	I.V.A. su A1 + da B.1 a B.11	22%	€ 188.150,64
		Totale IVA		€ 188.150,64
		<b>Totale somme a disposizione compreso IVA (B+C)</b>		<b>€ 257.212,80</b>
	<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)</b>			<b>€ 1.044.000,00</b>