
   

 

COMUNE DI CARINI

Determinazione n°  113  del 28/12/2018

Proponente: RIPARTIZIONE IV - LAVORI PUBBLICI

OGGETTO:  Indizione  gara  mediante  procedura  negoziata,  attraverso  il  ME.PA.  per   i 
"Lavori  di  costruzione   di  n.  15  loculai  da  realizzare  nel  Cimitero  Comunale  nelle  aree 
residue  ricavate  a  seguito  di  revoca  delle  concessioni”  adeguato  alle  prescrizioni  della 
Conferenza  dei  Servizi  del  24.10.2017  -  STRALCIO  DI  COMPLETAMENTO    
CUP:   D28C18000240004      -       CIG:  7752055E25  

Il Responsabile della redazione/procedimento: Salvatore Bellia

Vista la determinazione del Sindaco   n. 25 del  30.01.2018, con la quale è stato conferito incarico, di 
Capo Ripartizione IV all’Ing. Filippo Evola, attribuendo allo stesso le funzioni di cui all’art.51, comma 
3 delle Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla L.R. 48/91 e dalla L.R. 
23/98 e l’incarico di posizione organizzativa per la Ripartizione IV LL.PP,

PREMESSO CHE:
-  Il Comune  di  Carini,  stante  la  mancanza  di  loculi  comunali,  per  assolvere  ai  compiti 
istituzionali di tumulare le salme diminuendo i tempi di attesa, ha la necessità ed urgenza di 
realizzarne  di  nuovi  e  pertanto,  per  le  vie  brevi  ha  incaricato  l’Ing.  Antonino  Ruffino 
collaborato  dall’Arch.  Bartolo  Amato,  entrambi  in  servizio  presso  questa  Rip.ne  IV  - 
LL.PP., di redigere il progetto per la “Costruzione  di n. 15  loculai da realizzare nel Cimitero 
Comunale  nelle  aree  residue  a  seguito  di  revoca  delle  concessioni  precedentemente 
rilasciate”;
- Al fine di redigere il suddetto progetto si è reso necessario procedere all’affidamento dello 
studio geologico, stante la mancanza di una figura professionale di Geologo  all’interno della 
pianta organica del Comune; 
- A seguito  verbale di gara del 20.12.2016 e successiva determina  dirigenziale n° 06 del 
19.01.2017  è  stato  aggiudicato  il  suddetto  servizio  al  Geologo  Dr.  Ognibene  Michele, 
incarico perfezionato in data 27.02.2017 con la sottoscrizione del relativo disciplinare;
- Il suddetto Geologo Dr. Ognibene Michele, ha presentato con nota  introitata al protocollo 
generale di quest’Ente il 03.04.2017 al n. 18231, la relazione Geologica - Geomorfologica 
completa di tutti gli elaborati grafici;
-  Con Determina  del  Capo  Ripartizione  IV  -  LL.PP.  n°  96  del  03.10.2017  è  stato 
formalizzato l’incarico di progettazione dei lavori in oggetto al gruppo   costituito dall’Ing. 
Antonino Ruffino e dall'Arch. Bartolo Amato ed è stato istituito altresì l’Ufficio di Direzione 
Lavori  costituito  dall’Ing.  Antonino Ruffino  quale Direttore dei lavori  e l’Arch. Bartolo  
Amato  quale Direttore Operativo;
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-  Con Determina del Capo Ripartizione IV - LL.PP. n° 97 del 03.10.2017 è stato nominato  
Coordinatore  per  la  sicurezza  sia  in  fase  di  progettazione  che  in  fase  di  esecuzione  
 dell’intervento  di che trattasi l'Arch. Santo Placenti in possesso dei requisiti  di cui al D.lgs 
81/08 e ss.mm.ii.;
-  In data  03.10.2017  i  progettisti  hanno  completato  le  tavole  del  progetto  esecutivo  in 
questione prevedendo la realizzazione di n. 15 loculai suddivisi in 3 tipologie costruttive, delle 
quali  n.  9  ad  una  fila,  n.  4  a  due  file  e  n.  2  a  Cantera  e/o   a  Maddalena  per  un  totale 
complessivo di n.114 loculi il cui importo complessivo è risultato essere pari ad €. 195.330,08;
-  Con nota  prot.  55438  del  04.10.2017  è  stata  convocata,  ai  sensi  degli  artt.  14  della 
L.R.241/90  e  ss.mm.  ed  ii.  ed  art.5  della  L.R.  n.12/2011,  la  Conferenza  di  Servizi  per  il 
24.10.2017 alle ore 9,30  al fine di acquisire i necessari pareri ed autorizzazioni; 

-  In data  24.10.2017   ha  avuto  luogo  la  Conferenza  di  Servizi  relativa  ai  “Lavori  di 
costruzione  di n. 15 loculai da realizzare nel Cimitero Comunale nelle aree residue ricavate a 
seguito  di  revoca  delle  concessioni”  ove,  preliminarmente,  il  Rup.  ha  comunicato  quanto 
segue:

1. L’Azienda  Sanitaria  Provinciale  di  Palermo  Dipartimento  di  Prevenzione  -  Unità 
Operativa Territoriale di Carini ha espresso parere favorevole dal punto di vista igienico 
sanitario, giusta nota del 10/10/2017  prot. 4077;

2.  Il Genio Civile, con nota prot. 205661  del 18.10.2017 introitata al protocollo generale di 
quest’Ente  al  n.  59643 del  18.10.2017,  considerato  che  “I  calcoli  e  gli  esecutivi  delle 
strutture,  redatti  in conformità alle  prescrizioni della normativa sismica vigente sono di 
livello esecutivo e rispettano quanto previsto dall’art.36 e art.  37 del DPR 207/2010. Il  
progetto è stato elaborato nel rispetto della normativa sismica vigente ed in particolare al 
D.M.  14.01.2008;  è  del  parere  che  il  medesimo  progetto  sia  meritevole  del  parere 
favorevole di fattibilità sismica ai sensi del D.M.  14.01.2008;

- Il Capo Rip. VII, Geom. Giovanni Battista Mannino, in merito alla conformità urbanistica, 
esaminato il  progetto,  visti  il  parere del Genio Civile  di  Palermo e  il  parere dell’Azienda 
Sanitaria Provinciale di Palermo  Dipartimento di Prevenzione  - Unità Operativa Territoriale 
di Carini sopra citati, ha espresso parere favorevole a condizione che non vengano realizzati i 
loculai indicati in planimetria con i n. 246 e n. 247 in quanto non previsti nella planimetria   
generale approvata con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 105 del 21.04.1990;

-Il  Capo Rip.  VIII Sig.  Salvatore Conigliaro ha espresso parere favorevole alle  condizioni 
indicate dal Geom. Giovanni Battista Mannino.
 
- Alla luce delle risultanze della suddetta Conferenza di Servizi i loculai da realizzare saranno 
n.13 così distinti:

·         N. 7 ad una fila;
·         N. 4 a due file;
·         N. 2 a Cantera e/o a  Maddalena;

 per un totale complessivo di n.102 loculi;

– Il RUP ha comunicato,  per le vie brevi,  ai Progettisti di procedere alla modifica del quadro 
economico del progetto, secondo le suddette prescrizioni dettate dalla  Conferenza di Servizi i quali 
hanno provveduto ad adeguare il progetto generale il cui nuovo importo complessivo risulta essere 
di €. 176.017,15;

- Il Capo Rip. II ha comunicato, per le vie brevi, che nello specifico  Capitolo codice 2100501 Cap 
Peg.3781 rubricato: “Costruzione loculi - Colombari etc… - Rif. Cap. 440 Entrata”  del corrente 
bilancio 2017 in corso di formazione vi è una previsione e disponibilità  di €. 56.000,000 il cui 
importo non risulta essere sufficiente per attuare l’intervento di che trattasi;
- Per quanto sopra, il RUP,  ha  chiesto ai  progettisti  di redigere  uno stralcio esecutivo funzionale 
 dell’importo di € 56.000,00 in modo da poter avviare immediatamente  i primi  lavori, disponendo 
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di procedere,  altresì, alla redazione del PSC, il CSA e lo schema di contratto, limitatamente al solo  
stralcio funzionale;
- I progettisti  in data 06.11.2017 hanno redatto il  progetto esecutivo 1° stralcio dell’importo di 
€.56.000,00 prevedendo n. 4 loculai  ad una fila (lotti nn. 14 - 31 - 79 - 95)  e  n. 1 loculaio a due 
file (lotto n.51)  attingendo agli schemi grafici del progetto generale e particolareggiando il C.M.E., 
il C.S.A. e lo schema di contratto, oltre a tutti gli elaborati di cui all’art. 33 del D.P.R. 207/2010, ciò 
al  fine  di  procedere  all’immediata  indizione  della  gara  di  appalto,   avente  il  seguente  quadro 
economico: 
 SOMMANO I LAVORI € 50.390,23 

 Oneri  speciali  di  sicurezza,  già  inclusi  nei  lavori 
(8,563565% sui lavori) 

4.315,20   

                                                             a detrarre 4.315,20 € 4.315,20 

 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 46.075,03 

 SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   

   IVA sui lavori al netto 10% di € 50.390,23 5.039,02   

   Discarica 12,50 €/mc * mc 14,181 (quantità voce 1.1.9 ) 177,26   

   Imprevisti < 10 % di B. A. in arrotondamento 393,49   

     

   TOTALE  SOMME  A  DISPOSIZIONE 
AMMINISTRAZIONE 

5.609,77  5.609,77 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 56.000,00 

- Il RUP ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo di che trattasi, previa verbale di verifica 
e validazione del 16.11.2017, in contraddittorio con i progettisti;
- Con Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 27/11/2017 è stato approvato, in 
linea amministrativa,  il  progetto esecutivo generale  e 1° stralcio  funzionale dei  lavori  di  cui in 
oggetto   dando atto che la copertura finanziaria era assicurata al   codice 2100501 Cap Peg.3781 
rubricato: “Costruzione loculi - Colombari etc… - Rif. Cap. 440 Entrata” del corrente bilancio 2017 
in corso di formazione (Impegno n. 2946/2017);

- Con determina del Capo Rip.ne IV - LL.PP. n. 114 del 30.11.2017 è stata impegnata la spesa ed è 
stata indetta la gara mediante procedura negoziata, previa indagine di mercato, per la realizzazione 
dei lavori afferenti al suddetto 1° Stralcio funzionale;

- Con determinazione n.1 del 08.01.2018 sono stati approvati i verbali di gara n. 1 del 14.12.2017, 
n.  2  del  15.12.2017 e n.  3  del  22.12.2017 dai  quali  è  risultata  aggiudicataria  l'impresa  Cipolla 
Vincenzo con sede in Via Seneca n.2 - 92020 San Biagio Platani (AG);

- La Prefettura di Agrigento, con nota prot. 3795 del 07.02.2018 introitata al protocollo generale di 
questo Ente al  n.  7646 del  07.02.2018, ha trasmesso  provvedimento  interdittivo  prot.  3773 del 
07.02.2018, adottato nei confronti della suddetta ditta individuale Cipolla Vincenzo;

- Con determinazione del Capo Ripartizione IV - LL.PP. n. 12 del 13.02.2018 è stato disposto: 
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1.  di revocare l’aggiudicazione definitiva a favore dell’Impresa Cipolla Vincenzo con sede in 
Via Seneca n.2 - 92020 San Biagio Platani (AG) P.I. 01767340845 per le motivazioni in 
premessa citate, giusta determina n. 1 del 08.01.2018; 

-   2.  di procedere all’aggiudicazione definitiva per l’affidamento dei “Lavori di costruzione di n. 
15 loculai da realizzare nel Cimitero Comunale nelle aree residue ricavate a seguito di revoca delle 
concessioni,  adeguato alle  prescrizioni  della  Conferenza di Servizi  del  24.10.2017 -  1° Stralcio 
funzionale”  a  favore  del  concorrente  secondo  in  graduatoria  e  cioè  all’impresa  Ka.Va.Pi. 
Costruzioni s.r.l. con sede a Monreale in Via P. Togliatti n.10; 

- Con determina del Capo Rip.ne IV - LL.PP. n. 16 del 23.02.2018 è stato preso atto del possesso 
dei requisiti in capo alla suddetta Impresa Ka.Va.Pi. Costruzioni srl e sono stati affidati i lavori di 
che trattasi;

- In data 27/03/2018 è stato sottoscritto, in forma di scrittura privata, il relativo contratto d’appalto, 
recante il  n. 113 del 27/03/2018 del Reg. Gen.le di questo Comune e n. 05 di Rep. del Registro 
Rip.IV LL.PP.;

- In data 13/05/2018 sono stati consegnati i lavori, giusto verbale di consegna, redatto in pari data 
dal D.L.;

- I lavori sono stati conclusi in data 10/09/2018 e per essi sono stati emessi n.2 SAL con i relativi 
certificati di pagamento e ad oggi non è stato ancora redatto il conto finale;

- Il Rup, sentito, per le vie brevi, il Capo Ripartizione dei Servizi Finanziari del Comune, in ordine 
alla  disponibilità economica, nell’esercizio 2018,  del citato Capitolo di cui al codice 2100501 Cap 
Peg.3781 rubricato: “Costruzione loculi - Colombari etc… - Rif. Cap. 440 Entrata” ove attingere 
per  poter  realizzare  lo  stralcio  di  completamento,  ha  chiesto  ai  Progettisti  di  procedere  alla 
redazione dello stralcio di completamento del progetto generale approvato con Delibera di G.C. 
n.200 del 27/11/17;

- I Progettisti, ferma restando l’impostazione progettuale dal punto di vista: estetico, architettonico 
e dimensionale, nella stesura del presente stralcio di completamento, hanno tenuto conto sia del 
nuovo  Prezzario  Regionale  2018  e  sia  del  Decreto  relativo  all’Aggiornamento  delle  “Norme 
tecniche per le costruzioni (NTC)” procedendo, quindi, ad aggiornare i calcoli delle strutture alle 
nuove  norme  tecniche  sulle  costruzioni  (N.T.C.  2018)  nonchè  i  prezzi  del  Computo  Metrico 
Estimativo al nuovo prezzario LL.PP. 2018 ai sensi dell’art.10 della L.R. 12/2011 ss.mm.ii;

- In conformità al Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs 50/2016 come modificato con D.lgs 
56/2017,  recepito  dinamicamente  in  Sicilia  con  la  Legge  Regionale  n.12  del  12  luglio  2011 
ss.mm.ii, in data 21.12.2018, i Progettisti hanno completato la progettazione esecutiva dello stralcio 
di completamento, producendo i seguenti elaborati:

DOCUMENTI GENERALI ED ARCHITETTONICI
TAV. 0 - ELENCO ELABORATI

TAV. 1 - RELAZIONE TECNICA

TAV. 2 - PLANIMETRIA GENERALE

TAV. 3 - TIPOLOGIE EDILIZIE
                   a) tipologia a una fila
       b)    "     "    " due file
       c)    "     "    " cantera 

TAV. 4 - DISEGNI ARCHITETTONICI DEI LOCULAI DA REALIZZARE

TAV. 5 - PLANIMETRIA DELLE INTERFERENZE

TAV. 6 - UBICAZIONE DELLE CAVE E DEI SITI DI DEPOSITO
 
STRUTTURE
TAV.  7  -  RELAZIONE  TECNICA  STRUTTURALE  (loculi  ad  una  fila  a  due  file  e  a 
Cantera)
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TAV. 8 - RELAZIONE GEOTECNICA (loculi ad una fila a due file e a Cantera)

TAV. 9 - RELAZIONE AI SENSI DEL CAP. 10.2 NTC 2018 (loculi ad una fila a due file e a 
Cantera)

TAV.  10 -  RELAZIONE DI  CALCOLO GENERALE (loculi  ad  una  fila  a  due  file  e  a  
Cantera)

TAV. 11/a - TABULATI  DI CALCOLO STRUTTURALE (Tipologia a una fila) 

TAV. 11/b - TABULATI  DI CALCOLO STRUTTURALE (Tipologia a due file)

TAV. 11/c - TABULATI  DI CALCOLO STRUTTURALE (Tipologia a Cantera)

TAV. 12 - DISEGNI ESECUTIVI DELLE 3 TIPOLOGIE DI LOCULAI 

TAV. 13 - PIANO DI MANUTENZIONE

TAV. 14 - TAVOLA DEI VINCOLI (P.A.I.)
 
DOCUMENTI ECONOMICI
TAV. 15 - ANALISI PREZZI 

TAV. 16 - ELENCO PREZZI

TAV. 17 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TAV. 18 - QUADRO ECONOMICO

TAV. 19 - STIMA INCIDENZA MANODOPERA

TAV. 20 – TABELLE DI CALCOLO PESO DEI FERRI
 
DOCUMENTI CONTRATTUALI
TAV. 21 - SCHEMA DI CONTRATTO

TAV. 22 - CRONOPROGRAMMA

TAV. 23 - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
 
SICUREZZA E MANUTENZIONE
TAV. 24 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (P.S.C.)
TAV. 25 - FASCICOLO DELL’OPERA

-    L’importo complessivo del suddetto progetto esecutivo stralcio di completamento ammonta 
ad € 125.000,00 dei quali €.105.359,96  per lavori, comprensivi degli oneri di sicurezza nella 
misura di €.11.968,01, ed €.19.640,04 per somme a disposizione dell’amministrazione, come dal 
seguente quadro economico:

 
QUADRO ECONOMICO (art.16 D.P.R. 207/2010)

  
Importi  dei  Lavori  
€.

IMPORTI 
COM- 
PLESSIVI

A TOTALE LAVORI a B.A. 105.359,96 105.359,96

A.1 Oneri  di sicurezza non sogg. a ribasso 11.968,01  

A.2 Importo soggetto a ribasso 93.391,95

 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
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B.1 IVA ed eventuali altre imposte 10.536,00

B.2 Imprevisti < 10% dei Lavori a B.A., in arrotondamento 5.767,64

B.3 
Incentivi  per funz. tecniche (art.113 D.lgs 50/2016) 2% 
dei Lav B.A

2.107,20

B.4

Oneri  di  conferimento  a  discarica 
(si considera il peso specifico della 
terra  proveniente  dagli  scavi  nella 
misura di 1,5 tonn/mc)

tonn

tariffa 
(iva 
compresa
) 699,21

47,76 14,64

B.5 Prove di laboratorio dei materiali di costruzione 500,00

B.6 Tassa di gara 30,00  

TOTALE  SOMME  A  DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 19.640,04 19.640,04

TOTALE PROGETTO 125.000,00

-  Il RUP non ha ritenuto necessario procedere alla convocazione di una Conferenza di Servizi, ai 
sensi e per gli effetti dell’art.5 della L.R. 12/2011, in quanto ha ritenuto validi ed attuali tutti i pareri 
già acquisiti sul progetto esecutivo generale, approvato nella Conferenza di Servizi svoltasi in data 
24.10.2017;

- Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la verifica del progetto esecutivo de quo è di 
competenza del RUP;

- In data 24.12.2018, pertanto, il RUP  ha proceduto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., alla verifica,  in contraddittorio con il progettista, del progetto esecutivo di che trattasi, 
comprendente: il verbale di verifica e il rapporto conclusivo nonché il verbale di validazione; 

- In data 24.12.2018 il RUP ha espresso Parere Tecnico Favorevole,  sul progetto esecutivo dei 
lavori  de  quo,   ai  sensi  dell’art.  5,  comma  3,  della  L.R.  12  luglio  2011  n.12  dell’importo 
complessivo di €.125.000,00 dei quali €.105.359,96  per lavori, comprensivi degli oneri di sicurezza 
nella misura di €.11.968,01 ed €.19.640,04 per somme a disposizione dell’amministrazione;

PER TUTTO  QUANTO  PREMESSO:
CONSIDERATO  che  con  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  171  del  27.12.2018  è  stato 
approvato,  in linea amministrativa, il progetto esecutivo dei “Lavori di costruzione  di n.15 loculai 
da  realizzare  nel  Cimitero  Comunale  nelle  aree  residue  ricavate  a  seguito  di  revoca  delle 
concessioni  -  Stralcio  di  Completamento”,  dell’importo  complessivo  di  €.125.000,00 dei  quali 
€.105.359,96  per  lavori,  comprensivi  degli  oneri  di  sicurezza  nella  misura  di  €.11.968,01  ed 
€.19.640,04 per somme a disposizione dell’amministrazione, ripartiti come dal quadro economico 
riportato

RITENUTO dover attivare., attraverso il ME.PA.,  le procedure per l’affidamento dei lavori di cui 
in  oggetto  mediante  procedura  negoziata,  ai  sensi  agli  artt.36  comma  2  lett.  b)  -  del  decreto 
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legislativo 18 aprile 2006 n.50 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo secondo quanto riportato 
all’art. 95 comma 4 lett. a);

RITENUTO   procedere  per  l’individuazione  di  eventuali  offerte  anormalmente  basse,  ai  sensi 
dell’art. 97 comma 2 e 3 bis, all’esclusione automatica ai sensi del comma 8  dello stesso art.97, 
procedendo prima dell’apertura delle offerte economiche al sorteggio del criterio da adottare per la 
determinazione della soglia di anomalia;

RITENUTO  urgente  l’esecuzione  dei  lavori  di  che  trattasi  tendente  alla  realizzazione 
dell’importante opera per la risoluzione dei problemi di tumulazione delle salme che spesso vanno 
ad intasare la camera mortuaria a causa della mancanza di loculi  con danni all’immagine dell’Ente 
e disagi ai cittadini nonché ripercussioni di carattere igienico -  sanitari;

RITENUTO,  altresì,  urgente  l’esecuzione  dei  lavori  per  non incorrere  nell’invalidazione  della 
prenotazione dell’impegno economico assunto, stante che entro la fine del 2018 deve  concludersi il 
rapporto giuridicamente vincolante (gara espletata);  

RITENUTO pertanto, per i suddetti motivi di urgenza,  ridurre il termine per la presentazione delle 
offerte economiche,  attraverso il ME.PA., da parte degli O.E., ai sensi dell'art. 61 comma 6 lett. b) 
del  D.Lgs.  18/04/2016  n.  50  e  ss.  mm.  ii.  e  delle  linee  guida  n.4  dell’ANAC,  approvate  dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016;

RICHIAMATA  la circolare dell'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della Mobilità prot. 
86313/DRT del 4 maggio 2016 in merito al rinvio dinamico della normativa statale operato dalla 
legge  regionale  n°  12/2011,  come  rinnovellata  dalla  L.R.  1/2017,  per  cui  è  immediatamente 
applicabile in Sicilia il D.Lgs 50/2016 dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso così 
come recepito dall’art.24 della L.R. 8/2016 e come modificato dal D.Lgs.  n.56/2017;

VISTO l’art. 51 della legge n.142 dell’08/06/1990 e successive modifiche ed integrazioni introdotto 
dalla L.R. 48/91 e dalla L.R. 23/98;

VISTO l’art.67 dello Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 48/91;

VISTE le LL.RR. 23/98 e 30/2000;

VISTA La L.R. 12/2011 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il  D.P.R.  207/2010 nelle  parti  ancora  vigenti  dopo l’emanazione  del  nuovo codice  dei 
contratti;

VISTO il T.U.E.L. 267/2000;

P R O P O N E

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di indire procedura negoziata,  attraverso il ME.PA., ai sensi dell’art.216 comma 9 del D.lgs 
50/2016  e  ss.mm.ii.,  e  dell’art.  5.1.  delle  linee  guida  n.4  dell’ANAC,  approvate  dal  Consiglio 
dell’Autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016  con le modalità di cui all’art.36, comma 2 
lettera b) del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 per l’affidamento dei “Lavori di costruzione  di n. 15 
loculai da realizzare nel Cimitero Comunale nelle aree residue ricavate a seguito di revoca delle 
concessioni”  adeguato alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi del 24.10.2017 -   Stralcio di 
Completamento”,  con  il  criterio  di  aggiudicazione  del  prezzo  più  basso,  determinato  mediante 
ribasso sull’importo posto a base di gara di €.105.359,96 e con valutazione delle offerte secondo le 
modalità previste dall’art. 97;
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VISTA la superiore proposta di determinazione;
 
RITENUTO di propria competenza l’argomento indicato in oggetto;
 

DETERMINA
 
- di approvare la superiore proposta di determinazione che qui si intende integralmente riportata.
 

CARINI,  28/12/2018 Il Capo Ripartizione 
EVOLA FILIPPO / Postecom S.p.A.
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