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DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 34
DETERMINA COORDINATORE DISTRETTO SOCIO — SANITARIO N. 34
ALLEGATI :
7 { DEL 0G [(2 (201§
OGGETTO:DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCE-
DURA NEGOZIATA SU MEPA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE IN VIA L. EINAUDI NEL CO-
MUNE DI CINISI” APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA CIG 7718696570
CUP D35B18003200005 PAC INFANZIA 11 RIPARTO

I1 Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n.10/91, come integrati dall'art.23,
comma 1, lett. ¢) della L.R. n. 17/2004 e dell'art.9 della L.R. n 5/2011 a seguito atto di indirizzo
giusta deliberazione del Comitato dei Sindaci n.7 del 04/07/2017

PREMESSO che nell'ambito del PAC Infanzia Il Riparto, il Ministero dell'Interno Programma
Nazionale Servizi di cura all’infanzia e agli azioni non autosufficienti (Autorita di Gestione) ha
finanziato con decreto n.705 del 03/11/2015 il piano di intervento proposto dal Distretto SS 34
(comune di Carini. Capofila, Capaci, Cinisi, Terrasini, Torretta Isola delle femmine) comprendente
la scheda di intervento per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Asilo Nido
Comunale di Cinisi per una somma complessiva di € 27.146,16;

che con deliberazione del comitato dei Sindaci n.7 del 04/07/2017 & stata confermata
I'assegnazione al Comune di Carini, quale comune Capofila del distretto, degli adempimenti
necessari alla realizzazione del piano di intervento e previsto il cofinanziamento a favore del
Comune Capofila, a titolo provvisorio pari al 20% dell’importo assegnato ad ogni comune da
restituire eventualmente al netto di quanto dovuto per legge:

PRESO ATTO che il Comune di Cinisi ha versato al comune Capofila la somma di € 35.703.05
come da ordinativo di incassi n.4610 del 20/11/2017 in riferimento alle schede di progetto
approvate :

Che il termine per la conclusione del programma ¢ stato fissato al 30 giugno 2019 come da nota
del Ministero dell’Interno assunta a protocollo generale dell’ente al n 71779 del 2017 ;

Che con nota prot.17861 del 22/08/2018, acquisita al protocollo di questEnte al n.51133 del
26/09/2018, il Comune di Cinisi. in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale del
Comune di Cinisi n. 40 del 21/08/2015, ha trasmesso il progetto dei lavori di manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza dell’asilo comunale in via Luigi Einaudi, per l'indizione della
gara d’appalto, atteso che i lavori di che trassi sono stati inseriti in un programma di
finanziamento PAC afferente al distretto sanitario n.34 del quale il comune di Carini & capofila ;
Che il suddetto progetto ¢ stato approvato con determinazione del responsabile del Settore LL.PP. n.
348 del 28/10/2018 del Comune di Cinisi del 111 settore -Lavori Pubblici determina n.1212 del 24/10/2018
avente oggetto : Modifica determina n.886 del 21/08/2018 “approvazione progetto esecutivo per i lavori di

manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’asilo comunale in via Luigi Einaudi) reperibile
presso il Sito istituzionale del suddetto comune, previa verifica e validazione del RUP, Arch. S.re
Giaimo, nominato con determina sindacale determina sindacale n. 9 del 27/04/2015 ;

che con nota assunta a protocollo generale dell’ente 59814 del 07/11/2018 il Comune di Cinisi ha
trasmesso 1l succitato progetto di manutenzione asilo nido rimodulato ed approvato.

VISTA la deliberazione del comitato dei Sindaci n.8 del 21/11/2018 con la quale € stata conferma-



ta la nomina di Coordinatore del distretto socio- sanitario n.34 ;
RITENUTA pertanto la propria competenza ;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 192 del Dlgs n.267/2000 e ss.m. ed i., nel testo vigente in Sicilia ai
sensi dell'art.13 della L.R. 30/2000. occorre adottare la determinazione a contrarre, indicando 1l fine
da perseguire, I'oggetto del contratto il valore economico, la forma, le clausole essenziali, le modalita
di scelta del contraente e le ragioni della scelta ;

RICHIAMATA la circolare n. 4 /2016 dell’assessorato Regionale delle Infrastrutture e della
mobilita in merito al rinvio dinamico della normativa statale operato dalla legge regionale n.
12/2011, come rinovellata dalla L.R. n. 1/2017, per cui ¢ immediatamente applicabile in Sicilia il
Dlgs. N. 50/2016 dal 19/04/2016, data di entrata in vigore dello stesso cosi come recepito dall’art.
24 della L.R. n. 8/2016:

PRESO ATTO che secondo il disposto dall’art. 1. comma 450, L. 296/2006 in tema di
razionalizzazione della spesa pubblica, le amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi presso il
Mepa (ART. 36, comma 6, del Dlgs n. 50/2016 e ss. m. ed i.) per I'affidamento di tutte le forniture
previste nelle categorie merceologiche di beni e servizi attivi incluse quelle di recente ed ultima
pubblicazione;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss. m. ed i. e in particolare :

-l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
-l'articolo 36 comma 2, lett. b) il quale prevede che per affidamenti di servizi di importo inferiore alla
soglia comunitaria le stazioni appaltanti possono ricorrere a procedura negoziata previa
consultazione ove esistenti di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti:
-l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

-l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento ;

-l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

-l'articolo 80 sui motivi di esclusione:

-l'articolo 83 sui criteri di selezione;

-l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

ATTESO che il D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito con L. 135/2012, all’art. | prevede I’obbligo per le
pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto
messi a disposizione dalla Consip S.p.A ;

che il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, permette di effettuare ordini da catalogo per
acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralita di fornitori, scegliendo quelli che meglio
rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalita di ordine diretto d’acquisto (OdA) o richiesta
d’offerta (RdO);

che all’interno del Mercato elettronico della PA (MePA), esiste la categoria merceologica Lavori di
Manutenzione OG 1 Edili civili ed industriali che risponde alle esigenze dell’Ente;

RITENUTO. pertanto. dover procedere all’affidamento dei lavori in questione mediante ricorso al
mercato elettronico, realizzato da Consip S.p.A., per conto del ML.E.F., utilizzando la procedura di
offerta (R.D.O.) rivolta alle ditte presenti sul M.E.PA. ;

RICHIAMATO I’art. 32, comma 10, lett. b). del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che il termine
dilatorio c¢.d. “stand-still” (35 gg. dalla comunicazione dell’aggiudicazione) per la stipula dei contratti
non si applica. tra I'altro, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico :

RICHIAMATI, altresi. con riferimento alla verifica dei requisiti per la stipula del contratto:
il comunicato dell’”ANAC del 10/12/2015 con il quale si evidenzia che, con riferimento alle gare
gestite con modalita telematiche, Consip, in qualita di gestore del MePA, ai sensi dell’art. 71 del

§)di impegnare la somma complessiva pari ad € . 27.146,16 al Cod. 1100405 Cap.

Peg.1438 avente oggetto “Progetto PAC cura e assistenza infanzia R.P. 2016 “(Variazione
stanziamento giusta deliberazione Consiglio comunale n. n.123 del 07/11/2016 ) e che la
spesa si rende necessaria al fine di garantire il mantenimento del livello qualitativo e quan
titativo dei servizi  esistenti e al fine di evitare la perdita del finanziamento, con conse
guente danno grave ¢ certo al patrimonio dell’Ente e a grave nocumento per le fasce debo
li della popolazione del Distretto socio-sanitario n.34;

6)DI DARE ATTO, altresi:
che al presente affidamento ¢ stato attribuito il CIG 7718696570

che trattandosi di appalto di importo inferiore a 40.000,00 euro il contributo obbligatorio
Anac, di cui all'art. 3, comma 1, lettera p). del D.lgs. 50/2016 non € dovuto, cosi come da
delibera n.1377 del 21 dicembre 2016 dell'Anac, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.43
del 22 febbraio 2017 ;

7)DI FISSARE per la presentazione delle offerte un termine breve e comunque non
inferiore a giorni 10 stante le motivazioni di urgenza specificate in premessa ;

8)DI DARE ATTO che la commissione giudicatrice sard nominata nel rispetto dell’art.
77, comma 3 del D.L.gs.50/2016 e ss. m. ed 1. ;

9) DI DARE ATTO che la spesa presunta per i lavori di che trattasi & pari ad €
27.146.16;

10)di dare atto che ai sensi dell’art. 163 comma 2, del Dlgs 267/00 ¢ del p. 8 dell’Allega-
to 4/2 al D.Lgs 118/2011, come modificato dal D.Lgs n.126/2014, concernente la contabi-
lita finanziaria, I’Ente attualmente trovasi in dissesto finanziario e che la spesa per il servi-
zio € correlata ad entrata ;

11)dare atto che, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto, compresa la presente determina a contrarre, saranno pubblicati €
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione *Amministrazione trasparente™,
sezione Bandi e Contratti all’indirizzo www.comune.carini.pa.it con l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
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D.p.r. 445/2000, effettua controlli sulla veridicita delle dichiarazioni sostitutive in ordine al
possesso dei requisiti di carattere generale, rese dagli operatori economici in fase di
abilitazione al MePA e rinnovate ogni sei mesi. A tal fine procede a verifiche a campione o in
caso di sospetto sulla veridicita delle autocertificazioni rese dai partecipanti, presso le
amministrazioni competenti (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Casellario giudiziale, ecc.).
Detti controlli valgono ai fini della partecipazione degli operatori economici alle procedure
di affidamenio. La singola stazione appaltante, invece, é tenuta a svolgere le verifiche in
ordine al possesso dei requisiti di ordine generale esclusivamente nei confronti del soggetto
aggiudicatario della singola RDO. A tal fine potra avvalersi del sistema AVC pass,
l'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che nel caso in cui la stazione
appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della
stipula del contratto avviene esclusivamente sull ‘aggiudicatario.

DATO ATTO che ¢ necessario subordinare la partecipazione alla gara delle ditte in possesso
dei requisiti di capacita economico finanziaria e tecnico organizzativa, individuati sulla base
dell’art. 83 del D.Lgs.50/2016 e ss.m. Ed i.;

-che non sussistono le condizioni per una suddivisione in lotti funzionali dell’appalto ai sensi
dell’art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATO l'art.77, comma 3, del Codice dei Contratti, ai sensi del quale la stazione
appaltante puo, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art.
35 o per quelli che non presentano particolare complessitd, nominare componenti interni alla
stazione appaltante nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare
complessita le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi
dell'art. 58 ;

RILEVATO, comunque, che la nomina di commissari esterni prevista dal succitato articolo,
in atto non trova applicazione, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del D.Lgs.50/2016;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro ;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art.95 comma 10, del Dlgs n.50/2016, nell’offerta economica
’operatore deve indicare il costo della manodopera ed i costi aziendali concernenti
I’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza su luoghi di lavoro;

PRESO ATTO che in data 25/10/2017 per la prevenzione dei tentativi di infilrazione criminale ¢ stato
stipulato protocollo di legalita tra la prefettura di Palermo ed il Comune di —Carini e che ¢ stato stabilito che
il Comune dovra richiedere I'informativa ex art.84 e 91 del Dlgs n.159/20111 se il valore economico & su-
periore a € 20.000,00;

VISTO [I’allegato capitolato descrittivo e prestazionale contenente anche le condizioni speciali
di contratto e I’allegato computo metrico estimativo , con determinazione del responsabile del Set-
tore LL.PP. n. 348 del 28/10/2018 del Comune di Cinisi del III settore -Lavori Pubblici determina
n.1212 del 24/10/2018 avente oggetto : Modifica determina n.886 del 21/08/2018 “approvazione pro-
getto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’asilo comunale in
via Luigi Einaudi) -approvati con determina Comune di Cinisi del III settore -Lavori Pubblici
n.1212 del 24/10/2018 avente oggetto : Modifica determina n.886 del 21/08/2018 “approva-
zione progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza
dell’asilo comunale in via Luigi Einaudi) , per la somma complessiva di € 27.146,16 di cui €
21.033,13 importo a base d’asta come nello stesso dettagliato ;

VISTO lo schema di lettera di invito contenente il disciplinare di gara che si allega ;

RITENUTO dover attivare le procedure per |’atfidamento dei lavori di cui in oggetto median-
te procedura negoziata, ai sensi agli artt.36 comma 2 lett. b) - del decreto legislativo 18 aprile
2006 n.50 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo secondo quanto riportato all’art. 95
comma 4 lett. a);



RITENUTO procedere per I'individuazione di eventuali offerte anormalmente basse, al sensi
dell’art. 97 comma 2 e 3 bis, all’esclusione automatica ai sensi del comma 8 dello stesso
art.97, procedendo prima dell’apertura delle offerte economiche al sorteggio del criterio da
adottare per la determinazione della soglia di anomalia;

RITENUTO urgente I’esecuzione dei lavori di che trattasi, considerato che gli stessi
riguardano lavori preordinati all'affidamento del servizio per il potenziamento dell'asilo nido
comunale del Comune di Cinisi; -

CONSIDERATO che alla richiesta di offerta (R.D.0.) sul M.E.P.A. verra allegata la seguente
documentazione:

-1l capitolato descrittivo e prestazionale contenente anche le condizioni speciali di contratto ed
il computo metrico estimativo, la relazione illustrativa ed il verbale di verifica come approvati
con determinazione del responsabile del Settore LL.PP. n. 348 del 28/10/2018 del Comune di Cinisi
del [IT settore -Lavori Pubblici determina n.1212 del 24/10/2018 avente oggetto : Modifica determina
n.886 del 21/08/2018 “approvazione progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria e
messa in sicurezza dell’asilo comunale in via Luigi Einaudi) ;

-la lettera di invito contenente il disciplinare di gara ;

-il protocollo d’intesa per la legalita e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra
la prefettura di Palermo ed il Comune di Carini ;

-il DGUE, approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2017, in formato elettronico
da compilare secondo le linee guida per la formulazione impartite dal ~ Ministero
dell'infrastrutture e dei Trasporti ;

RILEVATO come, nelle gare telematiche, in assenza di indicazioni nel d.lgs. 5072016, la
fissazione del termine entro il quale, in concreto, va presentata |’offerta, rappresenta esercizio
della discrezionalitd dell’amministrazione, sindacabile nei soli casi di illogicita manifesta,
secondo il principio espresso dal Tar Lombardia, Brescia, con la sentenza n. 1191 del 12
settembre 2016, atteso che 1’articolo 79 del d.lgs. 50/2016, nel fissare i termini minimi per
tutte le gare, non richiama ["articolo 58, che prevede appunto le gare telematiche tale principio
risulta conforme anche a logica, in quanto la gestione informatizzata della gara risponde ad
un’esigenza semplificativa e di speditezza;

EVIDENZIATO che, per i ritardi non imputabili a fatto o atto della Stazione Appaltante né
derivante da negligenza della stessa, vi & I'oggettiva urgenza di avviare la procedura per
I"affidamento dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA [N
SICUREZZA DELL’ASILO COMUNALE IN VIA L. EINAUDI NEL, COMUNE DI CINISI”
con il criterio di aggiudicazione del prezzo pit basso, determinato mediante ribasso
sull’importo posto a base di gara di € 21.033,13 e con valutazione delle offerte secondo le
modalita previste dall’art. 97, coma 2 e 3 bis, del nuovo codice dei contratti e ss.mm ed ii.,
procedendo all’esclusione automatica ai sensi del comma 8 dello stesso art.97:
CONSIDERATO che, nel presente appalto, non si ravvisano adempimenti particolarmente
gravosi nel presentare I’offerta tecnica e la documentazione a corredo e, pertanto, risulta
congruo e necessario, fissare per la presentazione delle offerte un termine breve e comunque
non inferiore a giorni 10 ;

TENUTO CONTO che con deliberazione n. 36 del 30/04/2016 del Comune di Carini,
comune capofila, ¢ stato deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Carini n. 126 del 21/12/2017 di immediata
esecutivita avente oggetto “ Esercizio provvisorio 2017 variazione stanziamento ai sensi
dell’art. 250 del 267/2000 * ; *;

RITENUTO procedere all’approvazione degli allegati documenti di gara al fine di procedere
all’affidamento dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN
SICUREZZA DELL’ASILO COMUNALE IN VIA L. EINAUDI NEL COMUNE DI CINISI”
con gara telematica con procedura negoziata tramite sistema MEPA (R.D.O. aperta) ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. B;



RITENUTO procedere per I'individuazione di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi
dell’art. 97 comma 2 e 3 bis, all’esclusione automatica ai sensi del comma 8 dello stesso
art.97, procedendo prima dell’apertura delle offerte economiche al sorteggio del criterio da
adottare per la determinazione della soglia di anomalia;

RITENUTO urgente l’esecuzione dei lavori di che trattasi, considerato che gli stessi
riguardano lavori preordinati all'affidamento del servizio per il potenziamento dell'asilo nido
comunale del Comune di Cinisi; -

CONSIDERATO che alla richiesta di offerta (R.D.O.) sul MLE.P.A. verra allegata la seguente
documentazione:

-1l capitolato descrittivo e prestazionale contenente anche le condizioni speciali di contratto ed
il computo metrico estimativo, la relazione illustrativa ed il verbale di verifica come approvati
con determinazione del responsabile del Settore LL.PP. n. 348 del 28/10/2018 del Comune di Cinisi
del III settore -Lavori Pubblici determina n.1212 del 24/10/2018 avente oggetto : Modifica determina
n.886 del 21/08/2018 “approvazione progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria e
messa in sicurezza dell’asilo comunale in via Luigi Einaudi) ;

-la lettera di invito contenente il disciplinare di gara ;

-il protocollo d’intesa per la legalita e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra
la prefettura di Palermo ed il Comune di Carini ;

-il DGUE, approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2017, in formato elettronico
da compilare secondo le linee guida per la formulazione impartite dal  Ministero
dell'infrastrutture e dei Trasporti ;

RILEVATO come, nelle gare telematiche, in assenza di indicazioni nel d.lgs. 50/2016, la
fissazione del termine entro il quale, in concreto, va presentata 1°offerta, rappresenta esercizio
della discrezionalita dell’amministrazione, sindacabile nei soli casi di illogicita manifesta,
secondo il principio espresso dal Tar Lombardia, Brescia, con la sentenza n. 1191 del 12
settembre 2016, atteso che I’articolo 79 del d.Igs. 50/2016, nel fissare i termini minimi per
tutte le gare, non richiama I"articolo 58, che prevede appunto le gare telematiche tale principio
risulta conforme anche a logica, in quanto la gestione informatizzata della gara risponde ad
un’esigenza semplificativa e di speditezza;

EVIDENZIATO che, per i ritardi non imputabili a fatto o atto della Stazione Appaltante né
derivante da negligenza della stessa, vi ¢ I'oggettiva urgenza di avviare la procedura per
affidamento dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN
SICUREZZA DELL’ASILO COMUNALE IN VIA L. EINAUDI NEL COMUNE DI CINISI”
con 1l criterio di aggiudicazione del prezzo pit basso, determinato mediante ribasso
sull’importo posto a base di gara di € 21.033,13 e con valutazione delle offerte secondo le
modalita previste dall’art. 97, coma 2 e 3 bis, del nuovo codice dei contratti e ss.mm ed ii.,
procedendo all’esclusione automatica ai sensi del comma 8 dello stesso art.97:
CONSIDERATO che, nel presente appalto, non si ravvisano adempimenti particolarmente
gravosi nel presentare I’offerta tecnica e la documentazione a corredo e, pertanto, risulta
congruo e necessario, fissare per la presentazione delle offerte un termine breve e comunque
non inferiore a giorni 10 ;

TENUTO CONTO che con deliberazione n. 36 del 30/04/2016 del Comune di Carini,
comune capofila, ¢ stato deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Carini n. 126 del 21/12/2017 di immediata
esecutivitd avente oggetto “* Esercizio provvisorio 2017 variazione stanziamento ai sensi
dell’art. 250 del 267/2000 «; «;

RITENUTO procedere all’approvazione degli allegati documenti di gara al fine di procedere
all’affidamento dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN
SICUREZZA DELL’ASILO COMUNALE IN VIA L. EINAUDI NEL COMUNE DI CINISI”
con gara telematica con procedura negoziata tramite sistema MEPA (R.D.O. aperta) ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. B;



VISTE LE LEGGI :
L.R. 328/2000
VISTO LI’ O.R.EE.LL. in Sicilia:
VISTO il digs n.50/2016 ess.m.ed1.:
VISTO il D.Lvo 16/08/2000 n. 267 e la L.R. 30/00;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA La L.R. 12/2011 e ss.mm.1i;
VISTO il D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora vigenti dopo |'emanazione del nuovo codice dei
contratti;
VISTO il vigente regolamento ;

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa
1)DI APPROVARE come documenti di gara :
- Pallegato capitolato speciale d’appalto contenente anche le condizioni speciali di contratto
ed il computo metrico-estimativo, la relazione illustrativa ed il verbale di verifica come
approvati con determinazione del responsabile del Settore LL.PP. n. 348 del 28/10/2018 del Comune
di Cinisi del III settore -Lavori Pubblici determina n.1212 del 24/10/2018 avente oggetto : Modifica
determina n.886 del 21/08/2018 “approvazione progetto esecutivo per i lavori di manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza dell’asilo comunale in via Luigi Einaudi) ;
-lo schema lettera di invito contenente il disciplinare di gara e i relativi allegati,(DGUE) ;
-il protocollo per la legalita e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la
Prefettura di Palermo ed il comune di Carini, al fine di procedere all*'affidamento dei lavori di
che trattasi ;
2)DI INDIRE la gara telematica con procedura negoziata tramite sistema MEPA (R.D.O.) per
lavori di manutenzione straordinaria ¢ messa in sicurezza dell’asilo comunale del Comune di
Cinisi in via Luigi Einaudi come dalla scheda di intervento PAC minori IT riparto in premessa
indicato ;
3)DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. 267/2000, nel testo vigente in Sicilia
giusta art.13 della L.R. 30/2000, che:
-il fine che si intende perseguire ¢ quello di provvedere alla realizzazione lavori di
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’asilo comunale in via Luigi Einaudi
come dalla scheda di intervento PAC minori 1I riparto in premessa indicato ;
-la scelta del contraente ¢ effettuata mediante procedura negoziata tramite Me.Pa. con
valutazione delle offerte secondo le modalita previste dall’art. 97, coma 2 e 3 bis, del nuovo
codice dei contratti e ss.mm ed ii., procedendo all’esclusione automatica ai sensi del comma 8
dello stesso art.97;
-che ai sensi dell’art. 35 del Codice I'importo a base d’asta ¢ pari ad € 21.033,13 come
dettagliato nell’allegato capitolato ;
-che trattandosi di contratto stipulato con modalita elettronica, non occorre il contratto in
forma pubblica amministrativa (art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2006) e quindi la stipula
avverra a mezzo scrittura privata, soggetta a registrazione in caso d’uso, con I'inserimento a
sistema del Documento di Stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MEPA
contenente i dati della RDO e dell’offerta selezionata ai sensi dell’art. 52 delle Regole del
Sistema BE-Procurement e che in calce agli ulteriori documenti di stipula sara allegato
documento contenente clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1353 Del Codice civile per il
verificarsi di cause di incompatibilita a contrattare con la pubblica amministrazione e per
eventuali comunicazioni con esito negativo in seguito a verifica in corso BDNA e atto di
designazione a responsabile del trattamento dei dati 3

4) Di dare atto che alla copertura finanziaria del superiore progetto pari ad €. 27.146,16 si fara
fronte con il finanziamento di cui ai fondi PAC infanzia — II riparto, finanziato dal Ministero
dell’Interno con D.A. n.705 del 03/11/20135 ;



DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.34

(Carini, Capaci, Cinisi, Isola della Femmine, Torretta e Terrasini )

&

OGGETTO:Lettera d'invito contenente le modalita di gara aperta agli operatori abilitati sul
Mepa nella categoria “categoria merceologica Lavori di Manutenzione OG 1 Edili civili ed
industriali che risponde alle esigenze dell’Ente; (Procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e art. 95,
comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, integrato dalle modifiche e
dai correttivi apportati dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56. “Lavori di manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza dell’asilo comunale in via L. Einaudi nel comune di
Cinisi”.Criterio del minor prezzo. CIG 7718696570 2 CUP D35B18003200005

CODICE Identificativo CIG 7718696570
CPV 45330000-9 lavori di idraulica

GESTIONE DEL SERVIZIO

1.Ente Appaltante: Distretto socio Sanitario n. 34 Stazione appaltante Comune

di Carini Comune di Carini — Seftore Servizi Sociali — Indirizzo Via Municipio n.1 Tel.

0918611341- indirizzo pec: marianna.gallina@pec.comune.carini.pa.it
protocollo@pec.comune.carini.pa.it

RUP:Arch. Salvatore Giaimo
Codice identificativo catastale del comune in cui si svolgera la gara: B780

2. Oggetto della Gara e Descrizione del Servizio: affidamento Lavori di
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’asilo
comunale in via L. Einaudi nel comune di Cinisi”.

3. OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE, DOCUMENTAZIONE DI GARA:

L'oggetto dell’appalto consiste nei “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in
sicurezza dell’asilo comunale in via L. Einaudi nel comune di Cinisi” comprendenti
nell’appalto di tutd i lavori, le prestazione e le provviste necessarie a dare I'opera compiuta a regola
d’arte, secondo le prescrizioni previste nel progetto approvato con determinazione del responsabile
del Settore LL.PP. n. 348 del 28/10/2018 Cinisi del III settore -Lavori Pubblici determina n.1212
del 24/10/2018 avente oggetto : Modifica determina n.886 del 21/08/2018 “approvazione progetto
esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’asilo comunale in via
Luigi Emnaudiy e posto a base di gara, reperibile presso il Sito istituzionale del suddetto comune. La
documentazione di gara e il progetto, sono altresi visionabili anche presso la Rip.ne III
PROMOZIONE UMANA E PUBBLICA ISTRUZIONE, TURISMO E SPETTACOLO: via
Municipio 90044 Carini (PA), nei giorni di Lunedi, Martedi, Mercoledi, Giovedi e Venerdi dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 previo appuntamento telefonico al n. 091-8611341.



4IMPORTO A BASE DI GARA, FINANZIAMENTO, VALIDAZIONE, DURATA DEI
LAVORI E MODALITA DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Importo:
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta: € 21.033,13
Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso: € 650,51
Importo complessivo dei lavori: €uwro € 21. 683,643.

Costo della manodopera € 6.631,13

Finanziamento dei lavori: [ lavori sono finanziati con fondi PAC Infanzia II Riparto giusta decreto
n.705 del 03/11/2015.

Validazione: Il verbale di validazione del progetto, del 23/08/2018 ¢ stato espresso ai sensi del
comma 8 dell'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall’ Arch. Salvatore Giaimo nella
qualita di tecnico verificatore

Durata dei lavori: La durata dei lavori & prevista in 60 giorni, naturali ¢ consecutivi, decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Modalita di determinazione del corrispettivo: a misura

5.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

I soggetti interessati a partecipare alle procedure di gara devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorita (servizi ad accesso
riservato AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE, da
produrre in sede di partecipazione alla gara.

Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del D.Igs. 50/2016.

Non ¢ ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per I quali sussistano:
P le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 2. 4, 5, del Codice;
» le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D.1gs. 159/2011;

P le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi,
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.

Si ricorda che:

- ai sensi del comma 5 del succitato articolo 80, 1’esclusione ¢ disposta in ogni momento della
procedura, qualora risulti che I'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti 0
omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5
del succitato articolo 80;

- ai sensi del comma 7 della medesima disposizione legislativa, I’operatore economico che si
trovi nelle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80, limitatamente alle ipotesi in cui la
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia
riconosciuto |’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di
reato, o al comma 5, ¢ ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti
di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o
illeciti;



CATEGORIA E CLASSIFICA, CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE
ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE

Categoria e Classifica: OG1 classifica 1" (¢ applicabile 1'art.90 del DPR 207/2010)

Requisiti di ordine professionale ed economico - finanziario, di cui all’art. 83 del D.Igs.
50/2016 per la partecipazione dei concorrenti: ]

(caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA):
mediante attestato di qualificazione SOA in corso di validita, rilasciato da appositi organismi
di diritto privato autorizzati dall’ANAC, ai sensi dell’art. 84 del medesimo Decreto, per la
categoria e la classifica adeguata ai lavori da assumere, oggetto del presente avviso, nel
rispetto e secondo quanto stabilito dagli artt. 61 e 92 del D.P.R. 207/2010;

(caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA):
- importo dei lavori analoghi, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, non inferiore all’importo complessivo dei lavori di cui alla
presente lettera di invito;

- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente
avviso; nel caso in cul il rapporto tra il suddetto costo e I'importo dei lavori sia inferiore a
quanto richiesto, I'importo dei lavori verra figurativamente e proporzionalmente ridotto in
modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori cosi figurativamente ridotto
vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al precedente punto;

- adeguata attrezzatura tecnica;

6.TERMINI E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli operatori economici iscritti ed abilitati sul
Mepa nella Categoria e Classifica: OG1 classifica 1*-entro le ore del 2018.
La busta contenente i documenti amministrativi, nonché ['offerta economica redatta in
lingua italiana, saranno presentate dalle imprese esclusivamente mediante la procedura
all’interno del MEPA inerente la RDO che sard pubblicata dalla stazione appaltante.
L’offerta dovra pervenire tramite MEPA pena esclusione entro la data e I’ora indicate
nella medesima RDO.

Tutti 1 documenti che saranno scansionati ed inseriti nell’apposita procedura sul MEPA, dovranno
esser sottoscritti dal rappresentante legale tramite firma digitale.

[ dati contenenti I’offerta economica dovranno esser allegati esclusivamente nell’apposita busta
digitale sul MEPA denominata “offerta economica”. FEventuali dati dell’offerta economica
presenti nella busta digitate di tipo amministrativo daranno luogo all’esclusione dell’offerente
.Le imprese partecipanti alla presente RDO dovranno presentare, entro la data indicata del
presente bando la propria offerta esclusivamente sul portale www.acquistinretepa.it
attraverso le procedure telematiche gestite da Consip. L’offerta digitale dovra contenere le buste
digitali.

La prima busta con la dicitura “documentazione amministrativa”, dovra contenere tutta la
documentazione amministrativa indicata sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante.

La seconda busta con la dicitura “Offerta economica”, in cui sard inserita la medesima

offerta.




[.a mancanza o carenza di documenti all’interno dell’offerta economica non potra esser sanata ¢
neppure integrata.
Nella procedura sara utilizzata la funzione MePa VALORI AL RIBASSO.
Al sensi dell’art.95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, in sede di offerta economica il concorrente
dovra indicare gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, indicandone il relativo
importo. L'omessa indicazione degli oneri di sicurezza costituisce causa di nullita insanabile
dell'offerta. L’ offerta economica, a pena di esclusione della gara, deve essere
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel
caso di concorrente costituito da raggruppamento temporanco o da un consorzio non ancora
costituiti, i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti
digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
L’offerta non potra essere condizionata, parziale o in aumento. La stazione appaltante si riserva la
facolta di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta , con una procedura
negoziata diretta.
Il giorno fissato per la gara, la commissione giudicatrice procedera in seduta pubblica all’esame
della documentazione Amministrativa prodotta dagli offerenti ai fini dell’ammissione alla gara e
contenuta nella busta amministrativa.
La commissione ha la facolta, nel corso dell’esame dei progetti, di chiedere, ai concorrenti
chiarimenti e delucidazioni sugli stessi, allo scopo di formulare al meglio i giudiz sugli stessi.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere in qualunque momento alla verifica della
veridicita delle dichiarazioni prodotte, a norma dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.

8.Lingua in cui la dovra deve essere redatta tutta la documentazione (pena

I’esclusione): italiana.

9 Data e luogo di svolgimento della gara: Dopo aver ricevuto le buste digitali la gara avra
luogo 1l giorno alle ore

10 Garanzia Provvisoria. I concorrenti insieme alla dichiarazione di cui ai successivi punti 13 e
14 del presente bando dovranno presentare, pena I’esclusione, una garanzia provvisoria pari al 2%
dell’importo a base d’asta da prestarsi, ai sensi dell’art. 93 del D.lgv. 50/16, a mezzo polizza
fidejussoria bancaria od assicurativa per la validita temporale di giorni 180. Inoltre dovra allegarsi, a
pena Desclusione, impegno di un fideiussore a rilasciare, ai sensi dell’art.103 del D.lgv. 50/16 la
garanzia definitiva per Desecuzione del contratto qualora lofferente risultasse affidatario.
L’importo del 2% puo esser ridotto fino del 50% se ricorrono le condizioni dell*art 93 comma 7 del
dlgs S0/16.

Copia della garanzia scansionata e firmata digitalmente dal legale rappresentante va inserita
all’interno della busta digitale di tipo “amministrativo™.

Ai fini dell’ammissione alla procedura, le domande di partecipazione alla gara devono
essere corredate di quanto di seguito elencato nonché dal Capitolato d’oneri debitamente
sottoscritto con firma digitale per accettazione.

Le buste digitali devono contenere al loro interno, a pena di esclusione, quanto segue:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA comprendente:

A. Dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante o Procuratore a ci¢ autorizzato, con
allegato documento d’identitd del sottoscrittore e, nel caso di procuratore, della procura
notarile. successivamente verificabile, attestante:

- che legali rappresentanti dell’ Impresa sono 1 Signori:



(carica)
...................... (nome e cognome)................(Inogo e data di nascita)............
(carica)
...................... (nome e cognome).................(luogo e data di nascita)............
(carica)

che direttori tecnici dell’ Impresa sono i Signori:

................... (nome e cognome)....................(Iluogo e data di nascita)
................... (nome e cognome)....................(Iluogo e data di nascita)
................... (nome e cognome)......... ........(luogo e data di nascita)

che nell’ultimo triennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara per
I"affidamento dei lavori in oggetto sono cessati dalla carica i Signori:

...................... (nome e cognome).................(luogo e data di nascita)............
(carica)

...................... (nome e cognome)................(luogo e data di nascita)............
(carica)

...................... (nome e cognome).................(luogo ¢ data di nascita)......
(carica)

~che non ricorre, nei confronti del concorrente ¢ delle persone fisiche sopra indicate,
alcuna delle cause di esclusione dalle gare per I’affidamento di lavori pubblici di cui
all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre cause di
esclusione previste dalla legislazione vigente; In particolare:

a1.1)

a.1.2)

a.1.3)

che nei propri confronti e nei confronti degli ulteriori soggetti indicati, non &
pendente un procedimento per I’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una
delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
che nei propri confronti e nei confronti degli ulteriori soggetti indicati, non é
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita che incidono
sulla moralita professionale. Nella medesima dichiarazione, a norma di quanto
dispone I’art.80 del D.Lgs.50/2016, il concorrente ¢ tenuto ad indicare. con
riferimento a tutte le persone fisiche di cui sopra, le condanne riportate,
comprese quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della non
menzione.

che non ricorre nei confronti del concorrente alcun provvedimento interdittivo
nell’ultimo biennio per violazioni di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;

-di aver preso visione degli elaborati di progetto, compreso il computo metrico;

-di

essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso

conoscenza condizioni locali, della viabilitd di accesso, delle cave eventualmente



necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulle
condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dell'opera e, di
conseguenza, di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati, di aver formulato prezzi remunerativi ¢ tali da consentire l'offerta che sta
per fare, considerando che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili ( A tal fine
allega copia di ricevuta di avvenuto sopralluogo da effettuarsi presso il Comune di
Cinisi_Ufficio lavori pubblici, nel periodo compreso dal 10/12/2018 al 14/12/2018) ;

-di avere preso conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente lettera d’invito
e del capitolato d'oneri ;

-di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i
piani di sicurezza, di cui al D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii; a tal fine si prende atto che gli
oneri previsti dal progetto per la sicurezza ammontano a €uro 650,51 ¢ che gli stessi
non sono soggetti a ribasso d’asta;

-di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

-di accettare la eventuale consegna dei lavori in via d’urgenza, nelle more della
stipulazione del contratto;

-di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in
vigore per il tempo ¢ nella localita in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi
all'osservanza di tutte le norme anzidette — ivi comprese quelle inerenti 1’obbligo di
iscrizione alla Cassa Edile industriale della provincia in cui si svolgono i lavori
oppure ad una delle Casse artigiane regionali competenti a livello regionale in
rapporto ai contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi territoriali vigenti nella
Regione Siciliana;

-che I'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso:

INPS N. Sede di
INAIL N. Sede di
CASSA EDILE N. Sede di

- Che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti
contributivi;
o Che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate ¢ non
pagate;

OVVERO

o Che é stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto
dell’Ente interessato 1 cul estremi s0no i seguenti:




di applicare il C.C.N.L. (riportare
il settore pertinente)

-di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
(legge 12 marzo 1999, n. 68)

avvero

che I’impresa non ¢ tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un
numero di lavoratori inferiore a quindici

ovvero

che I'impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 ¢
non avendo proceduto — successivamente al 18 gennaio 2000 — ad assunzioni che
abbiano incrementato 1’organico, non ¢ attualmente obbligata a presentare il
prospetto informativo di cui all’art. 9 della L.68/99;

L'ultima delle alternative che precedono pud essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data della
seconda assunzione successiva al 18 gennaio 2000

di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti
dalla vigente normativa nonché¢ di essere in possesso dei requisiti di idoneita tecnico
professionale in relazione alle prestazioni oggetto di affidamento. ai sensi dell’art.
26, comma 1, lettera a), punto 2) del decreto legislativo 81/2008 (dalla presente
dichiarazione dovranno evincersi i seguenti punti :

a)il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione con la relativa
lettera incarico ; b)nominativo del medico competente e relativa lettera  di incarico ) :
a- Di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad indicare un conto corrente con codice
IBAN da utilizzare per tutte le operazioni relative al presente appalto, compresi i
pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuare esclusivamente a mezzo bonifico
bancario o assegno circolare non trasferibile, e sul quale la stazione appaltante fara
confluire le somme relative all’appalto, ed ¢ consapevole che il mancato rispetto dei
suddetti obblighi da parte dell’aggiudicatario comportera la risoluzione del contratto
per inadempimento e che il contratto verra risolto anche nell’ipotesi in cui il
rappresentante legale o uno dei dirigenti della ditta aggiudicataria siano rinviati a
giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a criminalita
organizzata.

- di non aver nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante
nell’eventualita in cui per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all’affidamento;

-di impegnarsi ad effettuare il trattamento dei dati personali dei beneficiari del servizi nel
rispetto e nei limiti previsti dal vigente regolamento europeo ;

-di indicare indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale va inviata 1’eventuale
richiesta di documentazione o informazioni.

- di dichiarare il possesso dei requisiti di idoneita professionale di cui all’art. 83 comma
3 del D.lgs. 50/2016 (iscrizione alla C.C.I.A.A per attivita attinente ai lavori in oggetto) :
-di dichiarare e il possesso dei requisiti di capacita economica e finanziaria nonché di
capacita tecniche e professionali dichiarati in sede di manifestazione di interesse in
quanto I'impresa € in possesso di attestazione SOA n. rilasciata da



con validita

per la categoria e classifica dei lavori da eseguire;

IN ALTERNATIVA
di dichiarare il possesso dei requisiti di capacitd economica e finanziaria nonché di
capacita tecniche ¢ professionali, ai sensi dell’art.90 del DPR 207/2010, a tal uopo si
allegano a dimostrazione i certificati di esecuzione lavori (CEL) emessi dai RUP per i
lavori pubblici e le fatture, accompagnate da certificati di regolare esecuzione emessi
dai Direttori Lavori, per i lavori privati.

La dichiarazione va sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del
concorrente con firma digitale; la dichiarazione puo essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia
conforme all’originale della relativa procura; nel caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario non ancora costituiti, la dichiarazione, a pena di esclusione, deve
essere presentata da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Nel caso in cui siano previste pill opzioni alternative, dovra essere chiaramente indicata
'opzione scelta (ad esempio: apponendo una crocetta sull’opzione scelta o sbarrando
'opzione che non riguarda il concorrente; riportando, nel caso in cui non si utilizzi
I"Allegato “Modello 17, la sola opzione che riguarda il concorrente).
In particolare:
Nella dichiarazione dovranno essere espressamente indicati, 1 nominativi dei titolari di
responsabilita legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica e precisamente:
il titolare in caso di impresa individuale;
- tutti i soci in caso di societa di persone;
- tutti 1 soci accomandatari in caso di societa in accomandita semplice;
- tutti 1 membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori ¢ procuratori generali, membri degli organi con poteri
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o
di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di societa con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa o
CONSOTrzZio;
- 1 procuratori o gli institori qualora I'offerta sia presentata da tali soggetti;
- i direttori tecnici:
- 1 soggetti titolari delle cariche o qualifiche sopra riportate, cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse;
Le dichiarazioni relative alla posizione penale (ipotesi di cui all’art. 80, comma 1 del D.Igs. 50/2016),
devono essere rese in riferimento a tutte le persone fisiche di cui al precedente punto, eventualmente
aggiungendo ulteriori fogli all’ Allegato “Modello 17.
Pertanto, qualora alcuni di tali soggetti abbiano subito condanne, dovranno essere indicate tutte le
sentenze o 1 decreti penali di condanna passati in giudicato e le sentenze di applicazione della pena
su richiesta a1 sensi dell’art. 444 c.p.p. subite. precisando nome, cognome e data (giorno, mese e
anno) di nascita della persona, la norma giuridica violata. la pena applicata (indicare la pena anche
nel caso in cui sono stati concessi i benefici della “sospensione™ e/o della “non menzione™), anno
della condanna; In caso di condanne rientranti tra quelle di cui all’art. 80, ¢. 1 del D.1gs. 50/2016 il
soggetto € tenuto ad indicare se si trova nelle casistiche di cui all’art. 80, ¢. 7 del D.Igs. 50/2016.
Con particolare riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016, cessati dalla
carica da meno di un anno, che avessero subito eventuali condanne, dovra essere attestato che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, impegnandosi, in



caso affermativo a documentare le modalita di dissociazione su richiesta della stazione appaltante;
dovra, infine, essere attestato che con riferimento agli altri soggetti di cui all’art. 80, comma 3,
D.Lgs. 50/2016 (in carica o cessati), non sopra menzionati, non ¢ stata pronunciata alcuna sentenza
o decreto penale di condanna passati in giudicato oppure alcuna sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. o, se pronunciate, ¢ intervenuta la riabilitazione ai sensi
dell’art. 178 c.p. oppure 'estinzione del reato con provvedimento dichiarativo della competente
autorita giudiziaria, ovvero in caso di revoca della condanna.

Ai sensi dell’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 non devono essere dichiarati, in quanto non
comportano esclusione, i reati depenalizzati, quelli per i quali ¢ intervenuta la riabilitazione, quelli |
estinti dopo la condanna, o quelli per i quali la condanna ¢ stata revocata.

Si evidenzia che, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n. 10
del 04.05.2012 e n. 21 del 08.06.2012, qualora, nell’anno antecedente la data della presente lettera di
invito, il concorrente avesse acquisito un’azienda o un suo ramo (comprese le ipotesi di
trasformazione, fusione, scissione, atfitto). nell’ambito dei cessati dalla carica ai sensi dell’art. 80,
comma 3 del D.Lgs. 50/2016, sono compresi anche quelli dell’impresa cedente., in carica al
momento della cessione (trasformazione, fusione, scissione, affitto);

nella dichiarazione, in conformita all’art. 1, co. 9 L. 190/2012 dovra essere dichiarata la sussistenza o
non sussistenza di relazioni di parentela o affinita sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti dell’impresa e i responsabili e i dipendenti dell’amministrazione del Comune di Carini;

il concorrente dovra altresi dichiarare di non essere a conoscenza di motivazioni tali da far ritenere
che la propria partecipazione alla procedura negoziata possa determinare situazioni di conflitto di
interesse ai sensi dell’art.42 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 o di distorsione della concorrenza ai sensi
dell’art.67 del medesimo decreto;

In merito alla situazione di controllo ex art. 2359 c.c. I'impresa concorrente dovra dichiarare
alternativamente:

O dinon trovarsi in situazione di controllo con alcuna delle imprese concorrenti;

[ dinon essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di un’impresa
in situazione di controllo ex art. 2359 c.c., e di aver formulato
autonomamente |’ offerta;

[0 di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si
trovano in situazione di controllo ex art. 2359 c.c., e di aver formulato
autonomamente 1’offerta.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA PLURISOGGETTIVA ED I
CONSORZI

Deve essere allegata alla domanda:

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

-atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
-dichiarazione in cui si indica il consorziato, per il quale il consorzio concorre alla gara, qualora il
consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e
per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei costituiti

-mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di
partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti
riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE gia costituiti:



-atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo.
-dichiarazione in cui si indichi la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che
verranno assunte dai concorrenti consorziati.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
Ciascun componente del costituendo raggruppamento o GEIE dovra dichiarare quanto previsto
nell’Allegato “Modello 1" pertanto dovranno essere predisposti, tanti modelli quanti sono i
concorrenti del costituendo raggruppamento, inoltre dovra essere prodotta dichiarazione a firma
congiunta di tutti i soggetti del costituendo raggruppamento con la quale si dichiari (vedasi Allegato
“Modello 2”):
a. L’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione sara conferito mandato speciale,
con rappresentanza o funzione di capogruppo;
b. L’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei, consorzio GEIE;
¢. La quota di partecipazione del raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno
assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Gli operatori economici utilizzano il DGUE reso disponibile in formato elettronico in sostituzione
dei certificati rilasciati da Autorita pubbliche /o terzi per non trovarsi in una delle situazioni di
esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e per soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui
all'art. 83 del Codice.

DICHIARAZIONE RESA Al SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E LA
PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZZZIONE CRIMINALE TRA LA
PREFETTURA DI PALERMO ED IL COMUNE DI CARINI sotto forma di atto
notorio come da schema allegato;

ALLE DICHIARAZIONI DI CUI SOPRA DEVE ESSERE ALLEGATA:

Cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto, costituita mediante
fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a cio autorizzati dal
Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica. A prescindere dalla forma di
costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata dall’impegno di un
istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari
finanziari a rilasciare, qualora I'offerente risultasse aggiudicatario, la cauzione definitiva per
I'importo determinato a norma dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016.
La cauzione provvisoria, costituita mediante fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari
finanziari o polizza fideiussoria assicurativa, dovra avere validita per almeno 180 giorni dalla data
di presentazione dell’offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
Ai concorrenti diversi dall'aggiudicatario, la restituzione della cauzione avverra, d’ufficio, entro 30
giorni dall’aggiudicazione.

Contributo alPANAC: Trattandosi di appalto di importo inferiore a 40.000.00 euro il
contributo obbligatorio Anac, di cui all'art. 3. comma 1. lettera p). del D.lgs. 50/2016 non ¢€




dovuto, cosi come da delibera n.1377 del 21 dicembre 2016 dell'Anac, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.43 del 22 febbraio 2017.

OFFERTA ECONOMICA deve contenere, a pena di esclusione:

a. La dichiarazione di offerta in bollo, redatta in lingua italiana, contenente la misura
della percentuale di ribasso offerta, cosi in cifre come in lettere, sottoscritta con
firma digitale e per esteso dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa,
ovvero dal procuratore munito di apposita procura, con allegata copia fotostatica,
ancorché non autenticata, di un documento di identita del sottoscrittore, in corso di
validita, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. In caso di discordanza nel ribasso
percentuale espresso in cifre e in lettere, sara ritenuto valido il valore espresso in
lettere. Si stabilisce che il numero massimo delle cifre decimali ammesse dopo la
virgola ¢ di tre;

b. La dichiarazione ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile
2016. n. 50, integrato dalle modifiche e dai correttivi apportati dal decreto legislativo
19 aprile 2017, n. 56, nella quale sono indicati i propri costi della manodopera e degli
oneri aziendali, concernenti I'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.

Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari e/o in
aumento.

L’aggiudicazione dell’appalto avverra con il criterio del “minor prezzo” mediante offerta di
ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4,
lett. a) del D.1gs. 50/2016 ss.mm.ii. Qualora sussistono le condizioni si applicheranno o I"art. 97
comma 3bis o ’art.97 comma 8 (esclusione automatica) con calcolo della soglia di anomalia,
individuata con uno dei metodi, sorteggiato in sede di gara prima dell’apertura delle offerte
economiche, di cui all’art. 97 comma 2, punti a) b) ¢) d) e) del medesimo decreto e
precisamente:

e Qualora il numero delle offerte rimaste in gara risulti pari o superiore a 10 (dieci)
I’ Amministrazione si avvarra della procedura di esclusione automatica di cui al comma 8
dell’art.97 del codice, pertanto procedera a determinare la soglia di anomalia sorteggiando,
prima dell'apertura delle offerte economiche, uno dei metodi tra quelli indicati all’art. 97
comma 2 del codice, escludendo le offerte degli O.E. che eguaglino o superino la soglia di
anomalia come sopra determinata. L’aggiudicazione della gara sara effettuata in favore
dell’offerta che piu si avvicina per difetto alla suddetta soglia di anomalia. Ove si sia in
presenza di piu aggiudicatari con offerte uguali, si procedera esclusivamente al sorteggio del
primo ¢ del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio
deve essere effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati pil
aggiudicatari con offerte uguali.

e Nel caso in cui il numero delle offerte rimaste in gara risulti pari o superiore a 5 (cinque)
ed inferiore a 10 (dieci), I’Amministrazione, ai sensi del comma 3bis dell’art.97 del
codice, procedera a verificare la congruita delle offerte, sorteggiando prima dell'apertura
delle offerte economiche, il metodo di determinazione della soglia di anomalia tra quelli
indicati all’art.97 comma 2 del codice, e richiedendo a tutti gli O.E, la cui offerta eguagli
o superi la suddetta soglia di anomalia, le giustificazioni dell’offerta presentata.
[eventuale esito negativo della verifica, previo contraddittorio con [I'impresa,
comportera I'esclusione dell’ offerta ritenuta non congrua.



e [’Amministrazione si riserva, comunque, l'esercizio della facolta di verificare la
congruita delle offerte, che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
nel caso in cui il numero delle offerte rimaste in gara risulti inferiore a 5 (cinque),
richiedendo a detti O.E, le giustificazioni delle offerte presentate. L’eventuale esito
negativo della verifica, previo contraddittorio con I'impresa, comportera I’esclusione
dell’offerta ritenuta non congrua.

e Nel caso fosse presentata o rimasta in gara una sola offerta, l'aggiudicazione sara effettuata
a favore di quell'unico concorrente.

e [’Amministrazione si riserva, comunque, l'esercizio della facolta di verificare la
congruita delle offerte, che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
nel caso in cui il numero delle offerte rimaste in gara risulti inferiore a 15 giorni
chiedendo a detti O.E, le giustificazioni delle offerte presentate. L’eventuale esito
negativo della verifica, previo contraddittorio con I’impresa, comportera I’esclusione
dell’ offerta ritenuta non congrua.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE
Concluse le operazioni di gara, la Stazione appaltante provvedera a verificare nei confronti
del concorrente che ha presentato I’offerta pitt vantaggiosa per I’amministrazione, il possesso
dei requisiti di ammissione e I’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, acquisendo
la relativa documentazione. Detta verifica potra essere estesa, ove la Stazione appaltante lo
ritenga opportuno anche ad ulteriori concorrenti individuati a campione mediante apposito
sorteggio.

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione,
si applicano le sanzioni dell’esclusione dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti, della
segnalazione del fatto all’Autorita giudiziaria competente per i successivi provvedimenti. Si
procedera alla conseguente, eventuale. nuova aggiudicazione.

L’aggiudicatario dovra presentare la documentazione occorrente per la stipula del contratto
e costituire la cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del decreto legislativo 50/2016.

ALTRE INFORMAZIONI

a) Si dara luogo all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non presentano offerta sulla
Piattaforma nel termine previsto dalla presente lettera d’invito o per i quali manchi o
risulti incompleta o irregolare la documentazione richiesta.

b) L’aggiudicazione vincola I’aggiudicatario, ma non la Stazione appaltante, che si riserva
anche di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto senza che, in tale evenienza, le
imprese concorrenti possano pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta.

¢) L'impresa appaltatrice, deve comunicare alla stazione committente, prima dell'inizio
delle lavorazioni, il nominativo dei lavoratori dipendenti che prevedono di impiegare in
tali attivita e le eventuali modificazioni che dovessero sopravvenire in corso d'opera
relativamente ai predetti nominativi.

d) Trattandosi di contratto stipulato con modalita elettronica, non occorre il contratto in
forma pubblica amministrativa (art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2006) e quindi la stipula
avverra a mezzo scrittura privata, soggetta a registrazione in caso d’uso, con
’inserimento a sistema del Documento di Stipula prodotto automaticamente dalla
piattaforma MEPA contenente i dati della RDO e dell’offerta selezionata ai sensi dell’art.
52 delle Regole del Sistema E-Procurement e che in calce agli ulteriori documenti di
stipula sara allegato documento contenente clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1353 Del
Codice civile per il verificarsi di cause di incompatibilita a contrattare con la pubblica



amministrazione e per eventuali comunicazioni con esito negativo in seguito a verifica
BDNA e atto di designazione a responsabile del trattamento dei dati 3

e) Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo
bonario di cui all'art.205 del D.Lgs 50/2016 saranno attribuite alla competenza
esclusiva del Foro di Palermo.

f) I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di
trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo
necessario agli adempimenti relativi alla gara secondo quanto previsto dal vigente
regolamento europeo sul trattamento dei dati ;

g) Il titolare del trattamento dei dati ¢ il Comune di Carini ed il responsabile della protezione
dei dati personali (RPD) ¢ stata debitamente nominato e i suoi riferimenti sono disponibili
sul sito web istituzionale nella sezione privacy, raggiungibile dalla pagina iniziale.

h) le informazioni relative alla regolarita contributiva dei concorrenti, di cui alle
procedure di aggiudicazione del disciplinare di gara, saranno acquisite dalla stazione
appaltante procedente ai sensi dell'art.44-bis del D.P.R. n.445/2000. I concorrenti che
risulteranno incorsi nelle gravi violazioni ostative al rilascio del documento unico di
regolarita contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266,
saranno esclusi dalla gara.

i) siprocedera all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o a rimasta
in gara una sola offerta;

j) non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, o con
semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri;

k) 1’amministrazione si riserva di disporre con provvedimento motivato ove ne ricorre la
necessita, la riapertura della gara e I’eventuale ripetizione delle operazioni di essa;

1) la Ditta aggiudicataria, dopo 1’aggiudicazione, ¢ tenuta. nel termine fissato , pena la
decadenza dell’appalto, ad eseguire il versamento del deposito per le spese se e quanto
dovuto. Si avverte che gli appaltatori che forniscono notizie non corrispondenti al vero sono
passibili delle sanzioni di legge;

m) L’impresa aggiudicataria prima della firma della convenzione dovra produrre la cauzione
nella misura stabilita dalla lettera invito e del capitolato speciale d’appalto e con le
modalita previste dall’art. 1 della legge 10 giugno1982, n. 348:

n) sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti lo svolgimento della gara con
tutti gli oneri fiscali relativi come ad esempio I'imposta di bollo ai sensi dell’art 2 della
tariffa parte prima allegata al DPR 26/10/72 nr 642 sul documento di accettazione
dell’offerta che sara stipulato digitalmente (vedesi faq su www.acquistinretepa.it).

AVVERTENZE
II Presidente di gara si riserva la facolta insindacabile di non dare luogo alla gara nel giorno
stabilito o di prorogarne la data senza che i concorrenti possono accampare alcuna pretesa al
riguardo;
Successivamente, 1’Amministrazione Appaltante procede nei confronti dell’aggiudicatario ad
acquisire tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il
possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 80 del D.L.vo n. 50/2016 e successive
modificazioni. nonché del requisito della regolarita contributiva. L’Ente si riserva la facoltd
di non aggiudicare qualora lo ritenga opportuno per ragioni di pubblico interesse. Si rende



noto che la lettera di invito nonché il capitolato d’oneri sono stati approvati con determinazione
del responsabile n. del 2018.
Nel caso in cui DPabilitazione sul MEPA da parte dell'impresa fosse avvenuta prima
dell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti oppure attraverso la presentazione a Consip
di dichiarazioni di cui all’ex art 38 del dlgs 163/2006, I'impresa partecipante dovra presentare
una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in cui dichiara di esser esente dalle cause di
esclusione dalla partecipazione alla gara d’appalto previste dall’art. 80 del d.lg vo n. 5
0/2016 e ss.mm. ed integr. (elencando i wvari punti del medesimo articolo). La suddetta
dichiarazione deve essere prodotta per le imprese individuali dal titolare e per tutti i
direttori tecnici, se si tratta di persone diverse dal titolare.
Per le societa commerciali, cooperative, loro consorzi e associazioni:
da tutti i direttori tecnici delle societa di qualsiasi tipo, le cooperative, loro consorzi nonché:
per tutti i soci accomandatari, nel caso di societa in accomandita semplice: per tutti i componenti
della societa in caso di societd in nome collettivo;
per tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza nel caso di societa di qualunque
altro tipo.
La suddetta dichiarazione non va presentata se i dati aggiornati sono presenti all’interno della
piattaforma Mepa ed estrapolabili dalla stazione appaltante alla voce “requisiti dichiarati dai
partecipanti ai sensi dell’art 80 del Dlgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni”. In
quest’ultimo caso inserire nello spazio digitale creato per il suddetto documento, una
dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 con cui si certifica che i dati
dell’'impresa sull’art 80 del dlgs 50/2016 sono stati aggiornati ed inviati a Consip PA e
rilevabili all’interno della piattaforma Mepa.
L’operatore abilitato sul Mepa facente parte di Consorzi o ATI/RTI, non puo partecipare alla gara
in forma singola o fare parte di altro Consorzio/Raggruppamento partecipante, pena I’esclusione sia
dell’operatore stesso sia del Consorzio/Raggruppamento. Quindi, i Consorzi sono tenuti a
indicare la denominazione di tutti i consorziati. [ raggruppamenti/associazioni RTI/ATIT dovranno
allegare, pena [lesclusione, alla domanda di partecipazione dichiarazione d’intenti a
raggrupparsi in caso di aggiudicazione e predefinire le funzioni che saranno svolte da ogni
soggetto partner specificando per ogni soggetto le parti del servizio che saranno eseguite anche
in percentuale. Durante le fasi della gara la commissione si riserva d’invitare 1 concorrenti a
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

il presente avviso € pubblicato all’Albo Pretorio e sulla Sezione trasparenza

Per informazioni rivolgersi al Coordinatore del distretto Socio-sanitario dott.ssa Marianna Gallina
0918611341 marianna.gallina@pec.comune.carini.pa.it inviare richiesta scritta via e-mail
all’indirizzo:servizisociali@pec.comune.carini.pa.it

il RUP ¢ I’arch. Salvatore Giamo del Comune di Cinisi

7 I dati raccolti saranno trattati ai sensi del vigente regolamento europeo sul trattamento dei
dati esclusivamente nell’ambito della presente selezione.

Carini IL COORDINATORE DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.34
D.ssa Marianna Gallina



ALLEGATO “Modello 1”

Al Comune di CARINI
distretto socio-sanitario n.34

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER I’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI “Lavori di
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’asilo comunale in via L. Einaudi nel
comune di Cinisi” CIG 7718696570 CUP D35B18003200005

Il sottoscritto

nato il a

in qualita di (carica sociale)

dell'lmpresa

con sede in

codice fiscale

P. IVA

Tel. Fax E-mail

e-mail p.e.c.

NELLA QUALITA DI

1. Impresa Singola

2. Consorzio che indica la/e seguente/i impresa/e consorziata/e:

3. Impresa Capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituire con i seguenti soggetti:




4. lmpresa Mandante di raggruppamento temporaneo
5. Impresa Ausiliaria
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

a.0) che i legali rappresentanti dell’Impresa sono i Signori:

v (NOME € COGNOME).....ecr v e ... (lUOGO € data di nascita). . ..............(carica)
ceeere s e (TIOME € COGNOME)... v vevreerennn e - [ lUOGO € data di nascita). . ...............(carica)
cereeee e (110ME € COGNOME)... o vvvr s vvvnne - (lUOGO € data di nascita). . ..............(carica)

Che i direttori tecnici dell’Impresa sono i Signori:

cereeeeere o(NOME € COGNOME)... s vievernes o v (IUOGO € data di nascita).. ... .........(carica)
civeee e (NOMe € cognome).............................(luogo e data di nascita)...................(carica)
v i (NOMeE € COGNOME)... oo vovervivenne v (lUOGO € data di nascita).. ...............(carica)

che nell’ultimo triennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara per I’affidamento dei
lavori in oggetto sono cessati dalla carica i Signori:

v (NIOME € COGNOME).. . covvrver oo v e (lUIOGO € data di nascita). . ........ ....(carica)
veeens e (NOME € COGNOME).. .1 viveriiinn s enn (OGO € data di nascita). . ... ... .(carica)
vivee e aee o (1IOME € COGNOME)... oov v v nnL(lUOGO € data di nascita).. .. ............(carica)

a.1) che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate,
alcuna delle cause di esclusione dalle gare per ’affidamento di lavori pubblici di cui



a.2)
a.3)

a.4)

a.h)

a.6)

a.7)

a.8)

all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre cause di
esclusione previste dalla legislazione vigente; In particolare:

a.1.1) che nei propri confronti e nei confronti degli ulteriori soggetti indicati, non &
pendente un procedimento per I’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

a.1.2) che nei propri confronti e nei confronti degli ulteriori soggetti indicati, non é
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita che incidono sulla
moralita professionale. Nella medesima dichiarazione, il concorrente é tenuto
ad indicare, con riferimento a tutte le persone fisiche di cui sopra, le
condanne riportate, comprese quelle per le quali sia stato concesso il beneficio
della non menzione.

a.1.3) che non ricorre nei confronti del concorrente alcun provvedimento interdittivo
nell’ultimo biennio per violazioni di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008;

di aver preso visione degli elaborati di progetto, compreso il computo metrico;

di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e aver preso conoscenza
delle condizioni locali, della viabilita di accesso, delle cave eventualmente necessarie
e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari
che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni
contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dell'opera e, di conseguenza, di
aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, di aver
formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta che sta per fare,
considerando che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili ;( A tal fine allega copia

di ricevuta di avvenuto sopralluogo da effettuarsi presso il Comune di Cinisi Ufficio
lavori pubblici, nel periodo compreso dal 10/12/2018 al 14/12/2018) ;

di avere preso conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente lettera d’invito e
del capitolato d’oneri ;

di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di
sicurezza, di cui al D.lgs. 9/04/2008 n.81; a tal fine si prende atto che gli oneri previsti
dal progetto per la sicurezza ammontano a € 650,00 e che gli stessi non sono soggetti
a ribasso d’asta;

di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

di accettare la eventuale consegna dei lavori in via d’urgenza, nelle more della
stipulazione del contratto;

di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale
di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per
il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all'osservanza di
tutte le norme anzidette — ivi comprese quelle inerenti 1’obbligo di iscrizione alla
Cassa Edile industriale della provincia in cui si svolgono i lavori oppure ad una
delle Casse artigiane regionali competenti a livello regionale in rapporto ai contratti
collettivi nazionali di lavoro e integrativi territoriali vigenti nella Regione Siciliana;



a.9) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso:

INPS N. Sede di
INAIL N. Sede di
CASSA EDILE N. Sede di

Che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti
contributivi;

O Che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non

pagate;
OVVERO
[1 Che é stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto
dell’Ente interessato i cui estremi Sono i seguenti:
di applicare il C.C.N.L (riportare il settore pertinente)

a.10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge

12 marzo 1999, n. 68)
ovVVvero

che I’impresa non é tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di

lavoratori inferiore a quindici
ovvero

che I’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e
non avendo proceduto — successivamente al 18 gennaio 2000 — ad assunzioni che
abbiano incrementato I’organico, non € attualmente obbligata a presentare il prospetto
informativo di cui all’art. 9 della L..68/99;

L'ultima delle alternative che precedono puo essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data della
seconda assunzione successiva al 18 gennaio 2000

a.11) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti
dalla vigente normativa nonché di essere in possesso dei requisiti di idoneita
tecnico professionale in relazione alle prestazioni oggetto di affidamento, ai sensi
dell’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2) del decreto legislativo 81/2008 (dalla
presente dichiarazione dovranno evincersi i seguenti punti : a)il nominativo del
responsabile del servizio prevenzione e protezione con la relativa lettera incarico ;
b)nominativo del medico competente e relativa lettera  di incarico ) ;

a.12) di indicare il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale va inviata
’eventuale richiesta di documentazione 0 informazioni

a.13) di dichiarare il possesso dei requisiti di idoneita professionale di cui all’art. 83 comma 3
del D.lgs. 50/20186, (iscrizione alla C.C.I.A.A per attivita attinenti ai lavori in oggetto)
dichiarati in sede di manifestazione di interesse:



a.14) di dichiarare il possesso dei requisiti di capacita economica e finanziaria nonché di
capacita tecniche e professionali sse in quanto I’impresa é in possesso di attestazione

SOA n. rilasciata da con
validita per la categoria e classifica dei lavori da eseguire;
IN ALTERNATIVA

a.14) di dichiarare il possesso dei requisiti di capacita economica e finanziaria nonché di
capacita tecniche e professionali, ai sensi dell’art.90 del DPR 207/2010, a tal uopo a
dimostrazione si allegano i certificati di esecuzione lavori (CEL), emessi dai RUP
per i lavori pubblici e le fatture, accompagnate da certificati di regolare
esecuzione, emessi dai Direttori Lavori per i lavori privati.

In conformita all’art. 1, co. 9 L. 190/2012 dichiara la sussistenza o la non sussistenza di relazioni
di parentela o affinita sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e
i responsabili e i dipendenti dell’amministrazione del Comune di Carini; (segnare la situazione che
ricorre):

Di non essere a conoscenza di motivazioni tali da far ritenere che la propria partecipazione alla
procedura negoziata possa determinare situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art.42 comma
2 del D.Lgs. 50/2016 o di distorsione della concorrenza ai sensi dell’art.67 del medesimo codice:

In merito alla situazione di controllo ex art. 2359 c.c. I'impresa dichiara:
¢ di non trovarsi in situazione di controllo con alcuna delle imprese concorrenti;

= di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di un’impresa in situazione di
controllo ex art. 2359 c.c., e di aver formulato autonomamente 1’ offerta;

> di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovano in situazione di ~
controllo ex art. 2359 c.c., e di aver formulato autonomamente 1’ offerta.

che I'impresa partecipante si obbliga di assumere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i.

La presente dichiarazione puo essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del
2000, a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche
amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette
pubbliche amministrazioni.
Si allegano:

copia fotostatica del documento di identita del/i dichiarante/i;

_In caso R.T.IL, ovvero di ricorso all'avvalimento, il presente modello deve essere reso e
sottoscritto distintamente da parte di ciascun componente I'R.T.I. e/o dall'operatore economico

ausiliario.

LUOGO e DATA TIMBRO E FIRMA



ALLEGATO “Modello 2”
Al Comune di CARINI
Distretto socio-sanitario n. 34

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PER LA COMPOSIZIONE DI RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO E DI CONFERIMENTO MANDATO COLLETTIVO SPECIALE DI
RAPPRESENTANZA

Al sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI “Lavori
i manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’asilo comunale in via L.

inaudi nel comune di Cinisi” CIG 7718696570 CUP D35B18003200005

1) Il sottoscritto nato il a
e residente in (Prov.

) Via n. GE, nella

sua qualita di: dell’impresa
2) Il sottoscritto nato il a
e residente in (Prov.

) Via n. C.E nella

sua qualita di: dell’impresa
3) I1 sottoscritto nato il a
e residente in (Prov.

) Via n. C.F. nella

sua qualita di: dell’impresa

per le finalita di cui all’art. 48 comma 8 del D.L.gs. 50/16 ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARANO E SI IMPEGNANO
in caso di aggiudicazione, a costituire un Raggruppamento  Temporaneo di
tipo (orizzontale/verticale/misto) e di conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza con funzioni di capogruppo o mandatario:

all'Tmpresa

con sede in

codice fiscale

P. IVA
ed altresi

DICHIARANO
che le parti delle lavorazioni saranno eseguite dai singoli operatori economici cosi come di seguito
indicato:



Categoria: OG1 nella misura del % sara eseguito
da:

Categoria: nella misura del Y% sara eseguito
da:

Categoria: nella misura del % sara eseguito
da:

Categoria: nella misura del % sara eseguito
da:

Data:

TIMBRO E FIRMA

1) Operatore economicao componente

Il Legale Rappresentante:

2) Operatore economico componente

Il Legale Rappresentante:

3) Operatore economico componente

Il Legale Rappresentante:

Nota Bene

. [ dati devono essere riferiti a ciascun soggetto componente il concorrente,

. La suddetta dichiarazione e deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di
clascun soggetto componente il concorrente.

. [l timbro e la firma dovranno essere apposte in tutte le pagine, qualora la
dichiarazione sia costituita da pil pagine

. La dichiarazione pud essere sottoscritta anche dal procuratore del legale

rappresentante ed in tal caso va trasmessa a corredo la relativa procura, in originale o copia
autenticata.

. La firma deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di
identita del sottoscrittore in corso di validita.



ALLEGATO “Modello 3”
Al Comune di CARINI
Distretto Socio sanitario n.34

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA E DELLA
CIRCOLARE N° 593 DEL 31/01/2006 DELL'ASSESSORE REGIONALE LL.PPF.

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI “Lavori
di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’asilo comunale in via L.
Finaudi nel comune di Cinisi”’CIG 7718696570 CUP D35B18003200005

I1 sottoscritto

nato il a

in qualita di (carica sociale)

dell'Tmpresa

con sede in

codice fiscale

P. IVA

Tel. Fax E-mail

e-mail p.e.c.

NELLA QUALITA DI

- Impresa Singola

- Consorzio che indica la/e seguente/i impresa/e consorziata/e:

- Impresa Capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituire con i seguenti soggetti:




Impresa Mandante di raggruppamento temporaneo

Impresa Ausiliaria

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

rende la presente dichiarazione ai sensi del protocollo di legalitd “accordo quadro Carlo Alberto
Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le
Prefetture dell’isola, "autorita di vigilanza sui lavori pubblici, 'INPS e I'INAIL (Circolare Assessore
Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006).

obbligandosi espressamente nel caso di aggiudicazione

a) a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione Lavori alla Stazione Appal-
tante e all’Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, I"oggetto,
I'importo e la titolarita dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, non-
ché le modalita di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare.

b) a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita o distorsione nelle
fasi di svolgimento della gara e/o durante I'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessa-
to o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

c) a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare I’assunzio-
ne di personale o Iaffidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di
beni personali o in cantiere etc.);

d) a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed & consapevole che,
in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Dichiara espressamente ed in modo solenne

e) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri con-
correnti e che non si € accordato e non si accordera con altri partecipanti alla gara;

f) che non subappaltera lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara — in forma
singola od associata — ed & consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno au-
torizzati;

g) che I'offerta ¢ improntata a serieta, integrita, indipendenza e segretezza, e si impegna a conforma-
re il proprio comportamento ai principi di lealta, trasparenza e correttezza;, e che non si & ac-
cordata e non si accordera con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo
la concorrenza;



h) che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante qual-
siasi tentativo di turbativa, irregolarita o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o du-
rante I'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa in-
fluenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

i) di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, inti-
midazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizza-
re I’assunzione di personale o I’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggia-
menti/furti di beni personali o in cantiere etc..);

j) di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo,
cottimo etc. ed & consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno

concesse;

k) Dichiara altresi espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni
sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicche, qualora la stazione appaltante
accerti, nel corso del procedimento di gara. una situazione di collegamento sostanziale, attra-
verso indizi gravi, precisi e concordanti, I"impresa verra esclusa.

LUOGO e DATA TIMBRO E FIRMA

Si allega:

copia fotostatica del documento di identita del/i dichiarante/i;



Comune di Cinisi

Provincia di Palermo

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

OGGETTO: “ Lavori di man i

utenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’asilo nido comunale in via L.




CONTRATTO DI APPALTO

Fra 'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CINISI, con sede in Cinisi, Piazza V.E.Orlando, n. 1 nel
presente  Contratto  denominata “Committente”, rappresentata in questo atto dal Sig.
............................................................ nella-Sua qualitd di v anss s s
S RDTEE snrss svesserssssmmmsomans s senmsnnms agmsnomsmsenntmsassmnentensssd S00 A SRS o VR s s
(oT0 o TE=1=Ta =N 1 ARSI | - ERUO OO P PTP T EUSTOPRSTOPP | FEFPPRRRSSRR PP
nel presente Contratto denominata “Appaltatore”, rappresentata in questo atto dal Sig.
................................................................... nélla Sua qualitd di....cwiuii ssonimmmasesmmimmsmsmsamamic

PREMESSOQO CHE

-- La Committente intende realizzare le opere civili e stradali necessarie per i Lavori di manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza dell’asilo nido comunale in via L. Einaudi .

— La Committente ha provveduto a richiedere i necessari permessi in materia urbanistica — edilizia e quanto
altro alle Autorita competenti nel rispetto della normative vigenti.

S1 CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

II Committente affida allAppaltatore, che accetta, l'esecuzione delle opere, prestazioni e forniture
necessarie per la realizzazione delle opere civili e degli impianti di cui all'allegata “Descrizione delle opere”,
secondo le modalita specificate nelle pagine seguenti.

CAPO1 TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

Art.1 Dichiarazione impegnativa dell'appaltatore

Costituiscono parte integrante del Contratto, oltre al presente “Capitolato speciale d’Appalto”, i seguenti
documenti:

— |l piano di sicurezza e di coordinamento ex art. 12 del d.Igs. 494/96 come modificato ed integrato;

— Computo metrico estimativo delle opere relative agli apprestamenti ed alle attrezzature atte a

garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

— La notifica preliminare (art. 11 del d.Igs. 494/96);

— L'offerta presentata dall'Appaltatore (soggetti abilitati ad assumere LLPP).

L'Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici
e finanziari necessari per assalvere agli impegni che ne derivano.

L'Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell'area di lavoro e dei disegni di progetto e di
essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta
valutazione dell'Appalto.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante |'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal
codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a
possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratio, I'esecuzione dell'opera in oggetto &
disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti siimpegnano comunque all'osservanza:

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in
cui si esegue l'appalto;

¢) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
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d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi:

e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme
CNR, CEIl, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate):

f) dell'Elenco prezzi unitari allegato al contratto;

g) dei disegni di progetto contenuti in questo capitolato.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potra fornire in qualsiasi momento, durante il corso
dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere,
anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto
per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera gia definite nei
disegni contrattuali.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 una particolare attenzione
dovra essere riservata, dall’Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in
ordine alla "sicurezza degli impianti” ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Egli dovra quindi:

— affidare linstallazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a
soggetti a cio abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti ai
sensi degli artt. 2-3-4 e 5 della legge (L.46/90) medesima;

— pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 (L.46/90) per quanto concerne liter previsto per
la progettazione degli impianti;

— garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte € comunque il rispetto delle previsioni
dell'art. 6 (L.46/90);

— pretendere |a presentazione della dichiarazione di conformita o di collaudo degli impianti cosi come
prescritto dagli artt. 9 e 13 della legge 46/90.

Art.2 Oggetto dell’appalto

L'Appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari (come ad esempio
opere provvisionali art 14, comma 1, D.M. 29 aprile 2000, n.145) cccorrenti per la realizzazione delle opere
indicate nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche, nonché le prestazioni di mano
d'opera, la fornitura di materiali e le opere murarie occorrenti per la posa in opera e per I'assistenza alle ditte
fornitrici di installazioni o prestazioni non compresi nell’Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso
alla cui realizzazione si riferisce I'Appalto.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire
all'Appaltatore di valutare I'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del
lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nellAppalto anche quanto non espressamente indicato ma
comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte
allo scopo cui sono destinate, scopo del quale I'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Fanno parte dellAppalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei
documenti sopracitati che potranno essere richiesti all Appaltatore in corso d'opera per mezzo di altri disegni
complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal
Committente ed anche le eventuali prestazioni di mano d'opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese
fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo
complesso.

L'Appaltatore prende atto che il Committente si riserva di scorporare dallAppalto e fare eseguire ad
altre Imprese, a suo insindacabile giudizio, parte delle opere oggetto dell'Appalto stesso, senza che per tale
motivo I'Appaltatore possa avanzare riserve o chiedere risarcimenti o particolari compensi, salvo gquanto
disposto dall'articolo 3 del presente Capitolato.

Fanno inoltre parte dellAppalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli
apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformita a tutte le norme di
prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 3 — Misure generali di
tutela — del d.Igs. 626/94 e dei documenti allegati.

Art.3 Forma e caratteristiche delle opere
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L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai
disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verra
meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

In concreto I'appalto comprende le seguenti opere particolari:

_ Lavori di manutenzione straordinaria e per la messa in sicurezza dell’edificio.

L'importo complessivo dei lavori ammonta a euro 21.683,64 (euro ventunomilaseicentoottantatre/64)
comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad €uro 433,67, come meglio risulta dal seguente

prospetto:

—F. e posa in opera di serramenti in alluminio € 5.153,52
— Demolizione di rivestimenti interni €. 1.194,00
— Trasporto a discarica € 318,80
— Rimozione infissi €. 205,59
— Tinteggiatura per interni €. 1.836,00
— Verniciatura a smalto €. 1.515,00
— Piastrellatura pareti interne €. 5.409,60
—F. e coll. Vasi igienici €. 1.221,30
- Tinteggiatura per esterni € 2.256,00
— LAVORI IN ECONOMIA € 2.000,00

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al
contratto, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie
specie di opere comprese nellAppalto.

Il committente si riserva comunque l'insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto
della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterra opportune nell'interesse della
buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che I'Appaltatore possa da cid trarre motivi per avanzare
pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente Capitolato e
sempreché limporto complessivo dei lavori resti nei limiti dell'art. corrispondente del Capitolato Generale
d'Appalto.

Art.4 Funzioni, compiti e responsabilitd del committente

Il Committente & il soggetto per conto del quale viene realizzata I'intera opera, soggetto titolare del
potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appailto .

Al Committente compete, con le conseguenti responsabilita:

— provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto;

— provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al Contratto di Appalto;

— nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori,

— nominare il Collaudatore delle opere;

— svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti in particolare lo svolgimento

delle pratiche e le relative spese per l'ottenimento, da parte delle competenti Autorita, dei permessi,

concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle

opere

realizzate;

—le competenze professionali dei progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori e dei
Collaudatori;

— nominare il Responsabile dei Lavori (nel caso in cui intenda avvalersi di tale figura);

— nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione dei lavori,

— svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti le competenze professionali del
Responsabile dei Lavori ed eventuali coadiutori, del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore
per I'esecuzione dei lavori,

COMUNE DI CINISI — Ufficio Tecnico — Settore LL PP.
Pagina 4 di 28




— provvedere a comunicare all'lmpresa appaltatrice i nominativi dei coordinatori in materia di sicurezza
e salute per la progettazione e per I'esecuzione dei lavori;

— sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i coordinatori per la progettazione e per I'esecuzione
dei lavori;

—chiedere all'Appaltatore di attestare l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato
ovvero di fornire altra attestazione di professionalita oltre ad una dichiarazione relativa all'organico medio
annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate allINPS, all'INAIL
e alle Casse edil;;

— chiedere all Appaltatore di attestare la professionalita delle imprese a cui intende affidare dei lavori in
subappalto;

— chiedere all'Appaltatore una dichiarazione contenente ['indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge:

— trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica
preliminare.

Nel caso in cui il Committente nomini un Responsabile dei Lavori, non viene per questo esonerato dalle
responsabilita connesse alla verifica degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza.

Art.5 Funzioni, compiti e responsabilita del responsabile dei lavori

Il Responsabile dei Lavori e il soggetto che pud essere incaricato dal Committente ai fini della
progettazione, o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell’'opera (art. 2 d.lgs. 494/98). (E il
responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 109/94 e successive madifiche).

Nel caso in cui il Responsabile dei Lavori venga nominato dal Committente, la designazione deve
contenere l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell'incarico. Il responsabile dei lavori assume un
ruolo sostitutivo del Committente e assume ogni competenza in merito alla effettiva organizzazione delle
varie nomine e dei documenti gia indicati, oltre alla verifica della messa in atto delle misure predisposte, con
la facolta di autonome valutazioni per eventuali miglioramenti legati ad aggiornamenti tecnologici.

Il grado di respensabilita che il Responsabile dei Lavori viene ad avere nello svolgimento delle sue
mansioni connesse all'attuazione delle direttive del Committente & diretto ed equivalente a quello del
Committente.

Art.6 Direzione dei lavori

Il Committente dichiara di aver istituito un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamente, la
direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'intervento costituito da un Direttore dei Lavori
.In particolare il Committente dichiara:

di aver affidato I'incarico della Direzione dei Lavori al geom. Evola Vincenzo, dipendente comunale.

I Committente dichiara inoltre di riconoscere l'operato del Direttore dei Lavori, quale Suo

rappresentante, per tutto quanto attiene all'esecuzione dell’Appalto.

Art.7 Funzioni, compiti e responsabilita del direttore dei lavori

Il Direttore dei Lavori & un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito
strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza alle norme
contrattuali con funzione, per I'appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed
economici del contratto.

Il Direttore dei Lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione di quanto svolto
dall'ufficio della Direzione dei Lavori ed in particolare relativamente alle attivitd dei suoi assistenti con
funzione di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.

In particolare il Direttore dei Lavori & tenuto a:

— accertare che, all'atto dell'inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell’Appaltatore, da parte del
Committente, gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in
relazione al programma dei lavori;

— vigilare perché¢ i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformita al progetto, al contratto
ed al programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente 'Appaltatore al rispetto delle
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disposizioni contrattuali in caso di difformita o negligenza;

— effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantita e qualita dei materiali impiegati ed

approvvigionati, avendone la specifica responsabilita dell'accettazione degli stessi;

— trasmettere tempestivamente, durante il corso dei lavori, ulteriori elementi particolari di progetto
necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori; dare le necessarie istruzioni nel caso che
I'Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella
descrizione dei lavori;

— redigere il giornale dei lavori

— sollecitare I'accordo fra il Committente e I'Appaltatore in ordine ad eventuali variazioni del progetto;

- coordinare I'avanzamento delle opere, la consegna e la posa in opera delle forniture e l'installazione

degli impianti affidati dal Committente ad altre Ditte in conformita al programma dei lavori;

— fare osservare, per quanto di sua competenza, le prescrizioni vigenti in materia di costruzioni in

conglomerato cementizio armato ed in acciaio;

— svolgere I'alto controllo della contabilizzazione delle opere, provvedendo all'emissione dei certificati di

pagamento ed alla liquidazione finale delle opere;

— redigere in contraddittorio con I'Appaltatore, il verbale di ultimazione dei lavori ed il verbale di verifica

provviscria del lavori ultimati;

- redigere la relazione finale sullandamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il

giudizio sulle riserve e |la proposta di liquidazione;

— assistere ai collaudi

— controllare e verificare con continuitda la validita, ed in particolare al termine dei lavori con gli

eventuali aggiornamenti resisi necessari in corso d'opera, del programma di manutenzione, del manuale
d'uso e del manuale di manutenzione.

Il Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilita civile e penale per i vizi e le difformita dell'opera

derivanti dall'omissione dei doveri di alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell'opera in
conformita al progetto.

Art.8 Funzione, compiti e responsabilita del coordinatore sicurezza per la progettazione

Il Coordinatore della sicurezza per la progettazione, designato dal Committente o dal Responsabile dei
Lavori (artt. 4 e 10 d.Igs. 494/96), deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui allart. 10 d.Igs.
494/96.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:

—redigere il piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dellart. 12 d.lgs. 494/96 e successive
modifiche ed integrazioni;

— predisporre un fascicolo con le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori, che dovra essere considerato anche all'atto di eventuali lavori successivi
sull'opera.

Art.11 Funzioni, compiti e responsabilita del coordinatore sicurezza per I'esecuzione dei
lavori

Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal
Responsabile dei Lavori (art. 3 del d.Igs. 494/96), & il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti di cui
allart. 5 del d. Igs. 494/96 e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 10 dello stesso
decreto.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:

— verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di
sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro,

— verificare I'idoneita del Piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare e di
dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il
piano di sicurezza e coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione allevoluzione dei lavori ed alle
eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la
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sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani
operativi di sicurezza;

—organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

— verificare quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i
rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere:

— segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle
imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la
sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione
del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei Lavori non adotti alcun provvedimento in merito
alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per I'esecuzione provvede a dare
comunicazione dell'inadempienza al’ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;

— sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione
scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Art.9 Riservatezza del contratto

Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del
Contratto, non potra essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare I'Appaltatore non pué divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto
dellAppalto né autorizzare terzi a farlo.

Art.10 Penali

L'Appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso
di ritardo a lui non imputabile e riconosciuto dal Direttore dei Lavori, dovra rimborsare allAppaltante le
relative spese di assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria stabilita nella misura di €. 100,00
(cento/00) per ogni giorno di ritardo. L'ammontare delle spese di assistenza e della penale verra dedotto
dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sara trattenuto sulla cauzione.

Art.11 Difesa ambientale

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare [integrita
dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili
per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a;

— evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali:

— effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;

— segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei
lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

Art.12 Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti della legge 675/96 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo
delllmpresa appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e
commerciali, in base all'art. 12, comma 1, lett. b) della legge citata.

L'Appaltatore potra in ogni momento esercitare i diritti previsti dallart. 13 della legge citata: in
particolare potra chiedere la medifica e la cancellazione dei propri dati.
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CAPO 2 PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI

Art.13 Ordini di servizio

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni allAppaltatore mediante un ordine di
servizio, redatto in duplice copia sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato all Appaltatore
che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.

Art.14 Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori

Il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere
la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico
dellAppaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del
tracciamento.

Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell’Appaltatore, picchetti,
capisaldi, sagome, termini, ovungue si riconoscano necessari.

Il Direttore dei Lavori procedera alla consegna dell'area, redigendo un verbale in contraddittorio con
I'Appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore. Dalla data del verbale di
consegna decorre il termine utile per il compimento dei laveri, che sara pari a mesi 2 consecutivi.

Il verbale di consegna contiene lindicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali
riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di
sagome e capisaldi. Contiene inoltre I'indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quantaltro
concesso all'Appaltatore per I'esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che l'area oggetto dei lavori e
libera da persone e cose e che lo stato attuale € tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori & responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo
stato dei luoghi.

Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori
redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza dei
materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad
indicare eventuali indennita da corrispondersi.

Art.15 Impianto del cantiere e programma dei lavori

L'Appaltatore dovra provvedere entro 15 giomi dalla data di consegna all'impianto del cantiere che
dovra essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dall'Appaltante sulla base di quanto
definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per
la gara d'appalto.

Il programma dei lavori & un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione
di un'opera.

Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli
infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori prima e durante lo
svolgimento delle opere. In questo senso il programma dei lavori dovra essere definito negli stessi casi
previsti per |la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento.

In base all'art. 3 del d.lgs. 494/96 guesto documento deve essere approntato dal Committente o dal
Responsabile dei Lavori parallelamente alla redazione del progetto ed in accordo con le date di inizio e fine
dei lavori stabilite dal contratto principale, individuando nel dettaglio tutti i tempi necessari per I'esecuzione
delle parti dell’'opera.

In mancanza di tale programma I'Appaltatore sara tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo
l'ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che cid costituisca motivo per richiedere
risarcimenti o indennizzi.

In presenza di particolari esigenze il committente si riserva, comungue, la facolta di apportare
modifiche non sostanziali al programma predisposto.
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Art.16 Accettazione dei materiali

| materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita
esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia
ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR,
CEl e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

A tale proposito si ricorda come con I'entrata in vigore della legge 109/94 e delle successive modifiche
ed integrazioni introdotte, si sia awviato un processo di cambiamento che mira a promuovere la
certificazione di qualita in tutti gli aspetti legati sia alla progettazione che alla realizzazione delle opere edili.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso piu
generale, 'Appaltatore dovra presentare adeguate campionature almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori,
ottenendo 'approvazione della Direzione dei Lavori.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;

b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;

c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente
capitolato;

d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi
suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I'Appaltatore
riterra di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta
l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore & obbligato @ prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il
laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui
materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle
forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le
norme tecniche vigenti, verra effettuato in contraddittorio e sara appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero pil rispondenti ai requisiti prescritti o si
verificasse la necessita di cambiare gli approvvigionamenti, ' Appaltatore sara tenuto alle relative sostituzioni
e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere
immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai
requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui

accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che '’Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo
finale.

Art.17 Accettazione degli impianti

Tutti gli impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria
0 tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle
prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del presente
capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le
norme UNI, CNR, CEl e tutta la normativa specifica in materia.

I disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di impianto (ove di competenza dellAppaltatore) dovranno
essere consegnati alla Direzione dei Lavori almeno 80 giorni prima dell'inizio dei lavori relativi agli impianti
indicati ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per
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un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo
insieme.

L'’Appaltatore & tenuto a presentare, contestualmente ai disegni esecutivi, un'adeguata campionatura
delle parti costituenti I'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine
e qualita dei materiali impiegati.

Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile
giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e
spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L’Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi,
la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che I'Appaltante si riserva di
avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per 'opera e le sue parti.

Durante I'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere
murarie relative, I'Appaltatore dovra osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia
antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che
eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante
l'installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere
prontamente riparate a totale carico e spese dell'Appaltatore.
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CAPO 3 SOSPENSIONE O RIPRESE DEI LAVORI

Art.18 Sospensione, riprese, e proroghe dei lavori

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedane utilmente secondo
quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori pu¢ ordinarne la sospensione
redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e I'imputabilita anche con riferimento alle risultanze del
verbale di consegna.

I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione;
analogamente si procedera nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili
allAppaltatore.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori puo disporre visite in cantiere volte ad
accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti,
dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia
eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei
lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale & firmato dall'Appaltatore ed
inviato alla committenza. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve indicare il nuovo termine
contrattuale.

Nel caso che i lavori debbano essere totalmente o definitivamente sospesi per cause di forza maggiore
o per cause dipendenti direttamente od indirettamente dal Committente, 'Appaltatore, ocltre alla
corrispondente proroga dei tempi di consegna, ha diritto, dopo 90 (novanta) giorni consecutivi di
sospensione, o dopo la notifica da parte del Committente della definitiva sospensione dei lavori:

= al rimborso delle spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione:

—al pagamento del nolo per le attrezzature installate, oppure al pagamento delle spese di rimozione,
trasporto e ricollocamento in opera delle stesse, e cio a scelta del Direttore dei Lavori;

—al pagamento, nei termini contrattuali, dell'importo delle opere, prestazioni e forniture eseguite fino
alla data di sospensione dei lavori.

Qualora la sospensione non fosse totale, il Direttore dei Lavori, previo accordo fra le parti, stabilira
I'entita della proroga dei termini di consegna e 'ammontare dell'indennizzo da corrispondere all’Appaltatore
stesso.

Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali con
annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori.

Art.19 Sospensione dei lavori per pericolo o per mancanza dei requisiti di sicurezza

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e in caso di pericolo
imminente per i lavoratori, il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori o /| Responsabile dei Lavori ovvero il
Committente, potra ordinare la sospensicne dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo
assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun compenso
o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore
delle norme in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori
previsti dal contratto.

Art.20 Variazione dei lavori

Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica disposizione
del Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dal Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti
definiti per legge.

Non pud essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte
dell Appaltatore. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sara a carico dell'Appaltatore la
rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei
Lavori.
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Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di
dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente per le singole categorie di lavoro
dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera.

Variazioni e addizioni che comportano madifiche sostanziali del contratto sono normate nella
legislazione e nei regolamenti di riferimento.

Il Committente, durante l'esecuzione dei lavori, pud ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una
diminuzione dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale d'appalto.

Art.21 Lavoro notturno e festivo
Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il
rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potra ordinare la continuazione delle opere oltre gli

orari fissati e nei giorni festivi secondo le disposizioni di legge; in tal caso I'Appaltatore potra richiedere la
corresponsione delle sole tariffe per la mano d’opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.
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CAPO 4 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Art.22 Funzioni, compiti e responsabilita dell'appaltatore

L'Appaltatore & colui che assume il compimento dellopera appaltata con I'organizzazione di tutti i
mezzi necessari, pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:

—nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei
Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione;

—comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:

— redigere il Piano operativo di sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto all'art. 2 comma
1 lettera f-ter del d.lgs. 494/96 da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di
sicurezza e coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita |
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;

— predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera per I'esecuzione dei lavori, nonché gli
strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli:

~ predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, cesate con relativa illuminazione
notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne
occorrenti alla agibilita del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla
sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;

- provvedere all'installazione, all'ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le indicazioni
relative al progetto, al Committente, all'lmpresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori;

— provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto,
alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;

—provvedere all'assicurazione con un massimale di
persone ed a cose di terzi;

— provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie
che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali
residuati e di quant'altro non utilizzato nelle opere;

— approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per 'esecuzione delle opere;

—disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessita delle singole fasi
dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori I'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue
dipendenze destinato a coadiuvarlo;

— corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto
nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti
collettivi di lavoro;

- provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto, integrato dalle
prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che l'esecuzione risulti conforme alle
pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola d'arte;

— richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o
discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori:

—tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;

— provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;

— osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato
cementizio, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla eventuale denuncia delle opere in
c.a. ai sensi della legge 1086/71; provvedere alla confezione ed all'invio di campioni di legante idraulico,
ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di
laboratorio;

— provvedere | materiali, i mezzi e la mano d'opera occorrenti per le prove di collaudo;

— prestarsi, qualora nel corso dell'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i

<iiveeeeee..) i responsabilita civile per danni causati anche a terze
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risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini
dell'accertamento delle eventuali responsabilita;

—promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale
permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per
la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;

— promuovere le attivita di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;

— promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di
consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

—mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce,
ecc.);

— assicurare:

« il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

« la pil1 idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

» le piu idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

« il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la
sicurezza e la salute dei lavoratori;

« |la pit idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

- il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure
esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;

— rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a
sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente efo qualora le condizioni di lavoro lo
richiedano;

—provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle
norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;

— richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole
grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre medifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche
assicurino un maggiore grado di sicurezza;

— tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei
Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al
piano di sicurezza,

— fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

« adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo,

- le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del
cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dallinterferenza
con altre imprese secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.I. 626/94;

« le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione
collettiva ed individuale;

— mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese
subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza e coordinamento;

—informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle
proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai
lavoratori autonomi;

— organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle
caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;

— affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare,

—fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori
autonomi ai quali intende affidarsi per I'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneita
tecnico-professionale.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilita che dovesse derivare dal mancato
rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sara a carico esclusivamente all' Appaltatore con esonero totale
della stazione Appaltante.

L'Appaltatore & I'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita a quanto
prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni
contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.
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Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei
Lavori, a suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando
I'Appaltatore tenuto a risarcire | danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza
della sospensione.

L'Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa
dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con l'economia della costruzione e di subordinare
I'obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti responsabilitd, a meno che non sia presumibile un
pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.

Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, 'Appaltatore
deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari
per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro.

Per le opere escluse dall Appalto, I'Appaltatore sara tenuto ad eseguire:

—lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, I'accatastamento, I'immagazzinamento e la custodia
nell'ambito del cantiere dei materiali € manufatti siano essi approvvigionati dal Committente che dai fornitori
da lui prescelti;

~ il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali € dei manufatti:

—in generale la fornitura di materiali e di mano d'opera edili ed il noleggio di attrezzature e macchine

occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle Ditte fornitrici.
Per tutte le suddette prestazioni I'Appaltatore verra compensato in economia secondo quanto stabilito
nell*Elenco dei prezzi unitari” allegato al contratto.

Art.23 Personale dell’appaltatore

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato allimportanza dei lavori
da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a
quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovra pertanto essere formato e informato in materia di
approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'Appaltatore responsabilita, sia in via penale
che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli
impianti di cantiere.

L'Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non
oltre 15 giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:

— i regolamenti in vigore in cantiere;

— le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;

—le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per
l'esecuzione;

—tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni
disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a
cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'Appaltatore responsabilita, sia in via penale
che civile, dei danni che per effetto dellinosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli
impianti di cantiere.

Art.24 Funzioni, compiti e responsabilita del direttore tecnico di cantiere

Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente
iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato
dall’Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri
dirigenziali e la responsabilita dell'organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti
responsabilita;

— gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

—osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei
piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato contrattuali e le indicazioni ricevute
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dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori;

— allontanare dal cantiere colaro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero
in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si
rendessero colpevoli di insubordinazione o disonests;

—vietare lingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal
Responsabile dei Lavori.

L'Appaltatore & in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle
prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art.25 Funzioni, compiti e responsabilita dei lavoratori autonomi e delle imprese
subappaltatrici

Al lavoratore autonomo ovvero allimpresa subappaltatrice competono con le conseguenti
responsabilita:

— rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico
dellAppaltatore;

— utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformita alla
normativa vigente;

— collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;

— non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;

—informare I'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie
attivita lavorative;

Art.26 Disciplina del cantiere

Il Direttore tecnico dellimpresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli & obbligato ad osservare
ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli
ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; & tenuto ad
allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o
disonesta: & inoltre tenuto a vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal
Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore & in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle
prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l'orario di cantiere e le disposizioni
di ordine generale emanate dall'Appaltatore.

La inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera I'Appaltatore dalle relative
responsabilita.

Art.27 Disciplina dei subappalti

E vietato allAppaltatore cedere ad altri il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento
dei danni a favore del Committente.

| subappalti di singole opere e prestazioni sono consentiti, negli eventuali limiti di legge, purche
commessi a Ditte di gradimento del Committente e del Direttore dei Lavori; a tale scopo I'Appaltatore dovra
predisporre volta per volta 'elenco delle Ditte alle quali intende rivolgersi per il subappalto. L'Appaltatore
rimane comunque responsabile, nei confronti del Committente, delle opere e prestazioni subappaltate.

Art.28 Rinvenimento di oggetti

L'Appaltatore & tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento, occorso
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durante I'esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la
massima cura fino alla consegna.

Art.29 Cauzione definitiva e assicurazione

Al momento della stipulazione del contratto, 'Appaltatore deve prestare una garanzia fideiussoria
(cauzione) nella misura del ........c..cceeeevivinnns dell'importo netto dell'Appalto.

Tale garanzia pud essere prestata, a scelta dell'appaltatore, in contanti, in titoli di Stato o garantiti dallo
Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di
credito autorizzate. La cauzione pud essere costituita mediante fideiussione bancaria o mediante polizza
assicurativa fideiussoria prestate da istituti di credito o da banche, autorizzati allesercizio dell'attivita
bancaria ai sensi del d.Igs. 1 settembre 1983, n. 385,

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio
o del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, noncheé a garanzia
del rimborso delle somme pagate in pil all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comungue la risarcibilitd del maggior danno.

Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il
completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. II
Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dallAppaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori comungue presenti in cantiere.

Il Committente pud inoltre richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel caso in cui
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere
sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatere.

L'Appaltatore dei lavori & obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni
eventualmente subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata &
Ailire oo . La polizza deve inoltre coprire le responsabilita civili del Committente per
danni causati da terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ovvero decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art.30 Norme di sicurezza

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione
infortuni ed igiene del lavoro.

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto 'Appaltatore dichiara:

—di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento
ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme
in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre, di aver visitato la localita interessata dai lavori e di
averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;

— di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e
dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in
materia di igiene e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di detti oneri redatta dal Coordinatore per
la sicurezza in fase di progettazione.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate
nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette
a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per
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procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

L’Appaltatore non potra subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive
o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile dei Lavori ovvero
del Coordinatore per I'esecuzione dei lavari.

Qualora, durante I'esecuzione dei lavori, I'Appaltatore ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello
sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a Ditte specializzate, esso dovra ottenere preventiva esplicita
autorizzazione scritta dal Committente ovvero dal Coordinatore per 'esecuzione.

Inoltre I'Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli
apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformita alle norme di
legge ed a quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

I Committente potra far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilita del
subappaltatore, senza essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

E fatto obbligo allAppaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla
predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare
un livello di sicurezza adeguato alle lavarazioni.

In questo caso per l'esecuzione di lavori non previsti si fara riferimento all'elenco prezzi delle opere
provvisionali allegato ovvero si procedera a concordare nuovi prezzi secondo le modalita definite.
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CAPO 5 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO, A MISURA

Art.31 Valutazione dei lavori- Condizioni generali

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli
altri atti contrattuali che I'Appaltatore dovra sostenere per 'esecuzione di tutta I'opera e delle sue parti nei
tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dellopera indicata dovra, comunque, avvenire nella completa applicazione della
disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in
opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro
aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari
gia citate.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella pit completa ed approfondita
conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere
economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica,
tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di
cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, ecc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla
Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non
sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento
difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell Appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti & comprensivo, inoltre, dell'onere per
I'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei
materiali forniti dall’Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a
misura, a forfait, ecc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con I'Appaltatore; si richiama
espressamente, in tal senso, I'applicazione dellElenco prezzi indicato dai documenti che disciplinano
I'appalto.

Art.32 Valutazione dei lavori a corpo,a misura

Il prezzo a corpo indicato nel presente capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i
materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste
dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro,
eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente
capitolato.

Sono incluse nellimporto a corpo tutte le opere che si trovano sopra il piano espressamente indicato, a
tale scopo, nei progetti o descritto nel contratto o nel presente capitolato (e cio# il piano di demarcazione fra
le opere a corpo e quelle a misura) comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare
l'opera completamente finita in ogni dettaglio; in mancanza di tale definizione tra le opere che dovranno
essere computate a corpo e quelle a misura, tutti | lavori oggetto del presente capitolato dovranno intendersi
parte integrante dell'importo indicato a corpo senza esclusioni di sorta.

Sono, inoltre, comprese tutte le finiture delle murature, le opere esterne indicate dai disegni esecutivi,
le parti di impianti che si trovassero al di sotto del piano suddetto, gli allacciamenti alle reti urbane di energia
elettrica, gas, telefono, acqua, ecc. sia eseguiti direttamente dallAppaltatore che dalle Societa interessate
alle quali 'Appaltatore & obbligato a prestare I'assistenza richiesta.

OPERE ESCLUSE DALL'IMPORTO A CORPO

Salvo quanto previsto nel presente paragrafo, potranno essere valutate a parte (a misura ovvero in
base allElenco prezzi allegato al contratto) le sole opere indicate dalla normativa di riferimento e comunque
autorizzate dalla Direzione dei Lavori.
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Tali opere potranno essere escluse dallimporto a corpo solamente nel caso di indicazione espressa
nelle specifiche tecniche (progetto, contratto, capitolato) con la chiara definizione di quanto escluso
dallimporto a corpo; in caso di mancata esclusione di opere o parti di esse chiaramente identificate, tutti i
lavori previsti o necessari alla realizzazione di quanto indicato nel contratto principale di appalto si
intenderanno inclusi nel prezzo complessivo stabilito.

DISPOSIZIONI

L'Appaltatore & tenuto ad eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto ed alle prescrizioni
gia citate senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata; eventuali modifiche di
quota nei piani di fondazione (con conseguente spostamento dell'eventuale piano di demarcazione fra le
opere a corpo e quelle a misura) saranno oggetto di una nuova definizione delle quantita dei lavori & misura
da eseguire e che verra immediatamente ufficializzata.

L'eventuale calcolo del volume dei singoli fabbricati sara eseguito moltiplicando la superficie della
sezione orizzontale dell'edificio (riferita alle murature esterne escludendo rivestimenti particolari o
decorazioni sulle facciate) per I'altezza dell'edificio. Tale altezza, nel caso di copertura piana, sara misurata
dal piano definito sui disegni fino alla quota media del pavimento finito della terrazza; nel caso di copertura a
tetto, I'altezza sara misurata dal piano sopra indicato fino alla quota della linea di gronda.

Dal volume, che ha valore indicativo, cosi calcolato non saranno detratti i vuoti di logge, rientranze,
chiostrine, ecc., né saranno aggiunti i volumi degli aggetti, di cabine o altri volumi tecnici.

Per gli edifici con piani a superfici variabili od impostate a quote differenti, il volume finale sara la
somma dei volumi dei vari piani o solidi geometrici nei quali verra scomposto il fabbricato.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI EVENTUALI LAVORAZIONI A MISURA

Qualora, nel’ambito dei lavori oggetto del presente capitolato, si rendesse necessaria la realizzazione
di opere da valutare a misura, queste dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito.

Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il
trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i
macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte,
I'allestimento dei cantieri, le spese generali, I'utile dell' Appaltatore e quanto altro necessario per la completa
esecuzione dell'opera in oggetto. Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate
di seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari
alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della
Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri
aggiuntivi, da parte dell'Appaltante, di qualunque tipo. Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di
lavoro & comprensivo, inoltre, dellonere per 'eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualungque
possa essere |'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Art.33 Valutazione dei lavori in economia

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla
mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato;
le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantita. nei tempi di realizzazione, nei material,
nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno
essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d'opera dovra comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi
necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per [lilluminazione, gli accessori, le spese
generali e 'utile dell’Appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine
operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, 'assistenza, la spesa per i combustibili,
l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, I'allontanamento dal
cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalita dei macchinari durante tutto il periodo
dei lavori.
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Il prezzo dei materiali dovra includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere
immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari
per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le
parti danneggiate, I'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantita
e qualita richieste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno
prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese
dell’Appaltatore.
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CAPO 6 LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Art.34 Forma dell’appalto

Tutte le opere oggetto del presente Appalto verranno compensate sulla base di prezzi globali e
forfettari, comprensivi di tutte le opere parziali che compongono le varie opere e che sono descritte
nell'allegata specifica tecnica.

| prezzi a forfait, anche se non dettagliatamente elencati, includono tutti i lavori e prestazioni necessari
per dare l'opera finita, con la sola esclusione di quanto espressamente indicato come da computarsi a
misura od in economia e come facente parte di fornitura del Committente o di terzi.

Le opere a forfait saranno contabilizzate progressivamente nei vari stati di avanzamento, sulla base di
una percentuale equamente stimata di volta in volta e corrispondente alla quota parte del lavoro
effettivamente svolto al momento della stesura dello stato di avanzamento.

Eventuali nuove opere, ovvero opere non previste nella specifica tecnica verranno contabilizzate a
misura, per le quantita effettivamente eseguite, in base ai prezzi unitari previsti nellallegato elenco dei
prezzi unitari.

Solo le opere per le quali verra esplicitamente richiesta I'esecuzione in economia saranno
contabilizzate e liquidate, nella loro effettiva entita risultante dalle bollette di economia, in base ai prezzi
unitari previsti nell'allegato elenco dei prezzi unitari.

Art.35 Importo dell’appalto

L'importo parziale dell'Appalto sara la cifra che risultera dalla sommatoria fra le opere appaltate a forfait
e quelle a misura, determinate dallapplicazione dei prezzi contrattuali alle quantita delle opere
effettivamente eseguite.

L'importo complessivo dell’Appalto comprendera anche i lavori in economia.

I Committente si riserva la facolta di detrarre fino ad un quarto dellimporto complessivo e di
aggiungere opere nella misura che riterrd opportuna, alle condizioni tutte del presente Contratto e cio a
totale deroga degli articoli 1660 e 1661 del c.c.

L'attuazione di varianti o modifiche non da diritto all Appaltatore di richiedere particolari compensi oltre
il pagamento, alle condizioni contrattuali, delle opere eseguite.

Art.36 Tabella degli importi

Con riferimento agli importi per lavori a misura e per lavori ed oneri compensati a corpo, compresi
nell'appalto, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente
prospetto:

—F. e posa in opera di serramenti in alluminio € 5.153,562
— Demolizione di rivestimenti interni €. 1.194,00
— Trasporto a discarica € 318,80
— Rimozione infissi €. 205,59
- Tinteggiatura per interni €. 1.836,00
—Verniciatura a smalto €. 1.515,00
— Piastrellatura pareti interne €. 5.409 60
—F. e coll. Vasi igienici €. 1.221,30
- Tinteggiatura per esterni €. 2.256,00
— LAVORI IN ECONOMIA €. 2.000,00

Le quantificazioni del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di
lavori a forfait ed a misura, potranno variare soltanto con le modalita ed entro i limiti percentuali previsti dalla
legislazione vigente in materia.

L'importo del compenso a forfait deve intendersi fisso ed invariabile.

Art.37 Lavori in economia
Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed
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eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e verranno rimborsati sulla
base dell'elenco prezzi allegato al contratto.

La liquidazione dei lavori in economia ed a misura & condizionata alla presentazione di appositi fogli di
registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con I'indicazione delle lavorazioni eseguite in
corso d'opera e dovra pertanto essere effettuata con le stesse modalita stipulate per il contratto principale.

Art.38 Nuovi prezzi

| prezzi relativi ad eventuali opere non previste nellElenco prezzi" saranno determinati dal Direttore
dei Lavori in analogia ai prezzi delle opere contrattuali piti simili; se tale riferimento non & possibile, il nuovo
prezzo sara determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di
mano d'opera, materiali, noli, trasporti, ecc. indicati nellElenco prezzi" allegato al contratto.

Art.39 Invariabilita dei lavori

L'Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all'atto dell'inizio dei lavori i materiali necessari per
l'esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle
variazioni del costo della mano d'opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono
pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

Art.40 Contabilita dei lavori

| documenti amministrativi contabili per I'accertamento dei lavori & delle somministrazioni sono:

Il Giornale dei Lavori, nel quale verranno registrate tutte le circostanze che possono interessare
l'andamento dei lavori (condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fase di avanzamento dei lavori,
date dei getti in c.a. e dei relativi disarmi, stato dei lavori affidati al'Appaltatore e ad altre Ditte), le
disposizioni ed osservazioni del Direttore dei Lavori, le annotazioni dell Appaltatore, le sospensioni, riprese e
proroghe dei lavori.

Il giornale dei lavori sara compilato dal Direttore dei Lavori che annotera gli ordini di servizio, le
istruzioni e le prescrizioni oltre alle osservazioni che riterra utile indicare.

Normalmente durante il corso dei lavori restera in cantiere, in consegna all'/Appaltatore: al termine dei
lavori il giornale dei lavori verra ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terra a disposizione delle parti
contraenti.

[ libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che dovra contenere la misura e la classificazione
delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto.

Tale libro dovra essere aggiornato quotidianamente dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con
I'Appaltatore sotto la diretta responsabilita del Direttore dei Lavori.

Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti
alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da verificarne la congruenza con quanto
precedentemente concordato e allo stato di fatto.

Le liste settimanali nelle quali sono indicate le lavorazioni eseguite e le risorse impiegate da parte
dell'appaltatore.

Il registro di contabilita contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle
somministrazioni contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalita indicate dalla normativa
di riferimento. L'iscrizione delle partite deve essere in ordine cronologico. Il registro & tenuto dal Direttore dei
Lavori ed & firmato dall’Appaltatore, con o senza riserve.

Sommario del registro di contabilita contenente ciascuna partita classificata secondo il rispettivo
articolo di elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la quantita di ogni
lavorazione eseguita ed i relativi importi.

Stati di avanzamento dei lavori contengono il riassunto di tutte le lavorazioni e somministrazioni
eseguite dal principio dell’appalto sino alla data di redazione dello stesso ed & redatto a cura del Direttore
dei Lavori, quale strumento per effettuare il pagamento di una rata d’acconto all Appaltatore.

| certificati per il pagamento delle rate di acconto sono rilasciati sulla base degli stati di avanzamento
dei lavori per I'emissione del mandato di pagamento e deve essere annotato nel registro di contabilita.

Conto finale e relazione relativa € I'ultimo stato di avanzamento dei lavori, compilato dal Direttore dei
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Lavori e deve essere accompagnato da una relazione in cui vengono riportate le vicende alle quali
I'esecuzione del lavoro & stata soggetta, allegando relativa documentazione (verbali di consegna dei lavori,
atti e perizie, eventuali nuovi prezzi, gli atti contabili, ...)

Art.41 SAL e pagamenti

Il Direttore dei Lavori, redigera con cadenza pari al 50% dell'importo totale, uno stato di avanzamento
dei lavori, che riportera 'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi.

Lo stato di avanzamento dei lavori sara sottoposto al Committente che provvederd, entro 15 (quindici)
giorni, al suo esame ed allemissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di
pagamento relativo.

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette
qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Art.42 Conto finale

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 30 giorni dalla
data di ultimazione dei lavori & trasmesso, entro lo stesso terming, al Committente per i relativi adempimenti,

Il conto finale & accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica
dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di
collaudo.

Il conto finale viene trasmesso dal Committente all’Appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve,
viene firmato per accettazione entro 30 (trenta) giorni.

Art.43 Eccezioni dell’appaltatore

Nel caso che I'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi
dai patti contrattuali, o che le modalita esecutive comportino oneri piti gravosi di quelli previsti dal presente
capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovra, a pena di
decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.
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CAPO7 CONTROLLI

Art.44 Prove e verifiche dei lavori, riserve dell’appaltatore

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti
contrattuali.

Il Committente procedera, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori,
verificandone lo stato.

La Direzione dei Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle
opere compiute; ove 'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara
assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza
sostenuti. In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalera tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non
eseguite in conformita alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; I'Appaltatore provvedera a perfezionarle
a sue spese.

Qualora I'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avra la
facolta di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte,
in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prave; le spese incontrate per I'esecuzione delle
opere contestate, noncheé quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico
della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle
clausole contrattuali, 'Appaltatore potra formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che Ia
motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovra effettuarsi mediante lettera raccomandata.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori fara le sue
controdeduzioni.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo
o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Qualora le riserve non venissero accolte o non si raggiungesse un accordo, potra essere investito del
giudizio sulle controversie il Collegio Arbitrale.

Nel caso che una delle parti ritenesse improrogabile la risoluzione delle controversie di carattere
tecnico, potra richiedere la convocazione del Collegio Arbitrale in vista di particolari motivi attinenti alle
riserve formulate, oppure nei casi previsti dalla legge.
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CAPO 8 SPECIFICHE MODALITA’ E TERMINI DI CONTROLLO

Art.45 Ultimazione dei lavori, consegna delle opere, collaudo

I lavori dovranno essere effettuati entro mesi due dalla data di consegna .

Al termine dei lavori 'Appaltatore richiedera che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori;
entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procedera alla verifica provvisoria delle opere
compiute, verbalizzando, in contraddittorio con I'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati
nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché I'Appaltatore possa eliminarli, e comunque
entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. || mancato rispetto di questo termine comporta
l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di una nuova verifica con conseguente redazione di
un nuovo certificato che attesti I'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori I'opera si intende consegnata, fermo restando
I'obbligo dell’Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti.

Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso
in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz’altro inaccettabile.

Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel
termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni
allAppaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica
provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.

L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalitad od eccezione, tiene luogo della
consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

Il Committente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori (ovvero entro 30 giorni dalla
data di consegna dei lavori per il collaudo in corso d'opera) nomina il Collaudatore con competenze e
qualifiche professionali di legge.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che 'opera sia stata eseguita secondo | termini ed i
documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformita ad
eventuali varianti approvate ed a quant'altro definito in corso d’opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha
inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilita e dai
documenti giustificativi.

Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e
dalla legislazione vigente oltre allesame di eventuali riserve dellAppaltatore, poste nei termini prescritti,
sulle quali non sia gia intervenuta una risoluzione definitiva.

Il collaudo definitivo sara effettuato non oltre 6 (sei) mesi dalla data del verbale di verifica provvisoria e
di ultimazione dei lavori: in caso di mancato inizio del collaudo nel detto termine, l'opera si intende
definitivamente accettata.

Nei casi e nei termini previsti dalla legge & obbligatorio il collaudo in corso d'opera con le modalita
prescritte.

Il Collaudatore, in corso di collaudo, pud prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale
qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di
riscontro, compreso quanto necessario per l'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di
verifica, sono a carico dell' Appaltatore.

Della visita di collaudo € redatto processo verbale contenente, cltre ai dati principali dell'intervento, i
rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati. Il processo verbale
oltre che dal collaudatore e dall'Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal Committente e da
quanti altri intervenuti.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di
esecuzione imputabili allAppaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento,
I'Appaltatore stesso €& tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.

Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per I'esecuzione dei lavori senza che |'Appaltatore vi
abbia provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone I'onere all'Appaltatore, il
quale tuttavia potra deferire il giudizio in merito al Collegio Arbitrale.

Competono all'Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo definitivo; |
difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili alllAppaltatore, dovranno essere
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prontamente eliminati a cura e spese dello stesso; in difetto vale quanto precisato al precedente paragrafo.

Art.46 Proroghe

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato, potra chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse
dallAppaltante purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della data fissata per
l'ultimazione dei lavori.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all’Appaltatore qualora la
maggior durata dei lavori sia imputabile all' Appaltante.

Art.47 Anticipata consegna delle opere

Avvenuta l'ultimazione dei lavori il Committente potra prendere immediatamente in consegna le opere
eseguite senza che cio costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.

La presa in consegna anticipata delle opere & soggetta alle seguenti condizioni:

a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico:

b) sia stato richiesto il certificato di agibilita;

c) siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;

d) siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d'appalto;

e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato.

La verifica di quanto sopra & compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale,
sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Committente stesso.

In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilita della custodia,
della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell’Appaltatore
gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

Art.48 Garanzie

Salvo il disposto dell'art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori
particolari, 'Appaltatore si impegna a garantire I'Appaltante per la durata di due anni dalla data del collaudo
per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si
siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo I'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni
che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a
suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche,
mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due
anni, queste verranno trasferite all'Appaltante.

L'Appaltatore & altresi obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per
danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio.

Per i lavori il cui importo superi gli importi stabiliti con decreto del Ministero dei lavori pubblici,
I'Appaltatore & inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo
provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilita civile verso terzi,
della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti
da gravi difetti costruttivi.
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CAPO 9 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art 49 Danni alle opere

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di
forza maggiore, I'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza scspendere o rallentare
I'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, |'Appaltatore e tenuto a farne denuncia
al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dellevento, pena la decadenza dal diritto al
risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di
accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore & limitato esclusivamente all'importo dei lavori
necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

Art.50 Morte o fallimento dei contraenti

In caso di morte di uno dei Contraenti subentrano gli eredi ed il Contratto di Appalto non si risolve.

Si risolve invece ai sensi dell'art. 1671 c.c., quando la considerazione della persona dell'uno o dell’altro
e stata motivo determinante del rapporto contrattuale.

In caso di fallimento di una delle due parti, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art.51 Accordo bonario

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve, l'imparto economico dell’'opera dovesse subire variazioni in
modo sostanziale ed, in ogni caso, non inferiore al ......... % s per cento) dellimporto contrattuale, il
Committente provvedera ad acquisire la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, se costituito,
dell'organo di collaudo, formulando entro 90 giorni una proposta motivata di accordo bonario sulla quale
I'Appaltante dovra pronunciarsi entro i successivi 60 giorni; I'eventuale verbale di accordo bonario sara
sottoscritto dall’Appaltante e dall’Appaltatore.

Ove cio non risultasse possibile, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte
sia durante I'esecuzione che al termine del contratto, saranno risolte ricorrendo ad un arbitrato ai sensi delle
norme del titolo VIl del libro quarto del codice di procedura civile.

Art.52 Cause di forza maggiore

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili
allAppaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire
mediante I'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed
organizzativa.

| ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe
solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procedera nel caso di subappalti autorizzati.

L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere
tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.
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PROGETTQO PER | LAVORI DI SANUTENZIONE STRAORDINARIA

DELL'ASILO NIDO COMUNALE IN VIA I. EINAUDI.

E MESSA IN SICUREZZA

cod. prog.: -cod. C.UP. ;

* COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO*

ART.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

u.m.

quantita

P:U.

8.1.3.1

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realiz-

zati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN

573-3), a taglio termico, sezione mm. 50-60, vernicia-

ti a polvere, colore standard RAL 1013.............

|Seno inclusi la fornitura e posa in opera di vetri

( vetrocamera basso emissivo). -

Ad uno o pill battenti (accessori:maniglia tipo cremo-

nese o maniglione e cerniere);a vasistas (accessori:

cricchetto, cerniere e aste di arresto);scorrevole (ac-

cessori: chiusura con maniglia, carrello fisso pit un

carrello regolabile per ogni anta).

Con trasmittenza termica complessiva non superiore

a 2,2 W (ma./K):

n. 2 x (ml. 1,30x2,25) = mg. 5,85

|n. 2 x (ml. 1,20x2,25) =

mq. 5,40

n. 1 x(ml 0,75x2,25) = mg. 1,69

n. 1 x(ml. 0,75x1,30) = mg. 0,97

TOTALE COMPLESSIVO

mq.

13,91

370,49

5.153,52

08:04:05

Sovrapprezzo all'art, 8.1.3, per la fornitura e colloca-

zione di vetro stratificato di sicurezza in sostituzione

del vetro camera a singola lastra.

mq.

13,91

41,26

573,93

21:01:06

Demolizione di rivestimenti interni (piastellature) del ser-

vizio igienico e locale cucina: I

misure raccolte: mq. 120,00 |

mq.

120




4)

- 21:01:16

Rimozicne di infissi interni od esterni di ogni spe-

cie, compresi il carico del materiale di risulta sul

cassone di raccolta...

mg.

13,91

21:01:25

Trasporto alle pubbliche discariche dei materiali

di risulta, esclusi gli oneri di conferimento a di-

scarica.

mc.

10

31,88

318,8

11.3.1

Verniciatura degli imbotti in lamiera, previa ripresa

delle parti ammalorate, scartavetratura etcc.., degli

infissi esterni in ferro. ringhiere e simili, con mano di

antiruggine a due mani di colore a smalto.

misure raccolte: mq. 100,00

mq.

100

15,15

1515

11:01:03

Tinteggiatura per interni con _u._EE lavabile antimuffa.

misure raccolte: mq. 300,00

mq.

300

6,12

1.836

8)

Rivestimento delle pareti con piastrelle di ceramica maio-

|licate di 1" scelta a tinta unica:

misure raccalte: mg. 120,00

mq.

120

 5409,6.

9)

:01:08

Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana ve-

trificata a pianta ovale:

1.221,30

1)

11.2.1

._._"._.;mmm_,_mEﬂm per esterni con pittura a base di silicati di

potassio. Misure raccolte

ma.

300

2.256

12)

LAVORI IN ECONOMIA: per sigillatura infissi esterni, so-

stituzione dei vetri, maniglie, cerniere e quanto altro ne-

cessario; manutenzione impianto idrico-sanitario e sosti-

tuzione rubinetteria; ripresa di parti di intonaco interno ed

esterno ammalorato; Esecuzione linea esterna impianto

di condizionamento.

! predetti lavori a corpo saranno quantificati e contabiliz-

\zati con liste paga setimanali delle provviste, noli e mate-

|riali.




Si prevede a corpo la somma di €.2.000,00 a corpo 2.000 2.000

Importo complessivo dei lavori 21.683,64

diconsi (Euro ventuncmilaseicentoottantatre/64)

| 1l
Cinisifi........ccc...... IL TECNICO PROGETTISTA

geom. Evola Vincenzo







B COMUNE DI CINIS

PROVINCIA DI PALERMO
__0_

II° SETTORE — LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
Ripartizione Lavori Pubblici

VERBALE DI VERIFICA
(ai sensi dell’art. 45-52-53-54 del D.P.R. n.207/2010)

( Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante _
‘Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive {/q"/
2004/17/CE e 2004/18/CE” ). \J

Oggetto: ** Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’asilo nido
comunale in via L. Einaudi”.

Premesso che:

e Con determinazione Sindacale n. 9 del 27.04.2015, veniva nominato R.U.P. dei lavori in oggetto,
I’Arch. Giaimo Salvatore;

e Con la stessa determina Sindacale n. 9 del 27.04.2015, veniva incaricato il geom. Evola Vincenzo,
quale progettista e D.L. dell’opera;

VISTO il progetio definitivo, redatto dal progettista incaricato, geom. Evola Vincenzo, relativo ai “Lavori
di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’asilo nido comunale in via L. Einaudi”;

Il progetto definitivo, si compone dei seguenti elaborati:

Allegato 1 — Relazione tecnica —illustrativa;

Allegato 2 — Stralcio aerofotogrammentrico e planimetrie;
Allegato 3 — Computo metrico-estimativo;

Allegato 4 — Calcolo incidenza della manodopera;
Allegato 5 — Elenco dei prezzi unitari;

Allegato 6 — Capitolato speciale d’appalto.

CHE I'importo complessivo del progetto ammonta a €. 27.146,16, di cui cosi distinto secondo il se-
guente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A) LAVORI A MISURA €. 21.683,64
COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A R.A. €. 650,51
Inc.za manodopera non soggefta a ribasso €. 663194
LAVORI A BASE D’ASTA soggetti a ribasso € 21.033,13

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
1) IVA 22% sui lavori €. 4.770,40
2) Spese tecniche (2%) €. 433,67



3) Oneri discarica €. 25845
SOMINARG, < vovmnrmasios bbsssbns s Soiiaanii €. 5.462,52

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Area di intervento
L.'immobile comunale, adibito ad asilo nido ricade in contrada “Ciciritto” con accesso dalla via L. Ei-
naudi;

Intervento progettuale

L’intervento progettuale prevede la esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio fi-
nalizzati al mantenimento della struttura ed alla messa in sicurezza in relazione, alle norme vigenti in mate-
ria di agibilita, sicurezza ed igiene.

Con il presente progetto si intende pervenire ad un’intervento complessivo ed unitario di ristrutturazio-
ne dell’ asilo nido comunale e prevede sostanzialmente le seguenti tipologie di interventi, e precisamente:

- La rimozione di alcuni infissi esistenti e la sostituzione con nuovi infissi in alluminio, previo recupero de-
gli imbotti e dei cassonetti coprirullo in lamiera, il ripristino delle parti ammalorate e la loro pitturazione a
smalto;

- La demolizione di parte dei rivestimenti delle pareti dei servizi igienici e del locale cucina e la dismissione
dei vasi igienici;

- la collocazione di n. 5 vasi igienici in porcellana vetrificata;

- La piastrellatura delle pareti con piastrelle in ceramica;

- La tinteggiatura delle pareti interni con mano di pittura lavabile antimuffa;

- Piceoli lavori in economia relativi alla riparazione degli infissi esistenti, con la sostituzione di maniglie,
cerniere e loro sigillatura;

- Realizzazione linea esterna per 1'impianto di condizionamento,

Rilevato che:

- L’opera prevista nel progetto definitivo risulta conforme alle indicazioni fornite dal R.U.P.;
- 1l progetto definitivo in oggetto assicura una sufficiente qualita dell’opera e una rispondenza della stessa
alla funzionalita per la quale & stata progettata;

- 1l progetto definitivo in base alla tipologia delle opere da eseguire rispetta quanto previsto dagli articoli
34,35.36,37.38,39,40,41,42 e 43 del D.P.R. 207/2010;

-1l progetto definitivo risulta adeguatamente sviluppato in relazione a quanto previsto dal D.Lgvo
163/2006 e succ. modifiche ed integrazioni, nonché dal Regolamento sui Lavori pubblici approvato con
D.P.R. n.207/2010;

- nel progetto definitivo sono precisate chiaramente le specifiche tecniche, le caratteristiche, le forme dei
materiali e di tutti i componenti necessari per la realizzazione dell’opera nonché gli elaborati grafici di

dettaglio inerenti i particolari costruttivi;

- lelenco dei prezzi si compone in totale di 9 prezzi unitari, tutti rilevati dal Prezziario Regionale per le
Opere Pubbliche I’anno 2013 pubblicato nella G.U.R.S. n.13 (P.I*) del 15.03.2013, S.0. n.2;

- I'IVA é stata considerata al 22% in base alle norme vigenti;



Considerato che:

- Il progetto definitivo in esame appare redatto in conformita alla normativa vigente ed in particolare alle
norme previste dal Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010, nonché di quanto disposto ai sensi del
D.Lgvo 163/2006 e succ. modifiche ed integrazioni;

- le previsioni progettuali appaiono ammissibili ed idonee a garantire le finalitd dell’opera stessa;

- il Capitolato Speciale d’Appalto contiene le clausole atte a garantire il soggetto appaltante e la buona
esecuzione dei lavori:

- i lavori sono conformi alle norme di attuazione ed allo strumento urbanistico vigente presso questo Ente;
- nel progetto non si prevedono espropriazioni;

Riconosciuta la propria competenza a verificare il progetto ai sensi della lett.C) del comma 2 dell’art.47 del
DPR n.207/2010;

Per tutto quanto sopra sopra espresso e considerato e visti gli atti d’ Ufficio, il sottoscritto arch. Giaimo Salva-

tore, nominato R.U.P., Q,
&

CERTIFICA "

Sulla base dei criteri indicati nell’art. 52 ed accerta in particolare, ai sensi dell’art. 45 del D.P.R.
207/2010:

a) la completezza della progettazione secondo quanto previsto dagli articoli da 25 e seguenti del
regolamento;

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutli i suoi aspetli;

c) ['appaltabilita della soluzione progettuale prescelia,

d) i presupposti per la durabilita dell’opera nel tempo;

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

P la possibilita di ultimazione dell 'opera entro i termini previsti;

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) [’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i) la manutenibilita delle opere, ove richiesto.

E sulla base delle verifiche effettuate che il progetto definitivo dei “Lavori di manutenzione straordi-
naria e messa in sicurezza dell 'Asilo Nido Comunale in via L. Einaudi.”,

pud ritenersi verificato ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. n.207/2010, in rapporto alla tipologia, catego
ria, entitd e importanza dell’intervento.

Il quadro economico del progetto definitivo verificato, risulta essere:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A) LAVORI A MISURA €. 21.683,64
COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A R.A. e 650.51
Inc.za manodopera non soggetta a ribasso €. 6.631.94
LAVORI A BASFE. D’ASTA soggetti a ribasso €. 21.033,13

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
1) IVA 22% sui lavori €. 4.770.,40
2) Spese tecniche (2%) €. 433,67



€. 25845
5107717117211 Co [N O €. 5.462,52

3) Oneri discarica

Si attesta infine che il progetto ¢ da considerarsi definitivo definito dal D.Lgvo 163/2006 e dal
D.P.R. n.207/2010.

Cinisi [,

IL PROGETTISTA I[L TECNICO VERIFICATORE

Geom. Evola Vincenzo Arch. Giaimo Salvatore



COMUNE DI CINISI

PROVINCIA DI PALERMO

llI° Settore — Lavori Pubblici ed Urbanistica
Ripartizione LL.PP.

Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria e messa
in sicurezza dell’Asilo nido comunale in via L. Einaudi.

Cod. prog. C.U.P.

RELAZIONE TECNICA- ILLUSTRATIVA ,%,

Premesso che:

- E’ intendimento dell’Amministrazione Comunale effettuare tutti
gli interventi necessari di manutenzione e messa in sicurezza
dell’asilo nido sito in via L. Einaudi al fine di garantirne la funzio-
nalita ed il suo mantenimento;

- Con determina Sindacale n. 9 del 27.04.2015, veniva nominato
R.U.P. I’arch. Giaimo Salvatore, n.q. di responsabile del III Settore
Lavori Pubblici ed Urbanistica;

- Con determina Dirigenziale n. 9 del 27.04.2015, veniva dato
incarico al sottoscritto geom. Evola Vincenzo, n.q. di responsabile
della ripartizione LL.PP., per la redazione del progetto per i lavori
di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’ Asilo
Nido comunale in via L. Einaudi;

LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DELL’AREA D’INTERVENTO:

La proposta progettuale interessa l’Asilo Nido Comunale,
ubicato vicino listituto comprensivo di Cinisi, con accesso dalla
via L. Einaudi.

La struttura si sviluppa in un solo a piano di mq. 300 circa,
ricadente allinterno di un’area di circa 1.500 mg. adibita a
parcheggio, zona gioco dei bambini, e camminamenti vari.

PROPOSTA PROGETTUALE:

Gli interventi previsti in progetto sono relativi alla
manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza dell’
immobile e riguardano in dettaglio i seguenti lavori:



- La rimozione di alcuni infissi esistenti e la sostituzione con
nuovi infissi in alluminio, previo recupero degli imbotti e dei
cassonetti coprirullo in lamiera, il ripristino delle parti
ammalorate e la loro pitturazione a smalto;

- La demolizione di parte dei rivestimenti delle pareti dei servizi
igienici e del locale cucina e la dismissione dei vasi igienici;

- la collocazione di n. 5 vasi igienici in porcellana vetrificata;
- La piastrellatura delle pareti con piastrelle in ceramica;

- La tinteggiatura delle pareti interni con mano di pittura lavabile
antimuffa;

- La tinteggiatura delle pareti esterne con pittura a base di silicato
di potassio.

- Piccoli lavori in economia relativi alla riparazione degli infissi
esistenti, con la sostituzione di maniglie, cerniere, serrande in
plastica, maniglioni antipanico, e loro sigillatura;

- Realizzazione linea esterna per l'impianto di condizionamento;

- 11 ripristino di parti di intonaco ammalorato e impermeabiliz-
zazione del terrazzo;

Nel computo metrico estimativo sono meglio evidenziati in
dettaglio i lavori sopradescritti.

L'importo complessivo del progetto ammonta a €. 27.146,16
(diconsi Euro ventisettemilacentoquarantasei/16),  distribuito

secondo il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONIOMICO DI SPESA

A) Importo complessivo dei lavori €. 21.683,64

di cui:
a) per lavori a base asta €. 21.033,13
b) incidenza oneri manodopera

( percentuale 30,585 %) = £, 6.631,94
c) oneri per la sicurezza (3%) 58 650,51

B) Somme a disposizione dell’ Amm.ne:



a) per IVA al 22% €. 4.770,40

b) per spese tecniche (2,00%) € 433,67
c) per oneri discarica €. 258,45
Sommano: €. 5.462,52

Il Tecnico incaricato
Cinisi,li ...................... geom. Evola Vincenzo

Ay
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