AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA
CONTRATTO DI APPALTO
TRA
Autostazione di Bologna S.r.l. (P. IVA 00313590374), con sede legale in Bologna,
Piazza XX Settembre n. 6, in persona del Presidente ¢ Amministratore delegato
Dott.ssa Francesca Puglisi, nata a Fano (PU) il 07/07/1969 in virtu dell’atto di
nomina del 2/05/2025 da parte del Comune di Bologna e della Citta Metropolitana
di Bologna, con decorrenza incarico dal 3/05/2025, d’ora in poi anche “Autostazione
di Bologna”, “Committente” o “Stazione appaltante”
E
Societa IMACO S.P.A. (Codice Fiscale e Partita IVA 08853751009) con sede legale
in Roma, Via Zoe Fontana 220, in persona del Sig Stefano Boccuccia nato a Palestrina
(RM) il 16/03/1983, in qualita di legale rappresentante dell’impresa che trovasi nel
pieno esercizio delle sue funzioni come da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di
Roma del 08/07/2025, agli atti di questa Amministrazione, d’ora in poi anche
“Appaltatore”, “Impresa” o “Esecutore”, per I’esecuzione dei lavori relativi
all’intervento di riqualificazione dell’ Autostazione delle corriere di Bologna, CUP
E34B24000000004, C I G B35474C2A2, aggiudicato con il criterio del miglior
rapporto qualita/prezzo ai sensi dell’art. 108 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 per un
importo relativo all’esecuzione dei lavori pari ad € 6.798.512,87 di cui €275.505,36
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
PREMESSO

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione di Autostazione di Bologna del
30/09/2024 ¢ stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento di riqualificazione
dell’ Autostazione delle corriere di Bologna, CUI 00313590374202100001, CIG
8622193ABE, con importo lavori di € 6.798.512,87, di cui € 275.505,36 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/09/2024 ¢ stata autorizzata la

procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs n. 36/2023, per 1’affidamento del



suddetto appalto di lavori, non suddiviso in lotti funzionali, da aggiudicarsi col
criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualita/prezzo;

che con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n.
607195-2024 del 09/10/2024 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
S5a Serie Speciale, n. 197/2024 del 9/10/2024 ¢ stata indetta la procedura aperta
per ’affidamento di cui sopra, per un importo a base di gara di € 6.798.512,87, di
cui € 275.505,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

che, come da proposta di aggiudicazione della RUP in data del 14/05/2025 assunta
sulla base delle risultanze della procedura di gara, la migliore offerta ¢ risultata essere
quella presentata dall’impresa IMACO SPA, con ribasso pari a 13,09% e quindi per
un importo complessivo offerto per I’esecuzione dei lavori pari a € 5.669.145,83 di
cui € 275.505,36 per oneri della sicurezza non ribassabili,

che mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione
antimafia, I’ Autostazione di Bologna ha acquisito I’informazione antimafia ai sensi
dell’art. 91 D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., dalla quale risulta che a carico della predetta
Impresa e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011 non sussistono le
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs.
159/2011 né le situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del
medesimo decreto legislativo;

che sono stati acquisiti gli altri documenti a comprova dei requisiti generali e della
capacita giuridica, tecnico organizzativa ed economico finanziaria dell’impresa dai
quali, allo stato, non risultano cause ostative;

che con delibera del Consiglio di Amministrazione della Societa Autostazione di
Bologna srl del 14.05.2025 ¢ stata disposta I’aggiudicazione dei predetti lavori alla
suddetta Impresa IMACO S.P.A., per I'importo di aggiudicazione pari a €
5.669.145,83 di cui € 275.505,36 per oneri sicurezza non ribassabili, oltre IVA, e
che attraverso piattaforma Intercenter in data 15.05.2025 ¢ stata comunicata alla

stessa il provvedimento di aggiudicazione;



TUTTO CIO’ PREMESSO

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Le premesse, cosi come tutti gli atti richiamati nel presente atto, ancorché non
materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
ARTICOLO 1 -Oggetto dell’appalto e obblighi dell’appaltatore
L'Autostazione di Bologna in qualita di Stazione appaltante, come sopra
rappresentata, affida all’Impresa, che accetta, I’appalto per lo svolgimento dei lavori

indicati in premessa.

L’impresa IMACO S.P.A., come sopra rappresentata, legalmente e formalmente si
obbliga ad eseguire i lavori di cui trattasi alle condizioni ¢ norme stabilite nel
Capitolato Generale di Appalto D.M. n. 145/2000 (per la parte vigente), che, per
quanto non materialmente allegato forma parte integrante e sostanziale del presente
atto, nonché¢ alle condizioni e norme stabilite dai seguenti allegati firmati
digitalmente dalle parti, in segno di piena e incondizionata accettazione che sono
parte integrante e sostanziale del contratto: All. 1) Capitolato speciale di appalto, All.
2) Capitolato prestazionale opere edili; All. 3) Capitolato prestazionale opere
strutturali; All. 4) Capitolato prestazionale impianti meccanici; All. 5) Capitolato
prestazionale impianti elettrici e speciali; All. 6) Relazione generale All. 7) Elenco
prezzi unitari opere edili, All. 8) Elenco prezzi unitari opere strutturali; All. 9) Elenco
prezzi unitari impianti meccanici, All. 10) Elenco prezzi unitari impianti elettrici e
speciali; All.11) Elenco prezzi unitari prevenzione incendi, All.12) Elenco prezzi
unitari Recupero Acque Meteoriche All. 13) Computo metrico estimativo opere edili,
All. 14) Computo metrico estimativo opere strutturali; All. 15) Computo metrico
estimativo impianti meccanici; All. 16) Computo metrico estimativo impianti elettrici
e speciali; All.17) Computo metrico estimativo prevenzione incendi, All.18)
Computo metrico estimativo Recupero Acque Meteoriche, All. 19) Computo metrico
costi della sicurezza; All. 20) Cronoprogramma; All. 21) Piano di Sicurezza e
Coordinamento, All. 22) Offerta economica impresa e dettaglio economico; All.23)

Offerta Tecnica impresa All. 24) POS impresa, All. 25) Patto di integrita, All.26)



Relazione impresa di cui all’art. 102 c.1 lett ¢) del D.Lgs. n. 36/2023.

Tutti 1 restanti elaborati di progetto, come indicati nell’elenco degli elaborati
(PE.000.0G.AUN.GEN.ELB.02 - Elenco elaborati), anch’esso allegato, sono

controfirmati dai contraenti e allegati al presente contratto.

ARTICOLO 1-BIS - Disciplina applicabile

In relazione alle sopravvenute modifiche apportate dal Decreto legislativo 31 dicembre
2024, n. 209 (recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti
pubblici”’) al testo del D.lgs. n. 36/2023 ed entrate in vigore nelle more della
conclusione della procedura di gara e della stipulazione del presente contratto, le Parti,
al fine di garantire la certezza della disciplina contrattuale applicabile, si danno
reciprocamente atto che il presente contratto ¢ soggetto all’applicazione delle
disposizioni del D.lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento a quelle rilevanti in
materia di esecuzione del contratto, nel testo vigente al momento della pubblicazione
del Bando di gara.

ARTICOLO 2 — Importo del contratto

L’importo netto complessivo del presente contratto, cosi come risultante dai
documenti allo stesso allegati, ¢ di € 5.669.145,83 di cui per I’esecuzione dei lavori
€ 5.393.640,46, comprensivi di € 1.549.551,42 per costi della manodopera, e €
275.505,36 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

Il contratto ¢ stipulato a corpo.

L’importo contrattuale, come determinato a seguito dell’offerta del contraente,

rimane fisso ed invariabile.

ARTICOLO 2 BIS - Clausola di revisione prezzi

La Stazione appaltante puo dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60
del D.Igs. n. 36/2023 e di quanto previsto dall’art. 22 del Capitolato Speciale

d’Appalto.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da



costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da
determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, I'appaltatore

avra diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verifichino particolari condizioni di
natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento
o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si da
luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il

5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.

La compensazione ¢ determinata considerando gli indici sintetici di costo di

costruzione elaborati dall'ISTAT.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente

articolo la Stazione appaltante utilizza:

1. nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel
quadro economico dell’ intervento, fatte salve le somme relative agli impegni
contrattuali gia assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della
medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso

intervento;

2. le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne ¢ prevista una diversa destinazione

dalle norme vigenti;

3. le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della
medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi
o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili

della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

ARTICOLO 3 - Termini di esecuzione

In relazione alla complessita tecnica dell’intervento da svolgere in continuita con

I’attivita istituzionale di gestione del servizio di trasporto pubblico passeggeri



dell’Autostazione di Bologna, implicante un’organizzazione di cantiere e di
produzione che assicuri regolarita di esercizio, flussi continui di passeggeri e
impossibilita di interruzione del servizio medesimo, ¢ essenziale il rigoroso rispetto
del cronoprogramma e dei termini contrattuali come disciplinati dagli articoli 13, 14,

15, 16, 17 e 18 del Capitolato Speciale d’ Appalto.

Ai sensi dell'art. 14 del Capitolato speciale di appalto, come integrato a seguito
dell’offerta presentata in gara, il termine contrattuale complessivo per 1’ultimazione
dei lavori ¢ stabilito in 776 (SETTECENTOSETTANTASEI) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tutti i
trasferimenti (chiusure e riaperture) delle attivita commerciali in essere — durante i
lavori — dovranno ritenersi ricomprese all’interno del temine complessivo

contrattuale.

In caso di ritardo nell’inizio dei lavori, come previsto dall’art. 17 del Capitolato
Speciale, 1’Appaltatore ¢ soggetto ad una penale giornaliera pari allo 0,5%o
(ZeroVirgolaCinque per mille) dell’importo netto contrattuale, per ogni giorno
naturale e consecutivo, salvo il risarcimento del maggior danno ex art. 1382 del

Codice Civile.

Per il ritardo nell’ultimazione dei lavori, 1'Appaltatore ¢ soggetto ad una penale
giornaliera pari allo 1,0%o0 (uno per mille) dell’importo netto contrattuale per ogni
giorno naturale e consecutivo, salvo il risarcimento del maggior danno ex art. 1382

del Codice Civile.

In ragione delle peculiarita funzionali e di servizio del terminal e delle attivita, anche
commerciali, ivi insediate, che impongono il rigoroso rispetto delle tempistiche
definite nel cronoprogramma e nel programma esecutivo, sono indicate in allegato
ed essendo state individuate congiuntamente dall’impresa e dalla Direzione Lavori,
le milestones intermedie e, dunque, gli stralci parziali i1 cui lavori dovranno essere
ultimati nei termini concordati al fine di garantire agli affittuari degli spazi
commerciali continuita di servizio sia prima del trasferimento temporaneo della

propria attivita, sia successivamente ai lavori di ristrutturazione degli spazi occupati.
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In caso di ritardo nell’ultimazione delle singole milestones, considerata I’essenzialita
del rispetto dei termini concordati per evitare disservizi nella gestione delle attivita
caratteristiche della Societa, Autostazione di Bologna applichera, in occasione
dell’emissione del corrispondente SAL, le penali eventualmente maturate, calcolate
secondo le modalita stabilite dall’art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto e gia

richiamate al precedente comma.

La sospensione dei lavori ¢ regolata dall’art. 16 del Capitolato Speciale di appalto,

dall’art. 121 del D.Lgs. 36/2023 ¢ dall’art. 8 allegato I1.14 del D.Lgs. 36/2023.

Al fine di garantire il perseguimento delle finalita individuate al comma 1 del
presente articolo, I’ Appaltatore ha prodotto, un dettagliato programma di esecuzione
dei lavori che da puntuale evidenza alle modifiche del cronoprogramma allegato al
progetto posto a base di gara, conseguenti all’offerta presentata dall’Appaltatore
rispetto alla riduzione dei termini di esecuzione dei lavori. Il programma esecutivo
riporta, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle
scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Tale cronoprogramma indica anche la produttivita’ media di cantiere, verificabile

dal D.L., necessaria per rispettare le milestones.

ARTICOLO 4 - Trasferimento immobile
I lavori si svolgeranno senza che Autostazione cessi la propria attivita. Secondo
quanto previsto dal progetto allegato (accettato dalla contraente nella sua integrita),
al momento della consegna dei lavori, 'immobile non verra consegnato nella sua
interezza/superficie complessiva, ma per stralci, in relazione all’andamento dei
lavori e al corrispondente sviluppo dei lavori. Tutte le attivita di Autostazione
ospitate e svolte al Piano Terra e al Seminterrato dell’immobile proseguiranno in
accordo con le esigenze di cantiere, procedendo alla riorganizzazione delle stesse
ove necessario. Sara cura dell’Impresa comunicare alla Stazione Appaltante, con

congruo anticipo, comunque non inferiore a 30 giorni, la necessita di spostamento



delle attivita di Autostazione per poter insediare le operazioni di cantiere, cosi da
consentire alla Stazione Appaltante di programmare ed eseguire 1 necessari
trasferimenti.
L’aggiudicatario, a partire dalla data di consegna dei lavori, potra avere la
disponibilita dell’immobile, per effettuare sopralluoghi, rilievi e misurazioni, previa
autorizzazione degli uffici competenti di Autostazione ed eventuale supervisione
degli stessi.

ARTICOLO 5 - Garanzie
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto I’impresa ha costituito,
ai sensi dell’art. 117 D.Lgs. 36/2023 e art. 23 del capitolato speciale di appalto, con
polizza fideiussoria n. VHO054388/DE, per [I’importo garantito di €
522.920,05 a favore dell’Ente Appaltante, rilasciata da VHV
Versicherunghen AG in data 25/07/2025, la quale si intende progressivamente
svincolata ai sensi e nei modi disciplinati dall’art. 117, comma 8 del D.Igs. 36/2023.
L'impresa ha I’obbligo di reintegrare la cauzione su cui I’Amministrazione abbia
dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante I’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art.
117, comma 3.
L'Impresa ha costituito, altresi, ai sensi dell’art. 117 comma 10 D.Lgs. 36/2023 e art.
23 del capitolato speciale di appalto, la polizza n. 450316211 rilasciata da
GENERALI a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari
all’importo contrattuale e che assicura, inoltre, la stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi in corso esecuzione lavori. Scoperti e/o
franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili
all’Amministrazione aggiudicatrice.
L’appaltatore si impegna a mantenere in corso di validita dette polizze per tutta la
durata dell’appalto. Sara richiesto I’adeguamento dell’importo della garanzia al
nuovo valore contrattuale nei casi in cui nel corso dell’esecuzione del presente

contratto intervengano varianti/modifiche.

8



Secondo quanto previsto all’art. 5 del Capitolato speciale di appalto, I’'impresa ¢
obbligata a stipulare a norma dell’art. 117 comma 11 Dlgs. n. 36/2023 e s.m.i. la
polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale e parziale
dell’opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi con limite di
indennizzo del 30% del valore dell’opera e la polizza di assicurazione della
responsabilita civile per danni cagionati a terzi con decorrenza dalla emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la
durata di 10 anni con un indennizzo pari al 5% del valore dell’opera con un minimo di
€ 500.000,00 e un massimo di € 5.000.000,00.
Le predette polizze, conservate agli atti, sebbene materialmente non allegate al
presente contratto, ne formano parte integrante e sostanziale.
La sostituzione delle polizze non ¢ ammessa senza autorizzazione da parte della
stazione appaltante che valutera specificamente 1’affidabilita del soggetto che le
rilascia.

ARTICOLO 6 — Pagamenti
All’'impresa IMACO SPA sara corrisposta 1’anticipazione dell’importo contrattuale
che le Parti concordano di determinare, anche in espressa deroga a quanto previsto
dall’art. 125 del D.1gs. n. 36/2023 e dall’art. 19 del capitolato speciale di appalto
nella misura del 10% (dieci per cento). L’ anticipazione verra corrisposta secondo le
tempistiche indicate all’art. 125 del Codice. e, L'erogazione dell'anticipazione ¢
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma
della prestazione. L’Appaltatore decade dall’anticipazione, con obbligo di
restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
All’impresa IMACO SPA saranno corrisposti, in base ai dati risultanti dai
documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto ogni
qualvoltail credito dell’appaltatore, al netto di [IVA e delle ritenute di legge, raggiunga
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I’importo di € 1.000.000,00 (un milione/00), nei modi e termini di cui all’art. 4.2 del
Capitolato Speciale d’Appalto. Gli importi degli stati di avanzamento, all’atto del
pagamento, saranno decurtati della quota parte della relativa anticipazione, calcolata in
proporzione alla percentuale di ciascun SAL sull’importo dell’appalto riferito alla
realizzazione dell’opera, fino al raggiungimento del 100% del prezzo medesimo (pari
a € 5.669.145,83).

Il pagamento della rata a saldo avverra secondo le normative di legge con le modalita
di cui all’art. 4.3 del capitolato Speciale d’ Appalto.

E prevista la revisione dei prezzi secondo I’art. 60 del D.Lgs . 36/2023, dell’ art. 4.4
del capitolato speciale di appalto e dell’art. 2-bis del presente contratto.

Nei casi di pagamento diretto al subappaltatore di cui al comma 11 dell’art. 119 del
D.gs. n. 36/2023 e s.m.i. deve essere comunque garantito il recupero
dell’anticipazione da parte della stazione appaltante nei casi in cui la quota di
subappalto sia tale da interferire con la quota dell’anticipazione. Al di fuori delle
ipotesi di pagamento diretto previsto dall’art. 119 D.Igs. n. 36/2023 e dal successivo
art. 10 del presente contratto, il pagamento dei corrispettivi sara effettuato nei
confronti dell’appaltatore. La fattura dovra essere inviata a: Autostazione di Bologna
srl codice identificativo SUBM70N riportando nei campi specifici 1 seguenti dati
obbligatori: CIG B35474C2A2, CUP E34B24000000004, il codice “S” split
payment nel campo <Esigibilita IVA>. In caso di mancanza di dati obbligatori, la

fattura non sara accettata e dunque saldata ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 7- Tracciabilita dei flussi finanziari
A pena di nullita del presente contratto, ¢ previsto I'impegno dell’appaltatore al
rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010

es.m.i.

In particolare, su richiesta della Stazione Appaltante I’Impresa ha attivato il conto
corrente di seguito indicato: IBAN IT25C0200805364000103026092 - UNICREDIT

dedicato esclusivamente alla gestione della presente commessa e con impegno
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dell’appaltatore a comunicare periodicamente 1 movimenti che vengono eseguiti sul

conto medesimo per garantire 1’approvvigionamento della commessa stessa.

L’appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori la clausola
di tracciabilita dei flussi finanziari e subcontraenti e si impegna a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del
Governo  competente  dell’inadempimento  della  propria  controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

ARTICOLO 8 - Obblighi in materia di lavoro dipendente

L’impresa ¢ obbligata a) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per
il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori; nonché garantire le
stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai
dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare; b) a rispettare tutte le norme
in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,
sanitaria, secondo vigente normativa; c) garantire le pari opportunita generazionali,
di genere e di inclusione lavorative per le persone con disabilita o svantaggiate come
da impegni di cui alla relazione allegata al presente contratto. In caso di
inadempienza e ritardato pagamento da parte dell’appaltatore delle retribuzioni
dovute al personale dipendente si applica quanto previsto all’art. 11 del Dlgs n.
36/2023 e all’art. 11.1 del capitolato speciale di appalto. A tal fine, I’Impresa ¢ tenuta
a comunicare periodicamente (almeno ogni tre mesi) alla Stazione Appaltante, la
documentazione comprovante I’avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al

proprio personale dipendente impiegato nel cantiere.

ARTICOLQO 9 - Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro
L’impresa IMACO S.P.A., come sopra rappresentata, dichiara di conoscere tutti gli
adempimenti di propria competenza previsti dal Dlgs.n. 81/2008 e s.m.i. delle cui

norme assicura la piena osservanza. L’impresa ¢ obbligata durante I’esecuzione dei
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lavori al rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti, comprese quelle in materia
di sicurezza cantieri, nel rispetto altresi del piano di sicurezza di cui D.Lgs. 81/2008
ed ¢ altresi obbligata a trasmettere la documentazione di avvenuta denuncia agli enti
previdenziali, assicurativi e infortunistici, prima dell’inizio dei lavori nonché ad
essere in regola con le disposizioni di cui alla L. 68/99.

Ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 81/2008 I’aggiudicataria ¢ obbligata a verificare le
congruenze dei piani operativi di sicurezza delle esecutrici rispetto al proprio prima

della trasmissione degli stessi al coordinatore della sicurezza.

ARTICOLO 10- Subappalto

Previa autorizzazione dell’ Autostazione di Bologna e nel rispetto dell'art. 119 del
D.Lgs. 36/2023 possono essere subappaltati i lavori che 1'Appaltatore ha indicato a
tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita
previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla documentazione di gara e dall’ art
119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Anormadell’art 119 comma 12 Dlgs n. 50/2016, il subappaltatore, per le prestazioni
affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali
previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico
e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale,
inclusa I’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora
le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 1’oggetto
dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano
incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. A norma dell’art. 119 comma 6
secondo periodo del DIgs n. 36/2023, il contraente principale e il subappaltatore sono
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni rese nell’ambito del subappalto nel rispetto di quanto prescritto dal
comma 12 del predetto articolo. L’ Autostazione, prima di autorizzare il subappalto,
verifichera il rispetto di quanto previsto dall’art 119 Dlgs n. 36/2023, in particolare
dal comma 12 e in fase di esecuzione provvedera alla verifica della corretta

applicazione delle disposizioni di cui al predetto articolo.
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L’Autostazione di Bologna pud corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai
titolari di sub-contratti non costituenti subappalto 1I’importo dovuto per le prestazioni

dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 119 del Codice ed in particolare:
a) quando il subappaltatore o il subcontraente € una microimpresa e piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;

¢) su richiesta del subappaltatore o del subcontraente e se la natura del contratto lo

consente.

Per procedere a tale pagamento la stazione appaltante acquisisce parere positivo dalla

DL

Nei casi sopra indicati la Stazione Appaltante pud procedere al pagamento diretto
dei subappaltatori anche a prescindere dal raggiungimento dell’importo previsto per
I’emissione del SAL purché le relative lavorazioni e/o forniture risultino

regolarmente contabilizzate da parte del Direttore Lavori.

Nei casi indicati nella precedente lettera a), i subappaltatori o subcontraenti che
rivestano la qualifica di micro e piccole imprese hanno la facolta di rinunciare al
pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione
che detta rinuncia sia manifestata per iscritto e sia stata preventivamente accettata

dalla stazione appaltante.

Nel caso di inadempimento dell’appaltatore agli obblighi assunti nei confronti dei
subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese
e che abbiano rinunciato espressamente al pagamento diretto delle prestazioni resta
comunque salva la previsione generale indicata alla precedente lettera b) con

conseguente ripristino del pagamento diretto a cura della Stazione Appaltante.

Al di fuori dei casi sopra indicati relativi al pagamento diretto da parte di
Autostazione di Bologna dei subappaltatori e dei subcontraenti, I’appaltatore € tenuto
a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, le fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti al subappaltatore, con 1’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
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In caso di inottemperanza a detta prescrizione saranno sospesi 1 successivi pagamenti
a favore dell’Appaltatore e gli importi corrispondenti alle somme pagate
direttamente ai subapplatatori a causa dell’inadempimento dell’ Appaltatore saranno

trattenute dai successivi certificati di pagamento.

ARTICOLO 11 - Codice di Comportamento
L’ Appaltatore si obbliga ad osservare le disposizioni contenute nel Patto di Integrita
in materia di contratti Pubblici disponibile sul sito di Autostazione di Bologna
(https://www.autostazionebo.it/it/page/atti-generali-1) per i1 collaboratori a qualsiasi
titolo, compresi quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal
suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo e all’attivita svolta.
La violazione degli obblighi ivi previsti dara luogo alla risoluzione del contratto

stesso secondo quanto prescritto dal suddetto Codice di Comportamento.

ARTICOLO 12 - Patto di integrita
Le parti accettano le condizioni e gli impegni previsti nel patto di integrita allegato
al presente atto quale parte integrante e si impegnano ad osservarle sino alla completa

esecuzione del contratto.

ARTICOLO 13 —Risoluzione e recesso

Per la risoluzione del contratto trova applicazione ’art.122 del Dlgs. n. 36/2023.
Autostazione di Bologna risolve il contratto:

- nei casi previsti al comma 2 del suddetto art. 122 Dlgs. n. 36/2023;

- in caso di negligente ritardo nell’esecuzione delle prestazioni da parte
dell’appaltatore ai sensi e con le modalita dell’art. 122 comma 4 Dlgs. n. 36/2023;

- inosservanza dell’art. 68 comma 15 DIgs. n. 36/2023 (in caso di raggruppamento
o consorzio ordinario);

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attivita di cui al presente
contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 36/2010

(mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei
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a consentire la piena tracciabilita delle operazioni);

- violazione del codice di comportamento e violazione del Patto di Integrita.

L’ Autostazione di Bologna ha facolta di risolvere il contratto:

- per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore
tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni a norma del comma 3
dell’art. 122 Dlgs. n. 136/2023 e secondo le modalita di cui all’art. 10 allegato 1I.14
del Dlgs. n. 136/2023;

- in caso di subappalto non autorizzato (articolo 21 L. 646/1982);

- qualora D’importo complessivo delle penali irrogate per il ritardo
nell’ultimazione dei lavori superi il 10% dell’importo del contratto;

- per violazione dell’art. 53, c.16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (attivita successiva alla

cessazione del rapporto di lavoro).

Costituiscono causa di risoluzione le altre fattispecie previste nel capitolato speciale

di appalto e altresi:

- le gravi violazioni delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni;

- le gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro e in
particolare del Dlgs. n. 81/08 e s.m.i. (compresa 1’applicazione di una delle misure
di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n.
81/08) e dei piani di sicurezza e, in caso di presenza di pit imprese nel cantiere, la
mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
rischi sul lavoro e il mancato coordinamento interventi di prevenzione e protezione
dai rischi;

- le azioni od omissioni finalizzate ad impedire I’accesso al cantiere al personale
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L o altri enti
ispettivi;

- I’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria, qualora I’ Appaltatore non provveda all’immediata regolarizzazione;

- le violazioni dei criteri ambientali minimi previsti;
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- la sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore
senza giustificato motivo.

L’Appaltatore ¢ tenuto al risarcimento dei danni in caso di risoluzione.
L’ Autostazione di Bologna procedera in tutto o in parte all’escussione della garanzia
definitiva, salvo I’ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessita di
procedere ad un nuovo affidamento.

Per il recesso dal contratto si applica 1’art. 123 Dlgs. n. 36/2023.

Il mancato raggiungimento delle milestones rappresenta una causa di risoluzione ex
art. 1456 cc, fermo restando il pagamento delle penali e del danno ulteriore.

In ogni caso, a seguito della risoluzione dichiarata dalla stazione appaltante,
I’appaltatore si impegna a liberare il cantiere entro 30 giorni, consentendo 1’accesso
alla DL entro 15 giorni dalla risoluzione per redigere stato finale e stato di
consistenza. L appaltatore ha diritto a svolgere ogni attivita che attesti lo stato dei
lavori svolti senza danno alle opere in tali 30 giorni.

Le parti concordano che la presenza di contenziosi giurisdizionali ivi compreso lo
svolgimento di atp non consente di ostacolare la liberazione del cantiere, poiché tali
contenziosi si svolgeranno sulle prove raccolte prima della riconsegna.
L’appaltatore rinuncia dunque fin d’ora ad ogni pretesa volta a evitare la liberazione
del cantiere entro 30 giorni, rinunciando altresi fin d’ora a richieste di sequestro o
altre richieste simili, essendo le sue esigenze probatorie soddisfatte sulla base di

quanto pattuito nella presente clausola.

ARTICOLO 14 - Divieto di cessione
Il presente contratto non puo essere ceduto, pena la nullita dell’atto di cessione, come

disposto dall’articolo 119, comma 1 del Dlgs. n. 36/2023.
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ARTICOLO 15 — Definizione delle controversie

Fatta salva I’applicazione delle procedure di accordo bonario e transazione previste
dagli articoli 210 e 212 del D.Lgs. 36/2023, tutte le controversie derivanti
dall’esecuzione del contratto comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo bonario saranno deferite alla giurisdizione ordinaria.
Per ogni controversia relativa all’oggetto del presente appalto € competente il Foro
di Bologna.

E sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 36/2023.
E esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 213 del D.Lgs.
36/2023.

Il Collegio Consultivo tecnico previsto all’art.36 del capitolato sara designato e
costituito secondo le specifiche norme regolanti la materia, in particolare I’art. 215

del D.Lgs 36/2023 e I’allegato V.2 del predetto decreto.

ARTICOLO 15 BIS - Collegio Consultivo Tecnico

Come previsto dall’art. 39 del Capitolato Speciale d’appalto, ai sensi dell’art. 215
del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida
risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere
nell’esecuzione del contratto e trattandosi di lavori di importo superiore alle soglie
di rilevanza europea, le Parti provvedono alla costituzione del Collegio Consultivo
Tecnico.

La costituzione ed il funzionamento del CCT sono regolati dalle disposizioni
contenute negli articoli 215 e seguenti e nell’ Allegato V.2 del D.1gs. 36/2023. A tale
riguardo, le Parti si danno reciprocamente atto che, conformemente a quanto previsto
dall’art. 225-bis, comma 5, del Codice e anche in deroga a quanto stabilito dall’art.
2-bis del presente contratto, il Collegio Consultivo Tecnico operera secondo le
disposizioni introdotte dal D.lgs. 209/2024 (c.d. “Decreto Correttivo™) e quindi in
conformita alle modifiche ed integrazioni apportate agli articoli 215, 216, 217, 218
e 219 e all’Allegato V.2 dal predetto D.Igs. 209/2024, in vigore dal 31.12.2024.

I1 Collegio consultivo tecnico € costituito da n. 3 membri.
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La Stazione Appaltante provvedera ad avviare le procedure per la costituzione del
Collegio prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto e, comunque, non oltre 10
(dieci) giorni da tale data.

L’eventuale inerzia delle parti che determini ritardi nella designazione dei
componenti e nella costituzione del CCT potra essere valutata sotto il profilo della
buona fede contrattuale.

Gli oneri connessi al funzionamento del CCT sono ripartiti in egual misura tra

Stazione Appaltante e Appaltatore.

ARTICOLO 16 - Trattamento dei dati personali

L’Autostazione di Bologna, titolare del trattamento dei dati personali ai sensi
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016 (GDPR) e del D.Igs. n. 101/2018 di adeguamento al Reg. UE 697/2016
informa I'impresa che i dati/informazioni ad essa relativi verranno trattati nel rispetto
dei principi di correttezza, liceita e trasparenza di cui alla citata normativa ed
esclusivamente per le finalita attinenti all'esecuzione del presente affidamento e
all'assolvimento dei relativi obblighi di legge mediante strumenti, elettronici e
cartacel, idonei a garantire la riservatezza. | dati sono trattati ad opera del personale
della Stazione appaltante e di ulteriore personale esterno al medesimo,
appositamente designato in qualita di responsabile/incaricato del trattamento.

Nei casi in cui, per 1'adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto,
fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi dell’impresa
comunicati alla Stazione appaltante, l'impresa medesima garantisce che tale
comunicazione avverra nel pieno e totale rispetto di quanto previsto dal Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR)
e dal D.lgs. n. 101/2018 di adeguamento al Reg. UE 697/2016, impegnandosi ad
acquisire, laddove necessario, il valido consenso degli interessati anche a beneficio
della Stazione appaltante.

La Stazione appaltante assume la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali

relativi  all’Autostazione, al personale dipendente della stessa, ai
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consulenti/collaboratori per essa operanti e ad ogni altro possibile soggetto terzo di
cui l'impresa medesima sia venuta a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto.
In tale ambito, I'impresa si impegna al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al
citato GDPR e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria a garantire
la riservatezza dei dati suddetti ed il loro trattamento secondo i principi di liceita,
correttezza e trasparenza.

L’operatore economico in ogni momento potra esercitare i suoi diritti, di cui alla

sezione 2, 3 e 4 del capo III del Reg UE 2016/679.

ARTICOLO 17 — Norme finali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto si fa rinvio al
Capitolato Speciale d’Appalto e alle norme vigenti in materia di opere pubbliche ed
alle altre disposizioni di legge in vigore, particolarmente nel Capitolato Generale
d’Appalto (DM LL.PP. 145/2000), nel Codice dei Contratti Pubblici approvato con
D.Lgs. 36/2023, al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e al Codice civile. L’ Appaltatore si
impegna al rispetto dei CAM come indicato negli elaborati di progetto e alla
produzione della documentazione attestante il rispetto di quanto previsto dai criteri
stessi del Decreto MITE n. 256/2022- paragrafi 3.1.1. “Personale di cantiere”, 3.1.2
“Macchine operatrici” e 3.1.3 “Grassi ed oli lubrificanti per 1 veicoli utilizzati durante
1lavori”. Si fa altresi rinvio al capitolato speciale di appalto e agli elaborati di progetto,
per ogni altra clausola diretta a regolare il rapporto tra stazione appaltante e

appaltatore per il presente contratto.

ARTICOLO 18 - Domicilio appaltatore
Le comunicazioni nei confronti dell'appaltatore avverranno in via ordinaria
all'indirizzo da esso indicato in sede di gara (sede legale od operativa e relativo
indirizzo PEC); tuttavia, nel caso l'appaltatore si rendesse irreperibile in corso
d'appalto, tutte le comunicazioni potranno essergli validamente notificate presso il
domicilio eletto.

Agli effetti del presente contratto, I’affidatario, ai sensi dell’art. 2 del Capitolato
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Generale d'Appalto D.M. n.145 del 19/04/2000, elegge domicilio presso la sede
dell’impresa in Via Zoe Fontana n. 220 — 00131 Roma (RM) e al seguente indirizzo

di posta elettronica certificata (PEC): imacospa@pec.it.

ARTICOLO 19 - Spese contrattuali

Tutte le spese d’oneri dipendenti dal presente contratto sono a totale carico
dell’impresa, senza diritto di rivalsa. Il presente atto ¢ soggetto alle norme relative
alla istituzione e disciplina dell' I.V.A, imposte di bollo e registro, ai sensi dei D.P.R
n 633/72, 642/72, 131/86 e s.m.i. Lo stesso sara sottoposto a registrazione in caso
d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del

D.P.R. n.131/1986. 1 diritti di segreteria, copia e imposta di bollo derivanti dal
presente atto sono a carico dell'assuntore. L’appaltatore, in applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 18, comma 10 del D.Lgs n. 36/2023 ¢ allegato 1.4, ha
assolto I’imposta di bollo pari ad euro mediante ['utilizzo del modello “F24
versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).

Al sensi e per gli effetti dell’art 1341 del c.c., il Sig. Stefano Boccuccia dichiara
di approvare specificatamente i precedenti articoli 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del presente contratto. Il presente contratto ¢ stipulato in
modalita elettronica e firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs.
36/2023 e s.m.i. ed ¢ la completa e precisa espressione della volonta delle parti le
quali lo leggono, confermano e sottoscrivono.

Il presente atto consta di n. 20 pagine.

Per I’'impresa

Sig. Stefano Boccuccia

Firmato digitalmente

Per I’ Autostazione di Bologna
Dott.ssa Francesca Puglisi

Firmato digitalmente
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