



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

SETTORE Area IV PNRR Castello

N. 220/Generale del 03/04/2025

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: PNRR, MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE”, INVESTIMENTO 2.1: “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - LINEA DI AZIONE A - PROGETTI PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEI BORGHI A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI - PROGETTO COMUNE DI ANDORA CUP F94F22000110006 “BORGO CASTELLO – RICORDARE IL PASSATO PER COSTRUIRE IL FUTURO (REMEMBER THE PAST TO BUILD THE FUTURE) SERVIZIO PROFESSIONALE CONSISTENTE NELLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA DEI LAVORI STRUTTURALI PRESSO IL CASTELLO DEI CLAVESANA (INT. 1.4) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CUP: F94F22000110006 - CIG: B63FA8018A

L'anno 2025 addì tre del mese di Aprile;

Il Responsabile del Settore Area IV PNRR Castello;

PREMESSO:

- che il Sindaco con Decreto n. 7 del 18/02/2025 ha attribuito all'Arch. Nicola Maiorano l'incarico di Dirigente dell'AREA IV con autonomi poteri di spesa;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 19/02/2025 è stato nominato RUP l'Arch. Nicola Maiorano Dirigente dell'Area IV – PNRR;
- che con deliberazione n. 14 del 28/02/2025, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2025/2027;
- che con deliberazione n. 15 del 28/02/2025 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 50 del 05/03/2025 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 73 del 27/03/2025 ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per gli anni 2025-2027

RICHIAMATO l'art. 50, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che testualmente recita: *“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

RICHIAMATO l'art. 192, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

PREMESSO che:

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 175 del 15/03/2022 ha approvato, ai soli sensi del Bando Ministeriale, lo studio di fattibilità del progetto *“Borgo Castello – ricordare il passato per costruire il futuro (remember the past to build the future)”*;
- con Decreto SG n. 453/2022 è stata approvata l'Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- il Ministero della Cultura - Segretariato Generale Servizio VIII - Attuazione PNRR e coordinamento della Programmazione Strategica ha trasmesso al comune di Andora, prot. 0022272 del 10/08/2022, il

disciplinare d'obblighi connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero della Cultura per il progetto “*Borgo Castello – ricordare il passato per costruire il futuro (remember the past to build the future)*” firmato;

- il comune di Andora e la Regione Liguria hanno sottoscritto il sopracitato disciplinare in data 10/08/2022;

CONSIDERATO che:

- la proposta formulata dal comune di Andora riferita all'intervento in argomento, come approvata dalla Giunta Regionale della Liguria e trasmessa al Ministero competente, era corredata di cronoprogramma relativo al progetto complessivo;
- ai sensi dell'articolo 2 del disciplinare d'obblighi, sopra richiamato, è previsto che ogni variazione/aggiornamento, sia del progetto in generale, sia del cronoprogramma in particolare, è subordinata all'approvazione ministeriale;
- lo “studio di fattibilità” trasmesso al Ministero è stato approvato dalla Giunta Regionale della Liguria ai soli sensi del bando ministeriale, ovvero non in conformità con le norme del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il disciplinare d'obblighi sottoscritto con il Ministero della Cultura in data 10/08/2022 (contratto n. 159 del 10/08/2022);

DATO ATTO che la Giunta Comunale con provvedimento n. 181 del 21/09/2022 ha recepito il progetto ed il cronoprogramma trasmessi al Ministero della Cultura;

CONSIDERATO:

- che a tale investimento sono collegati i seguenti target/milestone: M1C3-12 e M1C3-16;
- le Linee guida ANAC n. 3 (Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni), approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11/10/2017;
- le Linee guida ANAC n. 4 (Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici) nella più recente versione adottata con la deliberazione del Consiglio n. 636 del 10/07/2019;

RICHIAMATE:

- la determinazione di conclusione del procedimento, det. n. 702 del 25.08.2023, con la quale si è verificato e approvato il progetto definitivo esecutivo relativo alle “Opere di completamento finalizzate alla conservazione, al restauro ed alla fruizione del Castello dei Clavesana sito in Andora località Borgo Castello” e si è provveduto ad assumere il dovuto impegno di spesa in relazione al quadro economico (imp. -1441/2023) con capienza sul capitolo di bilancio del Comune di Andora n. 20200000 – “PNRR M1C3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi i - Borgo Castello CUP F94F22000110006”;
- la determinazione n. 785 del 22.09.2023 di affidamento dei lavori in questione alla ditta aggiudicataria, ITALKORES srl;
- la determinazione n. 823 del 04.10.2023 relativa al pagamento delle spese di istruttoria alla Provincia di Savona e Vigili del Fuoco;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.112 del 05.06.2024, con cui veniva approvata la variante dei lavori in oggetto e incrementato l'importo del quadro economico.
- la determinazione n. 422 del 10.06.2024 “opere di completamento finalizzate alla conservazione, al restauro ed alla fruizione del castello dei Clavesana sito in Andora località Borgo Castello – impegno di spesa a favore della ditta Italkores s.r.l. a seguito della variante n.1”;
- la determinazione n. 76 del 17.02.2025 relativa al pagamento delle spese di istruttoria ai Vigili del Fuoco con assunzione relativi sub impegni integrativi di spesa;

DATO ATTO che il Quadro Economico approvato dell'opera è il seguente:

A - Lavori	
architettonico	265.342,20 €
impianti	236.339,54 €
A1 - Totale Lavori (ribasso 3,1%)	501.681,74 €
A2 - Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	31.424,75 €
A3 - Importo costo manodopera non ribassabile	284.549,34 €
A4 - Adeguamento accessibilità (ribasso 3,1%)	38.857,09 €
A1+A2+A3+A4 Importo dei lavori ed oneri per la sicurezza	856.512,92 €
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b1 - IVA sui lavori	
IVA sui lavori al 10% (A1-A2-A3)	81.765,58 €
IVA sui lavori al 4% (A4)	1.554,28 €
b2 - incentivi progettazione ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%):	
incentivi art.113 del D.Lgs. 50/2016 personale dipendente (80% del 2%)	9.958,09 €
Accantonamento attrezzature art.113 del D.Lgs. 50/2016 (20% del 2%)	2.489,52 €
b3 - spese tecniche (comprensivo di oneri ed IVA di legge)	
progettazione architettonica esecutiva (già affidato arch. Bruno Repetto)	38.121,92 €
direzione lavori	- €
progettazione impianti e direzione lavori (già affidato ing. Luca Gaminara)	29.637,65 €
strutture (già affidato ing. Daniele Merlo)	12.688,00 €
progetto prevenzione incendi (già affidato ing. Luca Gaminara)	5.906,26 €
relazione geologico-tecnica (già affidato geol. Michele Volpati)	634,40 €
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (già affidato arch. Andrea Borro)	12.688,00 €
collaudo statico (già affidato ing. Bertolino)	761,28 €
servizi di centrale di committenza e stazione appaltante (già affidato)	10.715,26 €

IRE S.p.A.)	
TOTALE spese tecniche comprensivo di oneri ed IVA di legge	111.152,77 €
spese istruttoria Provincia di Savona	137,50 €
spese pratica VV.F. di Savona	1.184,00 €
b4 - imprevisti	9.756,00 €
	- €
Totale B (somme a disposizione)	217.997,74 €
TOTALE	1.074.510,66 €

l'importo trova disponibilità, sul capitolo di spesa del bilancio del comune di Andora cod. n. 20200000 – *“PNRR MIC3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi - Borgo Castello CUP F94F22000110006”* (impegno padre **1441/2023**) di € 976.807,17;

precisando che sono già stati affidati i seguenti incarichi propedeutici:

- € 38.121,92 a favore arch. Bruno Repetto con det.15/23 del 13.01.2023 – Impegno 72/2023
- € 12.688,00 a favore dell'ing. Daniele Merlo con det. 97/2023 del 22/02/2023 – Impegno 163/2023
- € 29.637,65 a favore dell'ing. Luca Gaminara con det. 11/2023 del 10.01.2023 – Impegno 68/2023
- € 5.906,26 a favore dell'ing. Luca Gaminara con det. 383/2023 del 16.05.2023 – Impegno 1072/2023
- € 634,40 a favore del geol. Michele Volpati con det. 554/2023 del 14.07.2023 – Impegno 1282/2023
- € 10.715,26 a favore di IRE SpA quale quota parte dell'imp. 1017/2023 di € complessivi 127.017,90 det. 358/2023 del 9.05.2023.

PRESO ATTO che nell'ambito dei lavori necessari alla realizzazione degli interventi finalizzati alla rigenerazione di Borgo Castello, come previsti dal Progetto pilota, si rende necessario conferire ad un professionista il servizio in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

CONSIDERATO:

- che a tale investimento sono collegati i seguenti target/milestone: MIC3-12 e MIC3-16;
- le Linee guida ANAC n. 3 (Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni), approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11/10/2017;
- le Linee guida ANAC n. 4 (Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici) nella più recente versione adottata con la deliberazione del Consiglio n. 636 del 10/07/2019;

CONSIDERATO che l'importo, presunto del servizio è stato determinato in 7.000,00 € al netto di IVA e contributo previdenziale;

TENUTO CONTO che la procedura si è svolta sulla piattaforma TRASPARE reperibile all'indirizzo web <https://comunedandora.traspares.com/>.

VISTA la necessità di procedere all'affidamento diretto ad un Professionista in possesso di capacità ed esperienza adeguate a svolgere al meglio il servizio in oggetto;

DATO ATTO che è stata richiesta in data 28/03/2025 l'offerta in merito il servizio in oggetto;

VISTA l'offerta acquisita al protocollo del Comune in data 28/03/2025 prot. n.8919 del professionista Ing. Daniele Merlo, C.F./P.IVA.MRLDNL80P19D969M, di 7.000,00 € al netto di IVA e contributo previdenziale, riguardante il servizio di progettazione e direzione operativa dei lavori strutturali presso il Castello dei Clavesana (Int. 1.4);

CONSIDERATO che l'importo, per complessivi 8.881,60 € trova disponibilità, sul capitolo di spesa del bilancio del comune di Andora cod. n. 20200000 – “PNRR MIC3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi - Borgo Castello CUP F94F22000110006”;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

DATO ATTO che a seguito della presente procedura il quadro economico risulta modificato come segue:

A - Lavori		
architettonico	265.342,20 €	265.342,20 €
impianti	236.339,54 €	236.339,54 €
A1 - Totale Lavori (ribasso 3,1%)	501.681,74 €	501.681,74 €
A2 - Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	31.424,75 €	31.424,75 €
A3 - Importo costo manodopera non ribassabile	284.549,34 €	284.549,34 €
A4 - Adeguamento accessibilità (ribasso 3,1%)	38.857,09 €	38.857,09 €
A1+A2+A3+A4 Importo dei lavori ed oneri per la sicurezza	856.512,92 €	856.512,92 €
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1 - IVA sui lavori		
IVA sui lavori al 10% (A1-A2-A3)	81.765,58 €	81.765,58 €
IVA sui lavori al 4% (A4)	1.554,28 €	1.554,28 €
b2 - incentivi progettazione ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%):		
incentivi art.113 del D.Lgs. 50/2016 personale dipendente (80% del 2%)	9.958,09 €	9.958,09 €
Accantonamento attrezzature art.113 del D.Lgs. 50/2016 (20% del	2.489,52 €	2.489,52 €

2%)		
b3 - spese tecniche (comprensivo di oneri ed IVA di legge)		
progettazione architettonica esecutiva (già affidato arch. Bruno Repetto)	38.121,92 €	38.121,92 €
direzione lavori	- €	- €
progettazione impianti e direzione lavori (già affidato ing. Luca Gaminara)	29.637,65 €	29.637,65 €
strutture (già affidato ing. Daniele Merlo)	12.688,00 €	12.688,00 €
progetto prevenzione incendi (già affidato ing. Luca Gaminara)	5.906,26 €	5.906,26 €
relazione geologico-tecnica (già affidato geol. Michele Volpati)	634,40 €	634,40 €
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (già affidato arch. Andrea Borro)	12.688,00 €	12.688,00 €
collaudo statico (già affidato ing. Bertolino)	761,28 €	761,28 €
servizi di centrale di committenza e stazione appaltante (già affidato IRE S.p.A.)	10.715,26 €	10.715,26 €
progettazione e direzione operativa dei lavori strutturali		8.881,60 €
TOTALE spese tecniche comprensivo di oneri ed IVA di legge	111.152,77 €	120.034,37 €
spese istruttoria Provincia di Savona	137,50 €	137,50 €
spese pratica VV.F. di Savona	1.184,00 €	1.184,00 €
b4 - imprevisti	9.756,00 €	874,40 €
	- €	- €
Totale B (somme a disposizione)	217.997,74 €	217.997,74 €
TOTALE	1.074.510,66 €	1.074.510,66 €

l'importo trova disponibilità, sul capitolo di spesa del bilancio del comune di Andora cod. n. 20200000 – “PNRR MIC3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi - Borgo Castello CUP F94F22000110006” (impegno padre **1441/2023**) di € 976.807,17;

precisando che sono già stati affidati i seguenti incarichi propedeutici:

- € 38.121,92 a favore arch. Bruno Repetto con det.15/23 del 13.01.2023 – Impegno 72/2023
- € 12.688,00 a favore dell'ing. Daniele Merlo con det. 97/2023 del 22/02/2023 – Impegno 163/2023
- € 29.637,65 a favore dell'ing. Luca Gaminara con det. 11/2023 del 10.01.2023 – Impegno 68/2023
- € 5.906,26 a favore dell'ing. Luca Gaminara con det. 383/2023 del 16.05.2023 – Impegno 1072/2023

- € 634,40 a favore del geol. Michele Volpati con det. 554/2023 del 14.07.2023 – Impegno1282/2023
- € 10.715,26 a favore di IRE SpA quale quota parte dell'imp. 1017/2023 di € complessivi 127.017,90 det. 358/2023 del 9.05.2023.

RITENUTO di affidare al professionista esterno Ing. Daniele Merlo, C.F./P.IVA. MRLDNL80P19D969M, il servizio in oggetto;

CONSIDERATO

- che il RUP ha provveduto all'acquisizione del CIG: B63FA8018A (CUP: F94F22000110006);
- che si procede all'affidamento diretto senza consultazione di più operatori economici secondo quanto previsto al citato art. 50, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023;
- che l'atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio e con le regole della finanza pubblica come verificato dal RUP giusta norma di cui all'art. 183, co. 8, del D.Lgs. 267/2000;
- che nulla osta riguardo la compatibilità del responsabile di procedimento e del Responsabile di Servizio rispetto all'affidamento in oggetto;
- che l'affidatario si assume l'impegno di osservare gli obblighi specifici del PNRR, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INARCASSA, con scadenza 28/07/2025;

CONSIDERATO, altresì, le ulteriori dichiarazioni in materia di PNRR rese dall'operatore economico nel modello DGUE;

VISTO l'art. 1, co. 41, della Legge 190/2012 che ha introdotto l'art. 6-bis nella Legge 241/1990, rubricato "Conflitto di interessi" disponendo che *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*;

DATO ATTO che relativamente al presente procedimento concernente l'affidamento del servizio di progettazione e direzione operativa dei lavori strutturali presso il Castello dei Clavesana (Int. 1.4), il sottoscritto Responsabile del Servizio con la sottoscrizione del presente atto certifica l'inesistenza di situazioni, anche potenziali, di proprio conflitto di interessi tali da dover richiedere la propria astensione dall'adozione del provvedimento finale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la L. n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 05/02/2024;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ii. per la parte ancora in vigore;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare l'esito della procedura di aggiudicazione concernente il servizio di progettazione e direzione operativa dei lavori strutturali presso il Castello dei Clavesana (Int. 1.4), con trattativa diretta effettuata con il professionista Ing. Daniele Merlo, C.F./P.IVA MRLDNL80P19D969M, che ha offerto un importo netto pari a 7.000,00 € oltre contributo previdenziale pari ad € 280,00 ed IVA di legge al 22% pari a 1.601,60 €, per un totale di 8.881,60 €;
- 3) Di affidare al professionista esterno Ing. Daniele Merlo, C.F./P.IVA MRLDNL80P19D969M, con sede in Via Carlin 1/9 , 16011 Arenzano (GE), il servizio di progettazione e direzione operativa dei lavori strutturali presso il Castello dei Clavesana (Int. 1.4);
- 4) Di sub impegnare, l'importo di 8.881,60 € (Impegno Padre 1441/2023) che trova disponibilità sul capitolo di spesa del bilancio del comune di Andora cod. n. 20200000 - "PNRR MIC3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi i - Borgo Castello CUP F94F22000110006";
- 5) Di dare atto che al presente appalto è stato assegnato il codice CUP: F94F22000110006;
- 6) Di dare atto che il codice CIG è B63FA8018A;
- 7) Di dare atto che il quadro economico del progetto in parola è il seguente:

A - Lavori	
architettonico	265.342,20 €
impianti	236.339,54 €
A1 - Totale Lavori (ribasso 3,1%)	501.681,74 €
A2 - Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	31.424,75 €
A3 - Importo costo manodopera non ribassabile	284.549,34 €
A4 - Adeguamento accessibilità (ribasso 3,1%)	38.857,09 €
A1+A2+A3+A4 Importo dei lavori ed oneri per la sicurezza	856.512,92 €
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b1 - IVA sui lavori	
IVA sui lavori al 10% (A1-A2-A3)	81.765,58 €
IVA sui lavori al 4% (A4)	1.554,28 €
b2 - incentivi progettazione ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%):	
incentivi art.113 del D.Lgs. 50/2016 personale dipendente (80% del 2%)	9.958,09 €
Accantonamento attrezzature art.113 del D.Lgs. 50/2016 (20% del 2%)	2.489,52 €

b3 - spese tecniche (comprensivo di oneri ed IVA di legge)	
progettazione architettonica esecutiva (già affidato arch. Bruno Repetto)	38.121,92 €
direzione lavori	- €
progettazione impianti e direzione lavori (già affidato ing. Luca Gaminara)	29.637,65 €
strutture (già affidato ing. Daniele Merlo)	12.688,00 €
progetto prevenzione incendi (già affidato ing. Luca Gaminara)	5.906,26 €
relazione geologico-tecnica (già affidato geol. Michele Volpati)	634,40 €
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (già affidato arch. Andrea Borro)	12.688,00 €
collaudo statico (già affidato ing. Bertolino)	761,28 €
servizi di centrale di committenza e stazione appaltante (già affidato IRE S.p.A.)	10.715,26 €
progettazione e direzione operativa dei lavori strutturali	8.881,60 €
TOTALE spese tecniche comprensivo di oneri ed IVA di legge	120.034,37 €
+spese istruttoria Provincia di Savona	137,50 €
spese pratica VV.F. di Savona	1.184,00 €
b4 - imprevisti	874,40 €
	- €
Totale B (somme a disposizione)	217.997,74 €
TOTALE	1.074.510,66 €

l'importo trova disponibilità, sul capitolo di spesa del bilancio del comune di Andora cod. n. 20200000 – “PNRR MIC3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi - Borgo Castello CUP F94F22000110006” (impegno padre **1441/2023**) di € 976.807,17;

precisando che sono già stati affidati i seguenti incarichi propedeutici:

- € 38.121,92 a favore arch. Bruno Repetto con det.15/23 del 13.01.2023 – Impegno 72/2023
- € 12.688,00 a favore dell'ing. Daniele Merlo con det. 97/2023 del 22/02/2023 – Impegno 163/2023
- € 29.637,65 a favore dell'ing. Luca Gaminara con det. 11/2023del 10.01.2023 – Impegno 68/2023
- € 5.906,26 a favore dell'ing. Luca Gaminara con det. 383/2023 del 16.05.2023 – Impegno 1072/2023
- € 634,40 a favore del geol. Michele Volpati con det. 554/2023 del 14.07.2023 – Impegno1282/2023

- € 10.715,26 a favore di IRE SpA quale quota parte dell'imp. 1017/2023 di € complessivi 127.017,90 det. 358/2023 del 9.05.2023.
- 8) Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del Servizio rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- 9) Di dare atto che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Il Responsabile del Servizio

Maiorano Nicola / InfoCamere S.C.p.A.

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

Dati Contabili :

Tipo	ANNO COMP	P.FINANZ.	IMP/ACC	CAPITOLO	DESC. CAPIT.	CIG	CUP	FORNITORE	IMPORTO
S	2025	U.2.02.01.10.001	381 / 2025	05012.02.20200000	PNRR M1C3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi i - Borgo Castello CUP F94F22000110006	B63FA8018A	F94F22000110006	MERLO DANIELE	8.881,60

Somma totale Impegni : € 8.881,60

Somma totale Accertamenti :