

QUADRO ECONOMICO EFFETTUATO SU STIMA DELLE OPERE – UMI 1

Dalmine, 28 maggio 2018

1° aggiornamento 11/02/2019

2° aggiornamento 21/06/2019

3° aggiornamento 03/11/2020

4° aggiornamento 19/05/2021

Oggetto

Proposta di Masterplan AT07

via Caduti di Nassiriya

24044, Dalmine (BG)

Progettista

Dott. ing. Silvano ONORI

Viale Locatelli 115, 123

24044, Dalmine (BG)

T. 035/565720

F. 035/0401246

e-mail: info@studionori.it

QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLE SPESE		
Opere a base d'asta stimate		
Importo esecuzioni lavori (base d'asta) opere interne al comparto		€ 486,172.34
Sconto ai sensi dell'impegno convenzionale	0.00%	€ -
Importo esecuzione lavori scontato		€ 486,172.34
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 4,000.00
Totale base d'asta		€ 490,172.34
Somme a disposizione		
IVA sui lavori	10.00%	€ 49,017.23
imprevisti	2.00%	€ 9,803.45
IVA sugli imprevisti	10.00%	€ 980.34
Spese tecniche		
Totale spese tecniche compreso il coordinamento delle sicure	10.00%	€ 49,017.23
CC NN AA spese tecniche	4.00%	€ 1,960.69
IVA su spese tecniche e connessi	22.00%	€ 11,215.14
Pubblicità appalto		€ 1,000.00
Pubblicazioni e convegni		
Responsabile procedimento	1.00%	€ 4,901.72
Totale somme a disposizione		€ 127,895.82
Totale opera + IVA		€ 618,068.16
IVA complessiva		€ 61,212.72
Totale opere di urbanizzazione al netto dell'IVA		€ 556,855.43