



COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 657

Del 30/06/2022

DIRIGENZA AREA 4

Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici

Proposta n. 171 del 29 giugno 2022

OGGETTO: Adeguamento sismico del plesso scolastico "Aycardi-Ghiglieri" situato nel Comune di Finale Ligure in piazza Deledda – CUP C51B20000920005. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEU - Missione 4 Istruzione e Ricerca M4C1.I3.3. CUP: C51B20000920005 – CIG: 930196505B Aggiudicazione a seguito procedura negoziata tramite la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona (SUA.SV). Approvazione verbali, quadro economico ed impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con Determinazione a contrarre n. 786/298 del 14/12/2015 si stabiliva di procedere all'affidamento dell'incarico professionale per la redazione ed attuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3274/2003 e NCT 2008 degli edifici scolastici di proprietà del Comune di Finale Ligure, approvando il Capitolato prestazionale redatto dall'U.O. Patrimonio, e l'elenco dei professionisti da invitare, conservato agli atti in forma riservata;
- con Determinazione Dirigenziale n. 528/25 del 29/08/2017 è stato affidato il servizio relativo alla redazione del Progetto di fattibilità tecnico/economica ai sensi dell'art. 23 commi 5) e 6) D.Lgs. 50/2016 per l'adeguamento ai sensi del p.to 8.4.1 delle NCT 2008, previa prosecuzione delle verifiche sismiche relativo all'Istituto Secondario di primo grado "Aycardi-Ghiglieri" di Piazza Deledda, di proprietà del Comune di Finale Ligure, al RTP tra l'Ing. Gianpietro BOCCAFOGLI (capogruppo mandatario) l'Ing. Giampiero BERTORA, Geol. Alberto DRESSINO e Arch. Alice BERTORA, per l'importo al lordo di € 10.417,09, per cui al netto del ribasso effettuato di € 7.291,96 oltre 4% € 291,68 ed IVA 22% € 1.668,40 così per complessivi € 9.252,04;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 in data 21.06.2018 è stata approvato in linea tecnica e in quanto utile ai fini della successiva programmazione delle opere pubbliche del Comune di Finale Ligure nonchè per la richiesta di contributi e finanziamenti ad Enti sovraordinati qualora se ne presentasse la possibilità, il Progetto di fattibilità tecnico/economica di cui sopra per un importo lavori a base d'asta di € 1.025.000,00, oltre alle somme a disposizione per un importo complessivo dell'opera di € 1.405.265,73;

- tale progetto è stato inviato con nota prot. n. 19718 del 22.06.2018 alla Regione Liguria, al fine dell'ottenimento di finanziamento a valere sul Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica;

DATO ATTO che con Decreto Ministero dell'Istruzione n. 192 del 23.06.2021 "Decreto di riparto, tra le Regioni, delle risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del piano 2020 della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e di individuazione degli interventi da finanziare", allegato "A" veniva individuato l'intervento in oggetto tra quelli finanziati e precisamente per l'importo di € 477.893,96, pertanto da cofinanziare a carico dell'Ente per l'importo di € 927.371,77;

CONSIDERATO che con D.M. n. 192 del 23/06/2021 l'intervento in oggetto è stato incluso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tra i progetti in essere, nell'ambito della quota di cofinanziamento nazionale del Programma finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1328/427 del 29/12/2021 con la quale è stata affidato l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione e contabilità dei lavori – coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, regolare esecuzione dell'intervento in oggetto al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da:

- **Capogruppo mandatario : Studio Tecnico Associato Ing. Pino e Bertora** con sede in Viale Matteotti 4 – 18100 Imperia;
- Mandante: Studio Techne Associato, Ingg. G. Bertora, D. Pino, B. Calandri, L. Ascheri;
- Mandante: Ing. Nicola Novaro
- Mandante: Geom. Silvio Tortello
- Mandante: Dott. Geol. Alberto Dressino
- Mandante: Ing. Madlena Adrovic

per un importo complessivo pari ad € 120.945,13 oltre contributo integrativo 4% € 4.837,81 ed IVA 22% € 27.672,25 così per complessivi € 153.455,19 avendo praticato un ribasso del 5% sull'ammontare dei compensi professionali tariffari calcolati in applicazione della tariffa di riferimento di cui al DM 17/06/2016;

VISTA la determina dirigenziale n. 524/143 del 01/06/2022 con la quale sono stati approvati i verbali di verifica/validazione e il progetto esecutivo redatto dal soggetto incaricato, acquisito tramite PEC al protocollo generale del Comune in data 26/05/2022 n.18420, 18421 e 18466 del 26.05.2022 costituito dai seguenti elaborati:

- D01-RELAZIONE_GENERALE
- D02-RELAZIONE_CALCULO
- D03-RELAZIONE_GEOTECNICA
- D04-PIANO_DI_MANUTENZIONE
- D05-CRONOPROGRAMMA
- D06-COMPUTO_METRICO_ESTIMATIVO
- D07-QUADRO_ECONOMICO
- D08-QUADRO_INCIDENZA_MANODOPERA
- D09-ELENCO_PREZZI
- D10-ANALISI_PREZZI
- D11-CAPITOLATO_SPECIALE_APPALTO
- D12-SCHEMA_CONTRATTO
- D13-RELAZIONE PNRR
- DGEO_rel_geologica_esecutivo

STRUTTURALE

- TAV 01a-STR-DEM SCAVO E INTERFERENZE PIANO SEMINTERRATO
- TAV 01b-STR-DEM SCAVO E INTERFERENZE PIANO TERRA

- TAV 01c-STR-DEMOLIZIONI E INTERFERENZE PIANO PRIMO
- TAV 01d-STR-DEMOLIZIONI E INTERFERENZE PIANO SECONDO
- TAV 02a-STR-STATO ATTUALE FONDAZIONI
- TAV 02b-STR-STATO ATTUALE SOLAIO QUOTA 3.35
- TAV 02c-STR-STATO ATTUALE SOLAIO QUOTA 6.65
- TAV 02d-STR-STATO ATTUALE SOLAIO QUOTA 6.75
- TAV 02e-STR-STATO ATTUALE SOLAIO QUOTA 8.1
- TAV 02f-STR-STATO ATTUALE SOLAIO QUOTA 10.6
- TAV 02g-STR-STATO ATTUALE SOLAIO QUOTA 11.65-15.15
- TAV 02h-STR-STATO ATTUALE SEZIONI
- TAV. 03-STR-TRACCIAMENTO MICROPALI
- TAV. 04-STR-CARPENTERIA FONDAZIONI
- TAV. 05-STR-CARPENTERIA SOLAIO QUOTA +3.35
- TAV. 06-STR-CARPENTERIA SOLAIO QUOTA +6.75
- TAV. 07-STR-CARPENTERIA SOLAIO QUOTA +8.10
- TAV. 08-STR-CARPENTERIA SOLAIO QUOTA +10.60
- TAV. 09-STR-CARPENTERIA SOLAIO QUOTA +11.65
- TAV. 10-STR-CARPENTERIA SOLAIO QUOTA +15.15
- TAV. 11-STR-CARPENTERIA FONDAZIONI CORPO A1
- TAV. 12a-ARMATATURA FONDAZIONI CORPO A1
- TAV. 12b-ARMATATURA FONDAZIONI CORPO A1
- Tav. 13a-STR-CARPENTERIA SETTI S1-S2-S3-CORPO A1
- Tav. 13b-STR-CARPENTERIA SETTI S4-S5-CORPO A1
- Tav. 13c-STR-CARPENTERIA SETTI S6-S7-S8-S9-S10-CORPO A1
- Tav. 14a-STR-ARMATURE SETTI S1-S2-S3-CORPO A1
- Tav. 14b-STR-ARMATURE SETTI S4-S5-CORPO A1
- Tav. 14c-STR-ARMATURE SETTI S6-S7-S8-S9-S10-CORPO A1
- TAV. 15-STR-CARPENTERIA E ARMATURA FONDAZIONI CORPO A2
- TAV. 16-STR-CARPENTERIA E ARMATURA SETTI CORPO A2
- TAV. 17-STR-CARPENTERIA FONDAZIONI CORPO A3
- TAV. 18a-STR-ARMATURA FONDAZIONI CORPO A3-PALESTRA
- TAV. 18b-STR-ARMATURA FONDAZIONI CORPO A3-PALESTRA
- TAV. 19a-STR-CARPENTERIA SETTI CORPO A3-PALESTRA
- TAV. 19b-STR-CARPENTERIA SETTI CORPO A3-PALESTRA
- TAV. 20a-STR-ARMATURA SETTI CORPO A3-PALESTRA
- TAV. 20b-STR-ARMATURA SETTI CORPO A3-PALESTRA
- TAV. 21a-STR - PARTICOLARI COSTRUTTIVI MALTA COLABILE E FRP
- TAV. 21b-STR-PARTICOLARI COSTRUTTIVI GIUNTO SISMICO
- TAV. 22a-STR-OPERE EDILI PIANO SEMINTERRATO
- TAV. 22b-STR-OPERE EDILI PIANO TERRA
- TAV. 22c-STR-OPERE EDILI PIANO PRIMO

SICUREZZA

- TAVOLA SIC 01
- TAVOLA SIC 02
- TAVOLA SIC 03
- TAVOLA SIC 04
- TAVOLA SIC 05
- Tavola SIC_06a planimetria generale cantierizzazione
- Tavola SIC_06b piano seminterrato definizione zona di intervento
- Tavola SIC_06c piano terra definizione zona di intervento
- Tavola SIC_06d piano primo definizione zona di intervento
- Tavola SIC_06e piano secondo definizione zona di intervento

ed avente il seguente Quadro Economico:

Importo lavori (esclusi OS)	€ 999.742,78
<u>Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</u>	<u>€ 43.083,31</u>
Importo Lavori Complessivo	€ 1.042.826,09

Spese tecniche progettazione,D.L., contab., C.R.E., CSP, CSE	€	120.945,13
Contributi speciali su voce precedente 4%	€	4.837,81
I.V.A. 22% su voci precedenti	€	27.672,25
Importo Spese tecniche Complessivo	€	153.455,19
Spese tecniche (indagini strutturali)	€	3.900,00
I.V.A. 22% su voci precedenti	€	858,00
Importo Indagini Strutturali Complessivo	€	4.758,00
Spese tecniche (indagini geognostiche)	€	7.660,00
I.V.A. 22% su voci precedenti	€	1.685,20
Importo Indagini Geognostiche Complessivo	€	9.345,20
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. 22% sui lavori	€	104.282,61
Incentivo art.113 comma 3) D.Lgs 50/16	€	15.050,05
Incentivo art.113 comma 4) D.Lgs 50/16	€	4.171,30
Spese vive SUA Sv	€	4.000,00
Imprevisti	€	66.746,78
Contributo ANAC	€	630,00
Totale somme a disposizione	€	194.880,74
IMPORTO COMPLESSIVO	€	1.405.265,22

CHE con la stessa determinazione si è stabilito, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lett. b) della Legge 120/2020, di procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, con invito ad almeno 15 operatori desunti dall'albo comunale degli operatori economici, ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Savona (SUA.SV);

RICHIAMATA la nota prot. 19215 del 01/06/2022 con la quale è stata trasmessa alla Provincia di Savona Stazione Unica Appaltante (SUA.SV) – la documentazione relativa all'appalto per l'attivazione della procedura di affidamento dei lavori;

VISTO il 1° verbale di gara, redatto e trasmesso dalla SUA.SV in data 14/06/2022 dal quale risulta che:

- con procedura SINTEL ID 155270552 è stata lanciata la procedura negoziata alla quale sono stati invitati i seguenti operatori:

1 CALDERAN & MOSCATELLI SPA	01112920101	VIA BORZOLI 39 – 16153 GE	GE
2 PICCOLOMINI SRL	06572660014	Via Carlo Cipolla 6-10149 TORINO	TO
3 RIABITAT LIGURIA S.r.l.	03819250105	Via Ilva 4/4B – 16128 GENOVA	GE
4 GIRARDI LUCIANO di Boidi Anna Maria & C.	00504330069	VIALE DELLA MARANZANA 3 15121 AL	AL
			SV
5 FORMENTO FILIPPO CARLO SRL	01065030098	Via Calice-zona industriale 17024 Finale Ligure	
6 CO.GE.AS. Srl	01544370057	Strada Valgera 51 – 14100 ASTI	AT
7 PPG DOMOGEST SRL	02927360962	20851 LISSONE (MB) – VIA ROSSINI 13	MB
8 FANTINO COSTRUZIONI	00293940045	Via Roma 37 – 12100 CUNEO	CN
			SA
9 SAGGESE SPA	03650400652	Via G.P. d'Aragona 15-84014 NOCERA INF. SA	
10 F.G.P. SRL	08306940159	VIA BORIOLI 19 – SEGRATE 20090 (MI)	MI
11 PALASER Srl	01182700078	Via Italo Mus 3 -11027 San Vincent (AO)	AO
12 COSTRUZIONI METALLICHE SRL	02149990729	Via Sofocle 37 – 76123 ANDRIA (BT)	BT
13 DORETTO ROBERTO	00890210057	Via Bottego 2 - 14100 Asti	AT
14 COGEDIL Srl	10383890018	P.zza IV Martiri 10 – 10022 Carmagnola	TO
			CN
15 COINGE SNC	03283540049	STRADA PROVINCIALE 12 N°20 –12060 MONDOVI (CN)	
16 EDILCANTIERI Costruzioni srl	01280410083	Via De Sonnaz 69 – 18100 IMPERIA	IM
			CN
17 BARBERA Srl	03494430048	Via degli Eula 11 - 12089 Villanova Mondovi (CN)	
18 PATELLA SRL	01961670674	Via Duca degli Abruzzi 125-64046 Montorio al Vomano	TE
19 COSTRUIRE SRL	01904540463	Via San Giuseppe 76-55015 Montecarlo (LU)	LU

- che nei termini fissati per la presentazione delle offerte - ore 12.30 del 13/06/2022 - sono pervenute n. 3 (tre) istanze e precisamente:
 - 1) Prot. 1654863916648 COGEAS Srl - Strada Valgera 51 – 14100 Asti
 - 2) Prot. 1655104069966 RIABITAT LIGURIA SRL – Via Ilva 4/4B – 16128 Genova
 - 3) Prot. 1655112573838 BARBERA Srl – Via degli Eula 11 – 12089 Villanova Mondovi
- alle ore 09,30 del giorno 14 giugno, mediante collegamento da remoto in videoconferenza a mezzo applicativo Jitsi Meet, si è costituito il seggio di gara composto da:
 - Geom. Alberto Casanova TPO LLPP/Ambiente dell'Area 4 – Ufficio Tecnico Comune di Finale Ligure in qualità di Presidente;
 - Dott.ssa Manuela Perego Istruttore Amministrativo SUA.SV in qualità di segretario verbalizzante e RUP abilitato per l'uso della piattaforma Sintel;
 - Dott. Nicola Gareri Istruttore Amministrativo Servizio Appalti-Contratti SUA.SV in qualità di Testimone;
- si è proceduto all'attivazione sul portale SINTEL della seduta pubblica, all'apertura dei plichi virtuali pervenuti entro i termini ed all'esame della documentazione contenuta nelle buste "Documentazione amministrativa";
- si è preso atto della partecipazione alla seduta del Sig. Di Stasio Matteo per la società MONDOAPPALTI Srl;
- il Presidente alle ore 11,35 ha dichiarato conclusa la seduta disponendo il proseguo delle attività in seduta pubblica per il giorno 16 giugno 2022 alle ore 9,30 per l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche;

RICHIAMATO il 2° verbale redatto e trasmesso dalla SUA.SV in data 16 giugno dal quale risulta che:

- alle ore 9,30 tramite collegamento da remoto in videoconferenza a mezzo applicativo Jitsi Meet il seggio di gara, come costituito in precedenza, procede all'apertura virtuale delle buste contenenti l'offerta economica, secondo l'ordine proposto dal sistema;

- è presente la sig.ra Florio Barbara per la società MONDOAPPALTI Srl;
- il Presidente da lettura ad alta voce dei ribassi offerti con le indicazioni percentuali, degli oneri di sicurezza derivanti da interferenze e dalla quantificazione dei costi di sicurezza e della manodopera dichiarati da ciascun operatore:

Operatore economico	Ribasso % offerto	Costo della manodopera
COGEAS Srl	22,890%	€ 450.000,00
RIABITAT Liguria Srl	22,813%	€ 488.573,13
BARBERA Srl	8,195%	€ 437.485,15

- tutte le offerte sono regolari e complete e pertanto vengono ammesse;
- ai sensi dell'art. 97 c. 5 del Codice il Presidente dispone l'invio della richiesta di giustificazioni alla ditta COGEAS Srl (1^a classificata) per la verifica della congruità del costo della manodopera in quanto la stessa ha indicato un importo (€ 450.000,00) non congruo rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante (€ 488.573,13);

RICHIAMATE:

- la nota Prot. 22604 del 28/06/2022 della Provincia di Savona – Stazione Unica Appaltante (SUA.SV) con la quale vengono trasmesse le giustificazioni relative ai costi della manodopera inviate dalla Ditta CO.GE.AS. Srl;
- la nota Prot. 22659 in data 28/06/2022 di risposta nella quale il RUP Geom. Alberto Casanova comunica la conclusione con esito positivo della verifica relativa la congruità dei costi della manodopera dell'Operatore Economico;

VISTO l'avviso pubblicato sul sito della Provincia di Savona – Stazione Unica Appaltante (SUA.SV) nel quale viene confermata la proposta di aggiudicazione a favore dell'Operatore Economico CO.GE.AS. Srl e la nota Prot. 22822 del 29/06/2022 con la quale sono state trasmesse le certificazioni acquisite nel corso della verifica del possesso dei requisiti di cui agli art. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016, comunicando l'esito positivo di tali verifiche;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di dover approvare i verbali di gara n. 1 e 2 rispettivamente del 14 e 16 giugno 2022 e l'avviso di aggiudicazione, allegati alla presente, e di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto all'Impresa che ha praticato la migliore offerta nell'Impresa **COGEAS Srl**, con sede legale in Asti - Strada Valgera 51, la cui offerta corrisponde ad un ribasso del 22,890%;

CONSIDERATO che a seguito dell'aggiudicazione, si rende necessario approvare il seguente quadro economico dei lavori:

Importo lavori (esclusi OS)	€	770.901,66
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	43.083,31
Importo Lavori Complessivo	€	813.984,97
Spese tecniche progettazione, D.L., contab., C.R.E., CSP, CSE	€	120.945,13
Contributi speciali su voce precedente 4%	€	4.837,81
I.V.A. 22% su voci precedenti	€	27.672,25
Importo Spese tecniche Complessivo	€	153.455,19
Spese tecniche (indagini strutturali)	€	3.900,00
I.V.A. 22% su voci precedenti	€	858,00
Importo Indagini Strutturali Complessivo	€	4.758,00

Spese tecniche (indagini geognostiche)	€	7.660,00
I.V.A. 22% su voci precedenti	€	1.685,20
Importo Indagini Geognostiche Complessivo	€	9.345,20

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

I.V.A. 10% sui lavori	€	81.398,50
Incentivo art.113 comma 3) D.Lgs 50/16	€	15.050,05
Incentivo art.113 comma 4) D.Lgs 50/16	€	4.171,30
Spese vive SUA Sv	€	4.000,00
Contributo ANAC	€	630,00
Imprevisti	€	66.746,78
Ribasso d'asta	€	251.725,23
Totale somme a disposizione	€	423.721,86

IMPORTO COMPLESSIVO € 1.405.265,22

PRESO ATTO che l'importo complessivo dell'intervento, di **€ 1.405.265,22** risulta impegnata alla codifica 04.02-2.02.01.09-003 **Cap. 14344** del Bilancio di Previsione 2022/2024 (spesa finanziata come di seguito specificato:

- per € 900.000,00 con avanzo;
- per € 27.371,26 con alienazioni (Cap. E 960 acc.95);
- per € 477.893,96 con contributo statale per interventi relativi alle scuole - Finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEU Missione 4 Istruzione e Ricerca M4C1.I3.3 (Cap. E 1014);

PRESO ATTO che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- gli artt. 3 e 6, L. 136/2010 e s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e rilevato che la spesa di cui al presente atto è soggetta a codifica **CUP: C51B20000920005- CIGlavori : 930196505B**
- la L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del 23/12/2021 con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ed il Bilancio di previsione Finanziario 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 14.04.2022 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 - Piano dettagliato degli obiettivi - Piano della performance";
- l'art. 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. Di **approvare** i verbali di gara n. 1, 2 rispettivamente del 14 – 16 - giugno 2022 e l'avviso di aggiudicazione trasmessi dalla SUA.SV, allegati alla presente.

2. Di **aggiudicare** la gara SINTEL ID n. 155270552 scadenza 13/06/2022 per l'affidamento dei lavori "**Adeguamento sismico del plesso scolastico "Aycardi-Ghiglieri" situato nel Comune di Finale Ligure in piazza Deledda – CUP C51B20000920005. Intervento finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEU - Missione 4 Istruzione e Ricerca M4C1.I3.3**" all'Impresa **COGEAS Srl**, con sede legale in Asti, la cui offerta corrisponde ad un ribasso del **22,890%**.
3. Di assumere in favore della ditta sotto indicata:

ANAGRAFICA	COGEAS Srl
Sede legale	Strada Valgera 51 – 14100
CAP	14100
LOCALITA'	ASTI
PROVINCIA	AT
STATO	Italia
Codice fiscale/P.IVA	01544370057

impegno di spesa pari ad € 813.984,97 (oneri sicurezza compresi € 43.083,31) oltre IVA 10% per € 81.398,50 così per complessivi **€ 895.383,47** alla codifica 04.02.-2.02.01.09.003 - Capitolo **14344** come di seguito specificato:

- per **€ 305.705,57** all'Imp. 969387 del Bilancio di Previsione 2022/2024 – esercizio 2022, (spesa finanziata contributo statale per interventi relativi alle scuole - Finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEU Missione 4 Istruzione e Ricerca M4C1.I3.3 (Cap. E 1014);
- per **€ 589.677,90** del Bilancio di Previsione 2022/2024 – esercizio 2022 spesa finanziata con avanzo.

4. Di approvare il seguente Quadro Economico dei lavori in oggetto:

Importo lavori (esclusi OS)	€	770.901,66
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	43.083,31
Importo Lavori Complessivo	€	813.984,97
Spese tecniche progettazione, D.L., contab., C.R.E., CSP, CSE	€	120.945,13
Contributi speciali su voce precedente 4%	€	4.837,81
I.V.A. 22% su voci precedenti	€	27.672,25
Importo Spese tecniche Complessivo	€	153.455,19
Spese tecniche (indagini strutturali)	€	3.900,00
I.V.A. 22% su voci precedenti	€	858,00
Importo Indagini Strutturali Complessivo	€	4.758,00
Spese tecniche (indagini geognostiche)	€	7.660,00
I.V.A. 22% su voci precedenti	€	1.685,20
Importo Indagini Geognostiche Complessivo	€	9.345,20
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. 10% sui lavori	€	81.398,50
Incentivo art.113 comma 3) D.Lgs 50/16	€	15.050,05
Incentivo art.113 comma 4) D.Lgs 50/16	€	4.171,30
Spese vive SUA Sv	€	4.000,00

Contributo ANAC	€ 630,00
Imprevisti	€ 66.746,78
Ribasso d'asta	€ 251.725,23

Totale somme a disposizione € 423.721,86

IMPORTO COMPLESSIVO € 1.405.265,22

5. Di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento di **€ 1.405.265,22** risulta impegnata alla codifica 04.02-2.02.01.09-003 **Cap. 14344** del Bilancio di Previsione 2022/2024 (spesa finanziata come di seguito specificato):
- per € 900.000,00 con avanzo;
 - per € 27.371,26 con alienazioni (Cap. E 960 acc.95);
 - per € 477.893,96 con contributo statale per interventi relativi alle scuole - Finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEU Missione 4 Istruzione e Ricerca M4C1.I3.3 (Cap. E 1014).
6. Di dare inoltre atto che:
- il contratto d'appalto è relativo alla sola esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera nn) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e sarà stipulato **a misura** così come definito dall'art. 3, c.1, lett. eeeee;
 - l'aggiudicazione è automaticamente efficace in quanto le verifiche dei requisiti effettuate con il sistema AVCpass da parte della Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Savona (SUA.SV), hanno avuto esito positivo (prot. 22822 del 29/06/2022);
 - ai sensi dell'art. 32 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo;
 - il contratto verrà stipulato per scrittura privata nelle forme previste dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
 - ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

MOVIMENTI CONTABILI

n. impegno	Importo	anno	codice di bilancio	Capitolo	Fonte finanziamento
969390	€ 153.455,19	2022	04.02-2.02.01.09.003	14344	Contributo statale
969391	€ 630,00	2022	04.02-2.02.01.09.003	14344	Contributo statale
2441014	€ 305.705,57	2022	04.02-2.02.01.09.003	14344	Contributo statale
969388	€ 58.596,87	2022	04.02-2.02.01.09.003	14344	Avanzo
2441016	€ 251.725,23	2022	04.02-2.02.01.09.003	14344	Avanzo
2441015	€ 589.677,90	2022	04.02-2.02.01.09.003	14344	Avanzo
969389	€ 27.371,26	2022	04.02-2.02.01.09.003	14344	Alienazioni Cap. 960
2440513	€ 4.758,00	2022	04.02-2.02.01.09.003	14344	Contributo statale
2440514	€ 9.345,20	2022	04.02-2.02.01.09.003	14344	Contributo statale
2440861	€ 4.000,00	2022	04.02-2.02.01.09.003	14344	Contributo statale

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, Salvatore Curatolo / ArubaPEC S.p.A., ha espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL DIRIGENTE
SALVATORE CURATOLO / ARUBAPEC
S.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate