



COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

Provincia di Gorizia

Determinazione nr. 72 Del 18/03/2024

TECNICO

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA DEL MUNICIPIO, L'ORGANIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA DOBERDÒ, LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA ROMA ED I CORRELATI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI NEL COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EDILVERDE SRL DI MARTIGNACCO - CIG: A0406F027F CUP: F79J21009800006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 07/12/2022 sono stati approvati il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2023, nel quale è stato inserito l'intervento di "SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA DEL MUNICIPIO, L'ORGANIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA DOBERDÒ, LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA ROMA ED I CORRELATI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI NEL COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA" – codice CUP F79J21009800006, per un importo di €667.128,00;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 18/10/2023 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'arch. Ennio Snider con studio professionale in via Venezia n. 22 – 33052 Cervignano del Friuli (UD), per un importo complessivo dell'opera pari a euro 667.128,00, avente il seguente quadro economico:

[--_Hlk161312059--]A) per LAVORI e SICUREZZA	Parziali in Euro	Totali in Euro
A1 - Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		
A1.1 - Piazza del Municipio	96.302,34	
A1.2 - Parcheggio di via Doberdò	58.771,42	
A1.3 - Piazza Roma	178.787,26	
A1.4 - Opere complementari- attraversamenti pedonali	66.238,98	
Sommano importi soggetti a ribasso		400.100,00
A2 - Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		
A2.1 - Piazza del Municipio	9.401,21	
A2.2 - Parcheggio di via Doberdò	10.252,40	
A2.3 - Piazza Roma	4.648,55	
A2.4 - Opere complementari- attraversamenti pedonali	1.297,84	
Sommano importi non soggetti a ribasso		25.600,00
IMPORTO COMPLESSIVO D'APPALTO		425.700,00
B) per SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		

B1 - Rilievi, accertamenti ed indagini:		
- B1.1 - Assistenza scavi archeologici	2.000,00	
- B1.2 - Relazioni e indagini storiche	800,00	
B2 - Allacciamenti ai pubblici servizi	2.000,00	
B3 - Imprevisti su "A" e Premio di accelerazione	6.624,51	
B4 - Spese tecniche: Progettazione, Supporto al RUP/Verifica del Progettazione, CSP e CSE, DL e CRE:		
- B4.1 - Progettazione, Supporto al RUP/Verifica del Progettazione, CSP e CSE, DL e CRE	72.257,91	
- B4.2 - Incentivi per funzioni tecniche (RUP Esterno) - Rif. Art.113 c. 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.	4.799,64	
- B4.3 - Incentivi per funzioni tecniche (Gruppo di Lavoro/Collaboratori Interni alla SA) - Rif. Art.113 c. 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i	3.714,36	
- B4.4 - Spese tecniche aggiuntive: Progettazione esecutiva, opere complementari per attraversamenti pedonali, Assistenza alla DL e contabilità relativamente ai lavori di realizzazione della Piazza con Parcheggio, Piazza Roma e Piazza del Municipio coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nonché Assistenza alla DL e contabilità relativamente alle opere complementari (attraversamenti pedonali).	20.213,01	
B5 - Accordi bonari	10.758,62	
B6 - I.V.A.:		
- B6.1 - I.V.A. al 4 % su parte di "A" (€ 22.082,97)	883,32	
- B6.2 - I.V.A. al 22 % su parte di "A" (€ 403.617,03) + "B3"	90.253,14	
- B6.3 - I.V.A. al 22 % su "B1.1" + "B1.2" + "B2" + "B4.1" + "B4.2" + "B4.4" + "B5"	22.561,48	
B7 - Contributi dovuti per legge:		
- B7.1 - Contributi previdenziali su "B1.1" + "B1.2" + "B4.1" + "B4.2" + "B4.4"	4.037,01	
- B7.2 - Contributi ANAC e Varie (Parere FVG Strade)	525,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		241.428,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA di QE		667.128,00

- l'opera è finanziata:
 - per €443.404,00 con contributo concesso con decreto n. 5216/TERINF del 30/11/2021 del Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - per €233.724,00 con fondi propri;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 283 del 30/10/2023 si è dato avvio al procedimento volto all'individuazione dell'affidatario dei lavori di che trattasi, demandando alla Centrale di Committenza della Comunità Riviera Friulana lo svolgimento della procedura di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 36/2023;
- con determinazione n. 30 del 30/01/2024 del Responsabile dell'Area Gare E Centrale Unica di Committenza (allegato A alla presente determinazione, così da farne parte integrante e sostanziale):
 - a) sono stati recepiti i verbali di valutazione della busta amministrativa ed economica della gara in oggetto assunti al protocollo dell'Ente n. 90/2024 e n.92/2024;
 - b) è stata recepita, sulla base dei verbali di gara, la proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di Gara in favore dell'operatore economico EDILVERDE SRL – c.f. 01949000309 – con sede in via Malignani n. 12 – 33035 Martignacco (UD), che, con un ribasso dello 8,080%, comporta che l'importo di aggiudicazione ammonti a complessivi € 393.371,92, di cui € 25.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 106.650,20 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre all'IVA di legge;

RICHIAMATE:

- la nostra nota prot. n. 903 del 14/02/2024 avente ad oggetto “Recesso incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e di supporto al RUP”;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 30 del 15/02/2024 con la quale, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, è stata nominata Responsabile Unico di Progetto (RUP) dei lavori suddetti l’ing. Laura Gratton, dipendente assegnata all’Area Tecnico Manutentiva del Comune di Fogliano Redipuglia, ed è stato altresì individuato, ai sensi dell’art. 45 comma 3 del medesimo decreto “Incentivi alle funzioni tecniche”, il seguente gruppo di lavoro per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’allegato I.10:

arch. Stefania Zorzi – istruttore direttivo tecnico;

dott.ssa Jessica Albertin – istruttore amministrativo;

VISTI gli atti della procedura di gara, acquisiti al prot. n. 727 del 06/02/2024, ed in particolare l’esito dei controlli sulle dichiarazioni rese in fase di gara dal proposto aggiudicatario;

RICHIAMATE, altresì, le seguenti determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico: n. 199 del 05/07/2022, n. 15 del 30/01/2023, n. 16 del 30/01/2023, n. 65 del 14/03/2024, n. 66 del 14/03/2024;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 e ritenuto, pertanto, di procedere, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del medesimo, aggiornando il quadro economico dell’opera;[--_Hlk161072447--]

RILEVATO il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l’insussistenza, ai sensi dell’art.16 del D.lgs. n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

- **VISTO** il bilancio per l’esercizio finanziario in corso regolarmente approvato con delibera C.C. n. 45 di data 19/12/2023;
- **VISTI** i provvedimenti del Sindaco n. 7 del 16/05/2023 e n. 10 del 14/09/20232 aventi per oggetto: " Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa – servizi non associati”;
- **VISTA** la deliberazione giuntale n. 7 del 29/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Risorse Obiettivi per l’esercizio finanziario 2024;
- **CONSIDERATO** che per il sottoscrittore della presente determinazione non sussistono le cause di astensione previste dal vigente piano triennale di prevenzione della corruzione integrato con il programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3/2023 dd. 18/01/2023, né vi siano cause di conflitto anche potenziale di cui all’art. 6/bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- **RITENUTO** necessario, altresì, prevedere nella presente determinazione i seguenti obblighi a carico dell’affidatario:
 1. è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto;
 2. qualora non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3;
- **PRESO ATTO** che è stata acquisita la documentazione attestante la regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui al D.M. 24 ottobre 2007 e s.m.i. ai sensi della Legge 2/2009 art.16, comma 10, nella versione on line, richiesto in attuazione dell’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, relativo alla ditta affidataria, prot. INAIL_42394524 con scadenza validità 08/06/2024;

- **VERIFICATA** la copertura finanziaria della spesa;
- **VISTO** il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.;
- **VISTO** il vigente Statuto Comunale;
- **VISTO** il vigente regolamento Servizi forniture;
- **VISTO** il vigente regolamento per i Lavori in economia;
- **VISTO** il vigente regolamento di Contabilità;
- **VISTA** la relazione in premessa;

D E T E R M I N A

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto di:

- 1) **APPROVARE** i verbali di valutazione della busta amministrativa ed economica della gara in oggetto ed in particolare la proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di Gara, trasmessi dalla Centrale di Committenza della Comunità Riviera Friulana con nota acquisita al protocollo comunale al n. 727 del 06/02/2024 (allegato A alla presente determinazione, così da farne parte integrante e sostanziale);
- 2) **DISPORRE**, conseguentemente, l'aggiudicazione dei "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA DEL MUNICIPIO, L'ORGANIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA DOBERDÒ, LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA ROMA ED I CORRELATI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI NEL COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA" in favore dell'operatore economico EDILVERDE SRL – c.f. 01949000309 – con sede in via Malignani n. 12 – 33035 Martignacco (UD), come da RdO tender_38358, rfq_55647, attivata sul portale delle Stazioni Appaltanti della regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL <https://eappalti.regione.fvg.it>;
- 3) **DARE ATTO** che, per effetto del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario, pari al 8,080% sull'importo posto a base di gara soggetto a ribasso pari a €400.100,00, i lavori di cui alla presente procedura vengono aggiudicati per l'importo totale di €393.371,92, di cui €25.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €106.650,20 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre all'IVA di legge;
- 4) **DARE ATTO** che a seguito dell'aggiudicazione dei lavori il quadro economico risulta così determinato:

A) per LAVORI e SICUREZZA	Parziali in Euro	Totali in Euro
A.1 – Importo lavori al netto della sicurezza e dei costi per la manodopera	261.121,72	
A.2 – Costi per la manodopera	106.650,20	
A.3 – Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	25.600,00	
TOTALE SOMME PER LAVORI E SICUREZZA		393.371,92
B) per SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1 - Rilievi, accertamenti ed indagini:		
- B1.1 - Assistenza scavi archeologici	2.000,00	
- B1.2 - Relazioni e indagini storiche	800,00	
B2 - Allacciamenti ai pubblici servizi	2.000,00	
B3 - Imprevisti su "A" e Premio di accelerazione	4.339,30	
B4 - Spese tecniche: Progettazione, RUP, Supporto al RUP/Verifica della Progettazione, CSP e CSE, DL e CRE:		
- B4.1 - Progettazione, CSP e CSE, DL, RUP e supporto al RUP, collaudo, ecc.	93.132,54	
- B4.2 - Incentivi per funzioni tecniche	8.514,00	
B5 - Accordi bonari	10.758,62	

B6 - I.V.A.:		
- B6.1 - I.V.A. al 4 % su parte di "A" (€20.298,67)	811,95	
- B6.2 - I.V.A. al 22 % su parte di "A" (€373.073,25)	82.076,12	
- B6.3 - I.V.A. al 22 % su "B1.1" + "B1.2" + "B2" + "B3" + "B4.1" + "B5"	25.373,60	
B7 - Contributi dovuti per legge:		
- B7.1 - Contributi previdenziali su "B1.1" + "B1.2" + "B4.1"	4.305,87	
- B7.2 - Contributi ANAC e Varie (Parere FVG Strade)	525,00	
B8 - Ribasso d'asta		
B8.1 - Ribasso d'asta al netto dell'IVA	32.328,08	
B8.2 - IVA su B8.1	6.791,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		273.756,08
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA di QE		667.128,00

- 5) DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara CIG, attribuito al presente affidamento, è A0406F027F, mentre il Codice Unico di Progetto CUP è F79J21009800006;
- 6) IMPEGNARE, a favore della ditta EDILVERDE SRL la spesa complessiva di €476.259,99, derivante dalla presente, al cap. n. 3496/S;

Eser	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Id mov.
2023	A0406F027F	3496/0	1-2	FPV-LAVORI SISTEMAZIONE CENTRO	2	5	99	99	999	EDILVERDE SRL cod.fisc. 01949000309/ p.i. IT 01949000309	/			1
2024	A0406F027F	3496/0	1-2	FPV-LAVORI SISTEMAZIONE CENTRO	2	5	99	99	999	EDILVERDE SRL cod.fisc. 01949000309/ p.i. IT 01949000309	/			1

Cronoprogramma di spesa:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario						Anno	Importo	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Id mov.
2023	3496/0	2	5	99	99	999	2023	70.174,14	13/03/2024	31/12/2024		1	
2024	3496/0	2	5	99	99	999	2024	406.085,85	13/03/2024	31/12/2024		1	

- 7) DARE MANDATO al RUP di trasmettere il presente atto alla Centrale di Committenza della Comunità Riviera Friulana per le comunicazioni ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 36/2023 e di predisporre tutti i necessari adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- 8) STABILIRE che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
- 9) DARE ATTO che il contratto verrà stipulato nelle modalità previste dall'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023, in particolare mediante scrittura privata;
- 10) DARE ATTO che, a sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, il presente provvedimento è immediatamente efficace;
- 11) PROCEDERE alle pubblicazioni del provvedimento nelle forme previste dagli articoli 20 e 28 del D. Lgs. n. 36/2023;
- 12) DARE ATTO che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4 del TUEL e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta Attestazione.

Il Responsabile
dott.ssa CRISTIANA PISANO



COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

Provincia di Gorizia

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
72	18/03/2024	TECNICO	18/03/2024

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA DEL MUNICIPIO, L'ORGANIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA DOBERDÒ, LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA ROMA ED I CORRELATI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI NEL COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EDILVERDE SRL DI MARTIGNACCO - CIG: A0406F027F CUP: F79J21009800006

Ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO RAGIONERIA
(F.to dott. Michela Dipiazza)

Riferimento pratica finanziaria : 2024/203



COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

Provincia di Gorizia

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
72	18/03/2024	TECNICO	18/03/2024

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA DEL MUNICIPIO, L'ORGANIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA DOBERDÒ, LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA ROMA ED I CORRELATI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI NEL COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EDILVERDE SRL DI MARTIGNACCO - CIG: A0406F027F CUP: F79J21009800006

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 18/03/2024 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 02/04/2024.

Addì 18/03/2024

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Corrado Serafini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.