



COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

Provincia di Gorizia

Determinazione nr. 283 Del 30/10/2023

TECNICO

OGGETTO: SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA DEL MUNICIPIO, L'ORGANIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA DOBERDÒ LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA ROMA ED I CORRELATI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI NEL COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA. CUP: F79J21009800006. DETERMINA A CONTRARRE.

CUP: F79J21009800006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con delibera di Consiglio n. 119 del 07/12/2022 l'intervento è stato inserito nel piano triennale delle opere, CUI L00123380313202000003;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 199 del 05/07/2022 è stato affidato al Geom. Adriano Ciani, titolare dello Studio Tecnico Specialistico Ciani Consulenti con sede legale in Udine CAP 33100, via Martignacco n. 98/02 e sede operativa in Passons di Pasian di Prato (UD) CAP 33037, via Principale n. 1, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e di Supporto al RUP: n. CIG 9239519448;
- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 15 del 31/01/2023 è stato affidato all'Arch. Augusta Sanson con studio professionale in Giovanni Pascoli, 10, 34170 CAP Gorizia (GO), il servizio di Coordinatore per la Progettazione (CSP) e Coordinatore in fase di esecuzione (CSE): n. CIG Y993945135;
- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 16 del 31/01/2023 è stato affidato all'Arch. Ennio Snidar con Studio professionale in Via Venezia, 22, CAP 33052 Cervignano del Friuli (UD), il servizio di completamento della progettazione definitiva ed esecutiva: n. CIG YA7394510F;
- in data 03/05/2023 al prot. N. 3079, il Progettista ha trasmesso alla Stazione Appaltante i competenti documenti di progetto definitivo come adeguati a seguito della verifica preventiva effettuata dal RUP Esterno ai sensi dell'Art.26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- in data 24/04/2023 al prot. N. 2879, il Coordinatore per la Progettazione ha trasmesso i competenti documenti di progetto definitivo come adeguati a seguito della verifica preventiva effettuata dal RUP Esterno ai sensi dell'Art.26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- in data 10/05/2023 con Deliberazione della Giunta Comunale N°41 è stato approvato dal Comune di Fogliano Redipuglia detto progetto definitivo che prevedeva la sistemazione della piazza del Municipio, la organizzazione del parcheggio di via Doberdò e la realizzazione della nuova piazza Roma nel Comune di Fogliano Redipuglia.
- in data 22 Maggio 2023 il Responsabile del Procedimento, Geom. Adriano Ciani ha indetto in forma semplificata e modalità asincrona opportuna Conferenza di Servizi ai sensi dell'Art. 14, comma 2, e Art. 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e art. 13 della L.120/2020 e s.m.i. al fine di ottenere entro il 21/07/2023 assenso sul progetto definitivo da parte del: 1) Ministero dei beni e delle attività culturali e del

turismo Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia; 2) Friuli Venezia Giulia Strade; 3) CRIBA FVG.

- in data 19/07/2023 Prot. n. 205/2023 è pervenuto il parere favorevole al progetto definitivo con le prescrizioni da parte di CRIBA FVG. Un tanto è stato comunicato contestualmente al Progettista ed al CSP per giusto recepimento.
- in data 20/07/2023 Prot. n. 0034645/P è pervenuto il parere favorevole al progetto definitivo con le prescrizioni da parte di Friuli Venezia Giulia Strade. Un tanto è stato comunicato contestualmente al Progettista ed al CSP per giusto recepimento.
- In data 07/08/2023 il Progettista Arch. Ennio Snidar, anche per conto dell'Arch. Augusta Sanson CSP, su richiesta del Responsabile del Procedimento, Geom. Adriano Ciani ha formalizzato aggiornato cronoprogramma delle attività di progettazione che prevede:
 - La consegna del progetto definitivo integrato con le prescrizioni di cui sopra quindi con le richieste del Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Stefania Zorzi riguardo a lavori complementari da effettuarsi nell'ambito dell'appalto: entro il 22/08/2023.
Per cui è stata richiesta dal RUP, a mezzo PEC in data 21/08/2023 a Regione FVG, rideterminazione dei termini del finanziamento correlato.
 - La consegna del progetto esecutivo: entro il 15/09/2023.
- In data 16/08/2023 al prot. N. 5600 il Coordinatore per la Progettazione, Arch. Augusta Sanson, ha trasmesso a mezzo PEC Comune di Fogliano Redipuglia le Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del PSC correlato al progetto definitivo integrato.
- In data 21/08/2023 al prot. N. 5704 il Progettista Arch. Ennio Snidar, ha trasmesso a mezzo PEC Comune di Fogliano Redipuglia i competenti documenti di progetto definitivo integrato.
- In data 11/09/2023 ai prott. N. 6262, 6263, 6264, 6265, 6266, 6267, 6268, 6269, 6270 il RUP ha trasmesso a mezzo PEC gli allegati del progetto definitivo integrato e verificato, nonché la bozza della presente deliberazione.
- Il progetto definitivo come integrato, prevede ora la "SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA DEL MUNICIPIO, L'ORGANIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA DOBERDÒ LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA ROMA ED I CORRELATI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI NEL COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA. Un tanto come circostanziato nella relazione tecnica illustrativa del Progettista che qui si intende integralmente riportata;
- l'attestata rispondenza del progetto definitivo integrato, ai sensi dell'art. 24 comma 5 della L.104/1992, alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- con delibera n. 67 del 13/09/2023 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo come integrato.
- in data 15/09/2023 al prot. N. 6407, il Coordinatore per la Progettazione, Arch. Augusta Sanson, ha trasmesso a mezzo PEC Comune di Fogliano Redipuglia i competenti PSC e il FdO correlati al progetto esecutivo dell'Arch. Ennio Snider.
- In data 15/09/2023 al prott. N. 6409, 6410, 6411 e in data 16/10/2023 al prot 7141, il Progettista Arch. Ennio Snider, ha trasmesso a mezzo PEC Comune di Fogliano Redipuglia i competenti documenti/elaborati di progetto esecutivo.
- l'importo complessivo dell'opera ammonta da Quadro Economico ad € 667.128,00 di cui:
 - A) per LAVORI e SICUREZZA: Euro 425.700,00;
 - B) per SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: Euro 241.428,00;

VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 84 del 18/10/2023 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

RICHIAMATA integralmente la documentazione tecnica approvata con deliberazione di cui al capoverso precedente e di seguito elencata:

A-PROGETTOARCHITETTONICO

Tav 1 - Inquadramento generale

Tav 2 a - Planimetria SF con demolizioni - Piazza Roma

Tav 2 b - sezioni SF con demolizioni - prospetti SF con demolizioni - Piazza Roma

Tav 3 a - Planimetria SF con demolizioni - Parcheggio via Doberdò

Tav 3 b - Sezioni SF con demolizioni - prospetti SF con demolizioni - Parcheggio via Doberdò

Tav 4 a - Piazza municipio - planimetria SF con demolizioni

Tav 4 b - Piazza municipio - sezioni SF con demolizioni - prospetti SF con demolizioni

Tav 5 a - Sottoservizi SF – Piazza Roma

Tav 5 b - Sottoservizi SF – parcheggio via Doberdò

Tav 5 c - Sottoservizi SF – Piazza municipio

Tav 5 d - Sottoservizi SP – Piazza Roma

Tav 5 e - Sottoservizi SP – parcheggio via Doberdò

Tav 5 f - Sottoservizi SP – Piazza municipio

Tav 6 a - Piazza Roma – planimetria SP

Tav 6 b - Piazza Roma – sezioni SP - prospetti SP

Tav 7 a - Piazza Roma - schema di tracciamento

Tav 7 b - Piazza Roma - schema pendenze

Tav 8 a - Parcheggio via Doberdò - planimetria SP

Tav 8 b - Parcheggio via Doberdò - sezioni SP - prospetti SP

Tav 9 a - Parcheggio via Doberdò – schema di tracciamento

Tav 9 b - Parcheggio via Doberdò – schema pendenze

Tav 10 a - Piazza municipio - planimetria SP

Tav 10 b - Piazza municipio - sezioni SP - prospetti SP

Tav 11 - Piazza municipio – schema di tracciamento – schema pendenze

Tav 12 a - L13 - Superamento barriere architettoniche - piazza Roma

Tav 12 b - L13 - Superamento barriere architettoniche - parcheggio via Doberdò

Tav 12 c - L13 - Superamento barriere architettoniche - piazza municipio

Tav 13 a - Invarianza idraulica - Piazza Roma

Tav 13 b - Invarianza idraulica - parcheggio via Doberdò

Tav 13 c - Invarianza idraulica - Piazza municipio

Tav 14 a - Viste 3D SP - Piazza Roma

Tav 14 b - Viste 3D SP - parcheggio via Doberdò

Tav 14 c - Viste 3D SP - Piazza municipio

Tav 15 a – Particolari:

- percorsi pedonali

- parti in ciottolato

- muri in pietra

Tav 15 b - Particolari:

- cestini

- panchine

- P.I.

- portabici

- basamento stemma Fogliano

- schema impianto alberi

- schema interferenze

- chiusini

- caditoie

- fontanella

- dissuasori manuali

- supporto mappa tattile

Tav 15 c - Tipi di cordone - Piazza Roma

Tav 15 d - Tipi di cordone - parcheggio via Doberdò

Tav 15 e - Tipi di cordone - piazza Municipio
Tav 16 a - Attraversamenti pedonali - Piazza Roma
Tav 16 b - Attraversamenti pedonali - parcheggio via Doberdò
Tav 16 c - Attraversamenti pedonali - piazza Municipio
Tav 16 d - Attraversamenti pedonali - Segnaletica

STRUTTURE:

Tavola S - Progetto strutture pali P.I. e monumento
Relazione strutturale
Modulistica per deposito.

B-DOCUMENTAZIONE:

Relazione tecnico illustrativa e quadro economico, elenco elaborati/documenti
CME - Computo metrico estimativo
QE - Quadro economico
APU - Analisi Prezzi Unitari
EPU - Elenco Prezzi Unitari
CSA - Capitolato speciale d'appalto
LLF - Lista lavorazioni e forniture
QIM - Quadro incidenza manodopera
SC- schema contratto
Piano di manutenzione.

A cura dell' Arch. Augusta Sanson:

C-SICUREZZA CANTIERE:

Piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi dell'all. XV punto 2 e 4 del DL 81/08
Fascicolo dell'opera, ai sensi dell'all. XVI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

preso atto dei contenuti del seguente QE di PE:

QUADRO ECONOMICO – QE	Parziali in Euro	Totali in Euro
A) per LAVORI e SICUREZZA		
A1 - Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		
A1.1 - Piazza del Municipio	96.302,34	
A1.2 - Parcheggio di via Doberdò	58.771,42	
A1.3 - Piazza Roma	178.787,26	
A1.4 - Opere complementari- attraversamenti pedonali	66.238,98	
Sommano importi soggetti a ribasso		400.100,00
A2 - Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		
A2.1 - Piazza del Municipio	9.401,21	
A2.2 - Parcheggio di via Doberdò	10.252,40	
A2.3 - Piazza Roma	4.648,55	
A2.4 - Opere complementari- attraversamenti pedonali	1.297,84	
Sommano importi non soggetti a ribasso		25.600,00
IMPORTO COMPLESSIVO D'APPALTO		425.700,00
di cui costi della manodopera € 106.651,13 - incidenza 25,05%		

B) per SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 - Rilievi, accertamenti ed indagini:

- B1.1 - Assistenza scavi archeologici	2.000,00	
- B1.2 - Relazioni e indagini storiche	800,00	
B2 - Allacciamenti ai pubblici servizi	2.000,00	
B3 - Imprevisti su "A" e Premio di accelerazione	6.624,51	
B4 - Spese tecniche: Progettazione, Supporto al RUP/Verifica del Progettazione, CSP e CSE, DL e CRE:		
- B4.1 - Progettazione, Supporto al RUP/Verifica del Progettazione, CSP e CSE, DL e CRE	72.257,91	
- B4.2 - Incentivi per funzioni tecniche (RUP Esterno) - Rif. Art.113 c. 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.	4.799,64	
- B4.3 - Incentivi per funzioni tecniche (Gruppo di Lavoro/Collaboratori Interni alla SA) - Rif. Art.113 c. 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.	3.714,36	
- B4.4 - Spese tecniche aggiuntive: Progettazione esecutiva, opere complementari per attraversamenti pedonali, Assistenza alla DL e contabilità relativamente ai lavori di realizzazione della Piazza con Parcheggio, Piazza Roma e Piazza del Municipio coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nonché Assistenza alla DL e contabilità relativamente alle opere complementari (attraversamenti pedonali).	20.213,01	
B5 - Accordi bonari	10.758,62	
B6 - I.V.A.:		
- B6.1 - I.V.A. al 4 % su parte di "A" (€ 22.082,97)	883,32	
- B6.2 - I.V.A. al 22 % su parte di "A" (€ 403.617,03) + "B3"	90.253,14	
- B6.3 - I.V.A. al 22 % su "B1.1" + "B1.2" + "B2" + "B4.1" + "B4.2" + "B4.4" + "B5	22.561,48	
B7 - Contributi dovuti per legge:		
- B7.1 - Contributi previdenziali su "B1.1" + "B1.2" + "B4.1" + "B4.2" + "B4.4"	4.037,01	
- B7.2 - Contributi ANAC e Varie (Parere FVG Strade)	525,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	241.428,00	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA di QE	667.128,00	

RIEPILOGO PER CATEGORIA PREVALENTE - SOA

Rif. Art. 31, comma 7, lettera a) dell'allegato I.7

	Importi in Euro	Percentuale d'incidenza (%)
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali, e relative opere complementari	425.700,00	100,00%
Classifica II – fino a 516.000 Euro		

che risulta finanziato come segue:

- per € 433.404,00 con fondi regionali assegnati con Decreto n. 5216/TERINF del 30/11/2021;
 - per € 233.724,00 con fondi propri;
- per cui sommano € 667.128,00

RITENUTO dal RUP, in data 16/10/2023, il presente progetto esecutivo, validato ai sensi Art. 26 c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. pertanto congruo riguardo a quanto richiesto dall'Art. 26 c.4 dalla lettera a) alla lettera i) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. cioè nel merito alla completezza della progettazione; alla coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; all'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; ai presupposti per la durabilità dell'opera nel

tempo; alla minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; alla possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; alla sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; all'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; alla manutenibilità delle opere nonché conforme alle norme urbanistiche del vigente PRGC;

CHE in data 18/10/2023 con Deliberazione della Giunta Comunale N°84 è stato approvato dal Comune di Fogliano Redipuglia il progetto esecutivo per la SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA DEL MUNICIPIO, L'ORGANIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA DOBERDÒ LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA ROMA ED I CORRELATI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI NEL COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA. CUP: F79J21009800006.

ATTESO che si rende necessario provvedere all'affidamento dei lavori:

VISTO l'Art. 17 del D.Lgs. 36/2023 in tema di autorizzazione a contrarre;

VISTO l'importo dei lavori a base di gara come segue:

- Importo dei lavori a corpo (soggetti a ribasso)

€ 400.100,00

di cui costi della manodopera (incidenza 25,05%)

€ 106.651,13

- Costi della Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (non soggetti a ribasso)

€ 25.600,00

da cui un Importo Totale di:

€ 425.700,00

VISTO l'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023 che prevede, tra l'altro, la consultazione di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;

ATTESO che il Comune di Fogliano Redipuglia, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 26/07/2023, come recepitata con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 14 del 28/12/2020 della Comunità Riviera Friulana, si è convenzionato con quest'ultima per l'esperimento della procedura di gara in oggetto;

ATTESO che la Centrale di Committenza svolge la procedura di gara partendo dalla predisposizione della lettera di invito e dei relativi allegati, fino alla formulazione della proposta di aggiudicazione ed esperimento dei controlli sulle dichiarazioni rese dal proposto vincitore in sede di gara;

RITENUTO pertanto di demandare alla Centrale di Committenza l'espletamento della procedura di gara per l'appalto dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023

DARE ATTO, che nell'esperimento della procedura la Centrale di Committenza dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- aggiudicazione del prezzo più basso offerto, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera;

- invito ad almeno 5 operatori economici qualificati nella categoria prevalente, opere generali OG3, Classifica II o superiore, tra quelli indicati dal Responsabile del Procedimento, ritenuti idonei in quanto iscritti nell'Albo degli operatori economici gestito dalla piattaforma telematica regionale eAppalti FVG;

- clausole di revisione prezzi: ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano come previsto nel CSA all'Art.6 punto 6.4 gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT e pubblicati sul portale istituzionale di quest'ultimo;

- aggiudicazione a corpo, ai sensi dell'Art. 32 comma 6 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023;

- premio di accelerazione di cui all'Art. 22 del CSA del Progetto Esecutivo, ossia per ogni giorno di anticipo rispetto ai tempi di esecuzione su indicati, determinato con gli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, ovvero pari allo 1,0 per mille dell'importo netto contrattuale e non può superare complessivamente il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale;

DATO ATTO che l'Amministrazione si riserva di dare avvio ai lavori in via d'urgenza, ovvero prima della stipula del contratto secondo quanto previsto dal D.L.77/2021;

RIBADITO che l'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta conveniente per l'Amministrazione;

RIBADITO che l'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti;

DATO ATTO che la quota da riconoscere alla Centrale di Committenza per la predisposizione e controllo delle procedure di gara è fissata, nei limiti di legge, nella misura di Euro 2.000, ai sensi dell'art. 9 della "CONVENZIONE PER L'ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA COMUNITA' RIVIERA FRIULANA";

DATO ATTO che la quota degli incentivi per funzioni tecniche da riconoscere alla Centrale di Committenza per la predisposizione e controllo delle procedure di gara verrà erogata ai sensi dell'art. 6 della Convenzione;

ATTESO che l'intera procedura di gara verrà espletata in modalità telematica sul Portale Acquisti Appalti FVG URL <https://eappalti.regione.fvg.it>, all'interno dell'area "RDO on line";

DATO ATTO che i lavori costituiscono un unico lotto funzionale e che l'appalto non riveste alcun interesse sovranazionale in ragione del luogo di esecuzione e delle caratteristiche tecniche dell'appalto;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto ad indicare alla Centrale di Committenza della Comunità Riviera Friulana, n.10 operatori economici qualificati nella categoria prevalente, opere generali OG3, Classifica II o superiore ossia per: "*Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie metropolitane, funicolari, piste aeroportuali, e relative opere complementari*", ciò utilizzando l'elenco degli operatori economici presente nella piattaforma informatica regionale e-AppaltiFVG;

PRESO atto che l'elenco di tali concorrenti/operatori economici verrà tenuto riservato fino a gara esperita;

PRESO ATTO che, ai sensi delle vigenti disposizioni del Consiglio dell'ANAC sui Contratti Pubblici, risulta necessario versare un contributo all'Autorità stessa pari ad Euro 225,00;

RITENUTO pertanto di provvedere a determinare di contrarre ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. quindi ad effettuare le necessarie prenotazioni ed impegni;

- **VISTO** il bilancio per l'esercizio finanziario in corso regolarmente approvato con delibera C.C. n. 43 di data 22/12/2022;
- **VISTO** il provvedimento del Sindaco n. 7 del 16/05/2023 avente per oggetto: " Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa dal 17/05/2023, per il periodo di un anno.
- **VISTA** la deliberazione giuntale n. 12 del 18/01/2023 con la quale è stato approvato il Piano Risorse Obiettivi per l'esercizio finanziario 2023;

- **CONSIDERATO** che per il sottoscrittore della presente determinazione non sussistono le cause di astensione previste dal vigente piano triennale di prevenzione della corruzione integrato con il programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3/2023 dd. 18/01/2023, né vi siano cause di conflitto anche potenziale di cui all'art. 6/bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- **RITENUTO** necessario, altresì, prevedere nella presente determinazione i seguenti obblighi a carico dell'affidatario:
 1. L'impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
 2. Qualora l'impresa non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3.
- **VERIFICATA** la copertura finanziaria della spesa;
- **VISTO** il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.;
- **VISTO** il vigente Statuto Comunale;
- **VISTO** il vigente regolamento Servizi forniture;
- **VISTO** il vigente regolamento per i Lavori in economia;
- **VISTO** il vigente regolamento di Contabilità;
- **VISTA** la relazione in premessa;

D E T E R M I N A

- 1) Di avviare il procedimento volto all'individuazione dell'affidatario dei lavori di "SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA DEL MUNICIPIO, L'ORGANIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA DOBERDÒ LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA ROMA ED I CORRELATI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI NEL COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA. CUP: F79J21009800006."
- 2) Di approvare l'elenco degli operatori da invitare che verrà tenuto riservato fino a gara esposta;
- 3) Di demandare alla Centrale di Committenza della Comunità Riviera Friulana l'avvio della procedura di gara in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di cui alle premesse con invito ai dieci operatori economici selezionati dal Responsabile Unico del Procedimento, qualificati nella categoria prevalente, opere generali OG3, Classifica II o superiore, nell'albo degli operatori economici presente nella piattaforma informatica regionale e-AppaltiFVG. Un tanto nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;
- 4) Di dare atto che l'appalto verrà aggiudicato secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso offerto, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera;
- 5) Di dare atto, che nell'esperimento della procedura la CUC dovrà attenersi ai seguenti criteri:
 - aggiudicazione del prezzo più basso offerto, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera;
 - invito di almeno n.5 operatori economici qualificati nella categoria prevalente, opere generali OG3, Classifica II o superiore;
 - clausole di revisione prezzi: ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano come previsto nel CSA all'Art.6 punto 6.4 gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT e pubblicati sul portale istituzionale di quest'ultimo;
 - aggiudicazione a corpo, ai sensi dell'Art. 32 comma 6 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023;
 - premio di accelerazione di cui all'Art. 22 del CSA del Progetto Esecutivo, ossia per ogni giorno di anticipo rispetto ai tempi di esecuzione su indicati, determinato con gli stessi criteri

stabiliti per il calcolo della penale, ovvero pari allo 1,0 per mille dell'importo netto contrattuale e non può superare complessivamente il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale;

- 6) Di trasmettere la documentazione approvata con questa determinazione alla Comunità Riviera Friulana per gli adempimenti di competenza;
- 7) Di prenotare la spesa di Euro 516.836,46 (di cui Euro 409.566,58 da impegnare al capitolo 3496/S ed Euro 107.269,88 già impegnati con impegno n. 394/2023 a fondo dell'opera) per un totale di per lavori e costi della sicurezza a base di gara ed IVA - sul bilancio pluriennale 2022-2024 - esercizio 2023, cap. 3496/S – denominato “LAVORI SISTEMAZIONE CENTRO”;
- 8) Di impegnare la somma di Euro 410,00 per il contributo ANAC al cap. 3496/S – denominato “LAVORI SISTEMAZIONE CENTRO” a favore di "ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE”;
- 9) Di impegnare la spesa di Euro 2.000,00 al cap. 3496/S – denominato “LAVORI SISTEMAZIONE CENTRO” per la quota da riconoscere alla Centrale di Committenza per la predisposizione e controllo delle procedure di gara, ai sensi dell'art. 9 della “CONVENZIONE PER L'ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA COMUNITA' RIVIERA FRIULANA”;

Eser	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Id mov.
2023		3496/0	1-2	LAVORI SISTEMAZIONE CENTRO	2	5	9	9	9	AVCP - AUTORITA'PER LA VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE cod.fisc. 97163520584/p.i.	/			1
2023		3496/0	1-2	LAVORI SISTEMAZIONE CENTRO	2	5	9	9	9	COMUNITA' RIVIERA FRIULANA cod.fisc. 02863780306/ p.i. IT 02863780306	/			2

Cronoprogramma di spesa:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Id mov.
2023	3496/0	2	5	9	9	9	2023	410,00	31/10/2023	31/12/2023		1
2023	3496/0	2	5	9	9	9	2023	2.000,00	31/10/2023	31/12/2023		2

- 10) Di demandare l'impegno per la quota degli incentivi per funzioni tecniche da riconoscere alla Centrale di Committenza per la predisposizione e controllo delle procedure di gara ai sensi dell'art. 6 della Convenzione alla determina di aggiudicazione;
- 11) Di trasmettere il presente provvedimento all'Area Economico Finanziaria in forza del vigente regolamento di contabilità per i successivi adempimenti contabili;
- 12) Di pubblicare il presente provvedimento nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Il Responsabile
dott.ssa CRISTIANA PISANO

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PISANO CRISTIANA

CODICE FISCALE: PSNCST59D65F356Y

DATA FIRMA: 30/10/2023 12:34:57

IMPRONTA: 62FFB68106B50BD6DA1672462BEFB792AA09325B7B53AB2C37FBD8F0C43FAE63
AA09325B7B53AB2C37FBD8F0C43FAE63AF96DE050E11A70C0D891ED66081DF32
AF96DE050E11A70C0D891ED66081DF324F3460C88030C4B700270BF9A1276274
4F3460C88030C4B700270BF9A127627430F160D0FF8D862DC3DAA2953459148B