



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO



SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1163 del 02/09/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 228 del 02/09/2024

PROPOSTA N. 1718 del 02/09/2024

**OGGETTO: PNRR. MISSIONE 5 COMPONENTE C 2.3 - INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE –
CLUSTER 1. NUOVA COSTRUZIONE DI TRIBUNE ED IMPIANTI DELLO STADIO COMUNALE G.
RENDA DI LAMEZIA TERME CUP: C88C22000350006. Approvazione atti. CIG: 9705430633.**

IL DIRIGENTE

Richiamati :

- il decreto sindacale n. 23 del 30/12/2022, con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del T.U.O.EE.LL., con attribuzione della direzione del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio del Comune di Lamezia Terme;
- l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi, ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Premesso che :

- l'Unione Europea, per rispondere alla crisi pandemica provocata dal Covid-19, all'interno del programma Next Generation EU, ha approvato il Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza quale principale componente del suddetto programma;
- ai sensi dell'articolo 17 del regolamento in parola, i singoli Stati membri si sono dotati di un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (d'ora innanzi PNRR), costituito da riforme ed investimenti finalizzati a raggiungere gli obiettivi strategici del richiamato regolamento;
- a livello centrale è stato istituito, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 29 luglio 2021, n. 108, il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale con funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR;
- Il Ministero dello Sport ha pubblicato l'AVVISO PUBBLICO DI INVITO A MANIFESTARE INTERESSE in attuazione del Decreto della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega per lo sport del 24 febbraio 2022, nell'Ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 Sport e Inclusione, con una dotazione finanziaria complessiva pari ad Euro 700.000.000,00 finanziata dall'Unione europea Next Generation EU e ha come finalità la realizzazione di interventi tesi a favorire il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione e la rigenerazione di impianti sportivi;
- l'Amministrazione Comunale di Lamezia Terme, con propria delibera n. 128 del 21/04/2022, ha incaricato il Dirigente protempore del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale, competente per la manutenzione e la gestione degli impianti di edilizia sportiva pubblica, a porre in essere tutte le azioni ed i provvedimenti necessari al fine di partecipare all'avviso così come sopra individuato;
- l'Amministrazione Comunale con propria delibera n. 137 del 21/04/2022, ha approvato la domanda di partecipazione/finanziamento relativa all'impianto sportivo di interesse: STADIO "G.RENDA" - Cluster 1 –CUP: J55E22000170006 di € 1.500.000,00 elaborata dal Settore competente;

- con Decreto del 02.01.2023, registrato alla Corte dei conti il 20.01.2023 con n. 266, questo Comune è stato ammesso al finanziamento con fondi a valere sul PNRR Cluster 1;
- in data 07/02/2023 è stato stipulato, firmato e trasmesso l'Accordo, tra le parti di concessione del finanziamento relativo all'vviso PNRR M5C2 Investimento 3.1–Cluster 1; CUP J55E22000170006; CUP: C88C22000350006;

Considerato:

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 22/04/2024 l'intervento denominato "Nuova costruzione di tribune e impianti Stadio Gianni Renda ", distinto mediante il seguente CUI: L00301390795202300003, è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026;
- che con delibera della Giunta Comunale n. 78 del 08/03/2023 è stato approvato il progetto preliminare redatto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo di € 1.500.000,00;
- che la Giunta Comunale, con delibera n. 79 del 10/03/2023, ha approvato la variazione di bilancio e applicazione avanzo per progetti PNRR;
- che per tenere conto della necessita' di rispettare il cronoprogramma dell'operazione nella scadenza intermedia al 31/03/2023, è stata introdotta la modalita' dell'affidamento mediante appalto integrato;
- che con determina R.G. n. 247 del 10/03/2023 e determina RG. N. 271 del 16/03/2023 adottate dal Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale della Città di Lamezia Terme, è stata disposta l'indizione di gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. con oggetto "PNRR Missione 5 Componente C 2.3 - Investimento 3.1 Sport e Inclusione Sociale – CLUSTER 1. Stadio Renda - "Affidamento progettazione definitiva, esecutiva e lavori NUOVA COSTRUZIONE DI TRIBUNE ED IMPIANTI DELLO STADIO COMUNALE G. RENDA DI LAMEZIA TERME" - CIG: 970543063, per l'importo complessivo € 1.078.118,65 oltre IVA;
- che, a seguito di apposita gara curata dalla UA-Città Metropolitana di Reggio Calabria ed espletata, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il metodo dell'offerta a massimo ribasso, i lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico "EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS DI SCARPINO ANTONIO & C.", P.I.00468160791, per un importo di euro 749.974,58 oltre IVA risultante dal ribasso del 31,29 per cento offerto sull'importo a base d'asta di euro 720.574,58, oltre ad euro 29.400,00 per oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso;

Richiamati:

- gli impegni in precedenza assunti con determina R.G. n. 247 del 10/03/2023; determina RG. N. 271 del 16/03/2023 e la DETERMINAZIONE N. 137 DEL 31/07/2023 adottate dal Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale della Città di Lamezia Terme, con le quali è stata impegnata la somma prevista di:
 - euro 600,00 Anac;
 - euro 2.695,30 in favore della CUC della Città Metropolitana di Reggio Calabria per l'espletamento della gara relativa all'intervento in oggetto per l'esecuzione dell'intervento di cui in oggetto sul capitolo di bilancio n.3902/0 piano dei conti 2.02.01.05.001- bilancio 2022/2024 anno 2023;
 - euro € 914.968,99 di cui:
 - euro 682.557,26 per lavori;
 - euro 64.824,34 per spese tecniche di progettazione;
 - euro 2.592,98 oneri contrinutivi 4% (Inarcassa ed EPAP);
 - euro 164.994,41 per IVA 22%;

sul capitolo di bilancio n.3902/0 piano dei conti 2.02.01.05.001- bilancio 2022/2024 anno 2023;

Richiamate altresì:

- la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 222 DEL 09/07/2024 avente ad oggetto : PNRR Missione 5 Componente C 2.3 - I. 3.1 Sport e Inclusione Sociale - CLUSTER 1.NUOVA COSTRUZIONE DI TRIBUNE ED IMPIANTI DELLO STADIO COMUNALE G.RENDA DI

LAMEZIA TERME. CUP C88C22000350006.CUI: L00301390795202300003. Approvazione progetto definitivo;

- la DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 30/07/2024 ad oggetto: Approvazione variazione Programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 ed elenco annuale 2024 approvato con Delibera C.C. n. 5 del 22/04/2024.

Dato atto:

- che l'O.E. EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS DI SCARPINO ANTONIO & C ha indicato per la progettazione il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti - R.T.P. Composto dall'Ingegnere Giuseppe Labate (capogruppo mandatario), l'Ingegnere Rubens Cosco (mandante), il Geologo Gabriele Prestia (mandante) e l'Architetto Riccardo Perri (mandante e giovane professionista);
- che con delibera di G.C. n. 222 del 09/07/2024 è stato approvato il progetto definitivo denominato "NUOVA COSTRUZIONE DI TRIBUNE ED IMPIANTI DELLO STADIO COMUNALE G . RENDA DI LAMEZIA TERME";
- che con nota prot. n. 63726 del 12/08/2024 e successiva integrazione prot. n. 66724 del 28/08/2024, l'O.E. EDIL TECNICA COSTRUZIONI SAS DI SCARPINO ANTONIO & C ha trasmesso il progetto redatto a livello esecutivo;
- che il progetto redatto a livello esecutivo secondo i dettami della previgente normativa all'epoca vigente (D. Lgs 50/2016), si compone dei seguenti elaborati:

G 00 ELENCO ELABORATI

G 01 RELAZIONE TECNICA GENERALE

G 02 RELAZIONE SUI CRITERI DNSH

G 03 RELAZIONE METODOLOGICA CAM

G 04 RELAZIONE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

G 05 RELAZIONE GEOLOGICA

G 06 RELAZIONE GEOTECNICA SULLE INDAGINI

G 07 RELAZIONE SULLA ANALISI DI RISPOSTA SISMICA LOCALE

G 08 ELENCO PREZZI UNITARI

G 09 ANALISI PREZZI

G 10 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

G 11 QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

G 12 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

G 13 QUADRO ECONOMICO

G 14 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

G 15 FASCICOLO DELL'OPERA

G 16 LAYOUT DI CANTIERE FASE 1

G 17 LAYOUT DI CANTIERE FASE 2

G 18 PIANO DI MANUTENZIONE

G 19 CRONOPROGRAMMA

G 20 STIMA ONERI SICUREZZA

I 01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

I 02 PLANIMETRIA AREA D'INTERVENTO - STATO DI FATTO

I 03 PLANIMETRIA AREA D'INTERVENTO - STATO DI PROGETTO

A 01 Pianta SPOGLIATOI - STATO ATTUALE

A 02 Pianta GRADINATA - STATO ATTUALE

A 03 Pianta COPERTURA - STATO ATTUALE

A 04 PROSPETTI E SEZIONI - STATO ATTUALE

A 05 Pianta SPOGLIATOI - STATO DI PROGETTO

A 06 Pianta GRADINATA PRIMO LIVELLO - STATO DI PROGETTO

A 07 Pianta GRADINATA SECONDO LIVELLO - STATO DI PROGETTO 0

A 08 Pianta COPERTURA - STATO DI PROGETTO

A 09 PROSPETTI E SEZIONI - STATO DI PROGETTO

A 10 VISTE TRIDIMENSIONALI

A 11.1 RENDER

A 11.2 RENDER
 A 11.3 RENDER
 A 12 Pianta scavi e demolizioni piano terra
 A 13 Pianta demolizioni primo livello e copertura
 S 01 TRIBUNA - RELAZIONE DI CALCOLO
 S 02 TRIBUNA - VERIFICA TAMPONATURE
 S 03 TRIBUNA - REGOLARITÀ STRUTTURALE
 S 04 TRIBUNA - TABULATI DI CALCOLO
 S 05 TRIBUNA - SCHEMI GRAFICI DI CALCOLO
 S 06 TRIBUNA - GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI
 S 07 TRIBUNA - RELAZIONE GEOTECNICA
 S 08 TRIBUNA - RELAZIONE SULLE FONDAZIONI
 S 09 TRIBUNA - RELAZIONE SUI MATERIALI
 S 10 TRIBUNA - PIANO DI MANUTENZIONE
 S 11 SCALA - RELAZIONE DI CALCOLO
 S 12 SCALA - REGOLARITÀ STRUTTURALE
 S 13 SCALA - TABULATI DI CALCOLO
 S 14 SCALA - SCHEMI GRAFICI DI CALCOLO
 S 15 SCALA - GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI
 S 16 SCALA - RELAZIONE GEOTECNICA
 S 17 SCALA - RELAZIONE SULLE FONDAZIONI
 S 18 SCALA - RELAZIONE SUI MATERIALI
 S 19 SCALA - PIANO DI MANUTENZIONE
 S 20 RELAZIONE STORICO CRITICA
 S 21 CARPENTERIA FONDAZIONE
 S 22 CARPENTERIA IMPALCATO I E II
 S 23 CARPENTERIA COPERTURA
 S 24 DISTINTE TRAVI DI FONDAZIONE
 S 25 DISTINTE TRAVI E PARETI
 S 26 DISTINTE TRAVI E PARETI
 S 27 DISTINTE TRAVI, PARETI E GRADINATE
 S 28 DISTINTE GRADINATE
 S 29 DISTINTE GRADINATE
 S 30 PILASTRATE
 S 31 RINFORZI
 S 32 PARTICOLARI COSTRUTTIVI
 S 33 CARPENTERIE SCALA ANTINCENDIO
 S 34 PARTICOLARI NODI SCALA ANTINCENDIO
 R.IE 01 RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO
 R.ID 01 RELAZIONE IMPIANTO IDRICO
 IE 01 IMPIANTO ELETTRICO FM E ILLUMINAZIONE
 ID 01 IMPIANTO IDRICO
 V 01 RELAZIONE ANTINCENDIO
 V 02 PLANIMETRIA
 V 03 Pianta piano terra
 V 04 Pianta I livello
 V 05 Pianta II livello
 V 06 SEZIONE

- che il quadro economico di progetto è allegato al presente atto all'elaborato G13, al quale si rimanda;
- che l'istruttoria del progetto ha comportato l'ottenimento dei seguenti pareri:
 - in materia antincendio (ved. Pratica CalabriaSUE - codice n. 6119/2024);
 - in materia igienico sanitaria (ved. Pratica CalabriaSUE - codice n. 6119/2024);
 - in materia sismica (ved. Pratica AINOP - codice IOP SPCZM208CFR218ARTH);

- in materia sportiva (ved. Portale Pareri CONI –progetto n. CZ-2024-003);
- dell'avvenuta verifica preventiva e validazione degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 42 del D. Lgs n. 36/2023 dell'avvenuta attività, da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Progetto;

Atteso:

- che occorre procedere, con urgenza, all'approvazione degli atti progettuali in quanto funzionale al conseguimento degli adempimenti ex art. 2 DL n. 19/2024 convertito in Legge n. 56/2024, al fine di assicurare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi e finali delle misure e dei relativi interventi previsti nel PNRR, per come ribadito nella nota del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPS-0009098-P-19/07/2024);
- che in tal senso, ad approvazione avvenuta, è necessario procedere senza indugio all'avvio del cantiere entro il termine assegnato, con le lavorazioni previste nel cronoprogramma dei lavori approvato con il presente atto;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Triennio 2022- 2024, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 148 del 09/05/2022;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2010, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell'rt. 42 del Codice dei Contratti;

Visti:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 Sport e Inclusione con una dotazione finanziaria complessiva pari ad Euro 700.000.000,00 finanziata dall' Unione europea Next Generation EU;
- il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare il progetto esecutivo relativo alla "Nuova costruzione di tribune e impianti Stadio Gianni Renda " esposto nelle premesse, per un importo complessivo di euro 1.500.000,00, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti - R.T.P. Composto dall'Ingegnere Giuseppe Labate (capogruppo mandatario), l'Ingegnere Rubens Cosco (mandante), il Geologo Gabriele Prestia (mandante) e l'Architetto Riccardo Perri (mandante e giovane professionista), composto dai seguenti elaborati:

G 00 ELENCO ELABORATI

G 01 RELAZIONE TECNICA GENERALE

G 02 RELAZIONE SUI CRITERI DNSH

G 03 RELAZIONE METODOLOGICA CAM

G 04 RELAZIONE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

G 05 RELAZIONE GEOLOGICA

G 06 RELAZIONE GEOTECNICA SULLE INDAGINI

G 07 RELAZIONE SULLA ANALISI DI RISPOSTA SISMICA LOCALE

G 08 ELENCO PREZZI UNITARI

G 09 ANALISI PREZZI

G 10 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
G 11 QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
G 12 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
G 13 QUADRO ECONOMICO
G 14 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
G 15 FASCICOLO DELL'OPERA
G 16 LAYOUT DI CANTIERE FASE 1
G 17 LAYOUT DI CANTIERE FASE 2
G 18 PIANO DI MANUTENZIONE
G 19 CRONOPROGRAMMA
G 20 STIMA ONERI SICUREZZA
I 01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
I 02 PLANIMETRIA AREA D'INTERVENTO - STATO DI FATTO
I 03 PLANIMETRIA AREA D'INTERVENTO - STATO DI PROGETTO
A 01 Pianta spogliatoi - STATO ATTUALE
A 02 Pianta gradinata - STATO ATTUALE
A 03 Pianta copertura - STATO ATTUALE
A 04 Prospetti e sezioni - STATO ATTUALE
A 05 Pianta spogliatoi - STATO DI PROGETTO
A 06 Pianta gradinata primo livello - STATO DI PROGETTO
A 07 Pianta gradinata secondo livello - STATO DI PROGETTO 0
A 08 Pianta copertura - STATO DI PROGETTO
A 09 Prospetti e sezioni - STATO DI PROGETTO
A 10 Viste tridimensionali
A 11.1 RENDER
A 11.2 RENDER
A 11.3 RENDER
A 12 Pianta scavi e demolizioni piano terra
A 13 Pianta demolizioni primo livello e copertura
S 01 TRIBUNA - RELAZIONE DI CALCOLO
S 02 TRIBUNA - VERIFICA TAMPONATURE
S 03 TRIBUNA - REGOLARITÀ STRUTTURALE
S 04 TRIBUNA - TABULATI DI CALCOLO
S 05 TRIBUNA - SCHEMI GRAFICI DI CALCOLO
S 06 TRIBUNA - GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI
S 07 TRIBUNA - RELAZIONE GEOTECNICA
S 08 TRIBUNA - RELAZIONE SULLE FONDAZIONI
S 09 TRIBUNA - RELAZIONE SUI MATERIALI
S 10 TRIBUNA - PIANO DI MANUTENZIONE
S 11 SCALA - RELAZIONE DI CALCOLO
S 12 SCALA - REGOLARITÀ STRUTTURALE
S 13 SCALA - TABULATI DI CALCOLO
S 14 SCALA - SCHEMI GRAFICI DI CALCOLO
S 15 SCALA - GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI
S 16 SCALA - RELAZIONE GEOTECNICA
S 17 SCALA - RELAZIONE SULLE FONDAZIONI
S 18 SCALA - RELAZIONE SUI MATERIALI
S 19 SCALA - PIANO DI MANUTENZIONE
S 20 RELAZIONE STORICO CRITICA
S 21 CARPENTERIA FONDAZIONE
S 22 CARPENTERIA IMPALCATO I E II
S 23 CARPENTERIA COPERTURA
S 24 DISTINTE TRAVI DI FONDAZIONE
S 25 DISTINTE TRAVI E PARETI

S 26 DISTINTE TRAVI E PARETI
S 27 DISTINTE TRAVI, PARETI E GRADINATE
S 28 DISTINTE GRADINATE
S 29 DISTINTE GRADINATE
S 30 PILASTRATE
S 31 RINFORZI
S 32 PARTICOLARI COSTRUTTIVI
S 33 CARPENTERIE SCALA ANTINCENDIO
S 34 PARTICOLARI NODI SCALA ANTINCENDIO
R.IE 01 RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO
R.ID 01 RELAZIONE IMPIANTO IDRICO
IE 01 IMPIANTO ELETTRICO FM E ILLUMINAZIONE
ID 01 IMPIANTO IDRICO
V 01 RELAZIONE ANTINCENDIO
V 02 PLANIMETRIA
V 03 PIANTE PIANO TERRA
V 04 PIANTE I LIVELLO
V 05 PIANTE II LIVELLO
V 06 SEZIONE

- di approvare il quadro tecnico economico dell'opera, redatto a livello esecutivo e integralmente riportato all'allegato Elaborato G13, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

di dare atto :

- che tra gli obblighi derivanti dal PNRR risulta il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH), per cui corre l'obbligo all'Appaltatore di accettare ed uniformarsi a tutte le Procedure e le misure previste per il rispetto di tale Principio (DNSH);
- della necessita' da parte dell'Appaltatore del rispetto rigoroso di tutte le condizioni generali e particolari legate ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che diventa condizione necessaria ed inderogabile per addivenire ad una corretta rendicontazione e monitoraggio dei Progetti al fine di scongiurare il definanziamento;

di accertare la regolarita' amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole e' reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;

di trasmettere copia della presente, ai sensi dell' art. 147-bis, comma 1, D.lgs. 18/08/2000 n. 267, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria;

di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico di Progetto, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione delle opere sono trattenute dall'Ing. Pasqualino Nicotera;

di dare atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto dirigente del settore che adotta l'atto finale

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicita' legale;

di disporre la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1718 del 02/09/2024, esprime parere **POSITIVO**.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 02/09/2024.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 228 del 02/09/2024, esprime parere: POSITIVO

Lamezia Terme, lì 02/09/2024

Il Dirigente

Dott.ssa AIELLO NADIA