



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

DETERMINAZIONE

N. 370 DEL 05.09.2022

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STADIO I.CEI E CAMPO SPORTIVO A.FAGNI - LARCIANO - APPROVAZIONE PROGETTO DEF/ESECUTIVO 1 STRALCIO 1° LOTTO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA L.108/2021 - CUP: G64J22000550006 - FINANZIAMENTO ART.1, COMMA 29 -37 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) FONDI PNRR (€.70.000,00) MISSIONE INTERVENTO: MISSIONE 2:'RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA'; COMPONENTE C4: 'TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA'; INVESTIMENTO 2.2: 'INTERVENTI PER LA



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

(Settoriale n. 173)

AREA 3 - SERVIZI TECNICI

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STADIO I.CEI E CAMPO SPORTIVO A.FAGNI - LARCIANO - APPROVAZIONE PROGETTO DEF/ESECUTIVO 1 STRALCIO I° LOTTO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA L.108/2021 - CUP: G64J22000550006 - FINANZIAMENTO ART.1, COMMA 29 -37 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) FONDI PNRR (€.70.000,00) MISSIONE INTERVENTO: MISSIONE 2:'RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA'; COMPONENTE C4: 'TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA'; INVESTIMENTO 2.2: 'INTERVENTI PER LA

Il sottoscritto Arch. Luca Innocenti Pratesi, Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, Responsabile dell'Area 3 Servizi Tecnici, nominato con Decreto del Sindaco n° 1 del 21/01/2022;

ATTESO che con il suddetto decreto, sono state attribuite al Responsabile di Area le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la vigente normativa attributiva dei poteri di gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa, ai dirigenti o ai Responsabili di Servizio delle Pubbliche Amministrazioni;

PREMESSO:

- Che con determina n.151 del 22/04/2022 avente per oggetto “*Riqualificazione ed adeguamento normativo del Polo sportivo composto dallo Stadio I.CEI e dal Campo Sportivo A.FAGNI – Approvazione progetto definitivo/esecutivo – CUP:G63I22000150005*” è stato approvato il progetto definitivo /esecutivo dell’intero complesso per un importo totale di quadro economico pari ad €5.310.000,00;
- Che la rilevante somma relativa al progetto suddetto ha obbligato l’Amministrazione Comunale a procedere per fasi successive suddividendo lo stesso progetto in stralci funzionali per la realizzazione del progetto stesso in base alle somme e finanziamenti disponibili volta per volta;
- Che con decreto 4836 del 14 marzo 2022 della Regione Toscana è stato approvato l'avviso pubblico per il sostegno ad investimenti in materia di impiantistica e spazi sportivi pubblici destinati alle attività motorio sportive mediante contributi in conto capitale;
- Che il contributo regionale prevede la compartecipazione obbligatoria, da parte dei soggetti titolari dei progetti, di almeno il 10% del costo complessivo di ogni intervento, fino a raggiungere il tetto massimo di richiesta ammissibile pari complessivamente a 400.000,00 euro



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

- Che al fine di partecipare al Bando Regionale suddetto, con determina n.154 del 22/04/2022 avente per oggetto “*Riqualificazione ed adeguamento normativo del Polo sportivo composto dallo Stadio I.CEI e dal Campo Sportivo A.FAGNI – Approvazione I° STRALCIO progetto definitivo/esecutivo – CUP:G63I22000150005*” è stato approvato il PRIMO STRALCIO del progetto definitivo /esecutivo per un importo totale di quadro economico pari ad €440.000,00;

ATTESO che con decreto Dirigenziale Regione Toscana n.14169 del 07/07/2022 è stato concesso un contributo pari ad €356.400,00 a fronte dell'importo di €400.000,00 richiesto in funzione del progetto approvato I Stralcio di €440.000,00 e che in funzione di tale contributo l'Amministrazione Comunale deve contribuire almeno per il 10%;

PRESO ATTO che il progetto come approvato del I° Stralcio, risultante per un importo di quadro economico di €440.000,00 deve necessariamente essere suddiviso a sua volta in due Lotti funzionali di cui il primo per un importo pari ad €70.000,00 finanziati interamente dall'Amministrazione Comunale mediante Fondi PNRR (ampiamente superiore al 10% richiesto dal bando della regione Toscana) ed il secondo di importo pari al contributo regionale di €356.400,00;

ATTESO che i due finanziamenti aventi natura diversa hanno anche termini di scadenza diversi per cui necessita procedere con il I° stralcio I° Lotto funzionale finanziato con fondi PNRR pari a €70.000,00 per il quale deve essere consegnato i lavori entro il 15 settembre 2022;

PRESO ATTO che l'opera in oggetto relativa al I° Stralcio I° Lotto funzionale per l'importo di quadro economico pari ad €70.000,00 è inserita nella programmazione dell'Ente e riportata nel Piano degli interventi di manutenzione straordinaria – elenco annuale 2022 che sarà approvato insieme alla I° Variazione del Programma dei Lavori Pubblici 2022-2024 ed Elenco Annuale 2022, con la prossima seduta utile di Consiglio Comunale;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n.50 “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*” cosiddetto “Decreto aiuti”, entrato in vigore il 18 maggio 2022, convertito con modificazioni con Legge 15 luglio 2022, n.91, il progetto def/esecutivo in approvazione con la presente determinazione, è stato redatto adottando il prezzario Regionale aggiornato infrannuale (Luglio 2022) come approvato con delibera Giunta Regionale n.828 del 18/07/2022;

ATTESO che per il progetto complessivo per l'importo di €5.310.000,00 come approvato con determina n.151/2022 sopra citata, è stato assunto un CUP G61B22000240009 riferito al progetto ma non specifico per il finanziamento PNRR;

CONSIDERATO pertanto che per il progetto in oggetto, **I° Stralcio I° Lotto funzionale**, in approvazione con la presente determinazione, finanziato mediante Fondi PNRR come specificato, Finanziamento art.1, comma 29 -37 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 2020) Fondi PNRR (€70.000,00) missione intervento: *Missione 2: “Rivoluzione verde e transizione ecologica”*; *componente c4: “Tutela del territorio e della risorsa idrica”*; *Investimento*



COMUNE DI LARCiano

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

2.2: “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”, è stato assunto un nuovo codice unico progetto **CUP G64J22000550006**;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 23, comma 4 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., vista la specifica tipologia ed entità dei lavori da progettare, il sottoscritto, RUP dell’opera in oggetto, Arch. Luca Innocenti Pratesi, ritiene di dover sviluppare la progettazione in questione in una unica stesura riunendo i due livelli di progettazione definitiva ed esecutiva in una unica stesura del progetto definito/esecutivo;

VISTO l’incarico professionale affidato alla Società tra Professionisti HYPER STP Srl di Firenze con determina n.327 del 27/07/2021 nella persona dell’Arch. Marco Biagini ed Ing. Franco Cecconi, che definisce anche i rapporti tra le parti e le prestazioni richieste per l’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo e progetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

ATTESO che necessita, con la presente determinazione, istituire ai sensi dell’art.101 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. l’ufficio della direzione dei lavori con le funzioni di direzione dei lavori, contabilità, collaudo CRE nonché sicurezza Coord.re Sicurezza in fase di esecuzione, che saranno svolte internamente da personale dipendente comunale facente parte dell’Area 3 Servizi Tecnici come riportato di seguito:

UFFICIO della Direzione dei Lavori, composto dalle figure professionali dipendenti comunali facenti parte dell’Area 3 Servizi Tecnici del Comune di Larciano e nello specifico dal:

direttore dei lavori e direttore di cantiere, contabilità lavori Geom. Solazzo Alessandro;
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Arch. Luca Innocenti Pratesi;

DATO ATTO che per la presente opera pubblica si definiscono ed individuano le seguenti figure con funzioni tecniche che hanno partecipato e parteciperanno all’espletamento della procedura amministrativa inerente la presente opera, salvo eventuali modifiche che potranno essere apportate al gruppo di lavoro:

Programmazione spesa per investimento (Programma Triennale LLPP) Arch. Luca Innocenti Pratesi

Verifica preventiva di progetto Arch. Luca Innocenti Pratesi

Validazione progetto Arch. Luca Innocenti Pratesi

Predisposizione atti di gara Arch. Luca Innocenti Pratesi

Espletamento della gara per affidamento Arch. Luca Innocenti Pratesi

RUP Arch. Luca Innocenti Pratesi

Personale di supporto tecnico/amministrativo al RUP: Alessandro Solazzo, Sandra Romanelli - Massimo Tamburini.

Direzione dei Lavori Geom. Alessandro Solazzo

Coordinatore Sicurezza Esecuzione Arch. Luca Innocenti Pratesi

Collaudo Tecnico Amministrativo-CRE Geom. Alessandro Solazzo



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

VISTO il progetto definitivo/esecutivo delle opere in oggetto, redatto dallo Studio Tecnico Società tra Professionisti HYPER STP Srl di Firenze nelle persone dell'Arch. Marco Biagini ed Ing. Franco Cecconi presentato in data 02/09/2022 prot.9794, conservato agli atti d'ufficio, riguardante il I° Stralcio I° Lotto Funzionale, redatto, con l'uscita del D.L. 50/2022 cosiddetto "Decreto aiuti" convertito con modificazioni nella Legge 15/07/2022, n.91 sulla base del prezzario Regionale aggiornato infrannualmente eccezionalmente al Luglio 2022 e composto dai seguenti elaborati:

- A- Documentazione fotografica
- B- Relazione tecnica generale
- B- 1 - Relazione tecnica specialistica
- C- Computo Metrico Estimativo CME
- D- Elenco Prezzi Unitario EPU
- D- 1 – Analisi dei Prezzi
- E- Quadro tecnico Economico
- F- Cronoprogramma lavori
- G- Capitolato Speciale di Appalto CSA
- H- Schema di contratto
- I- Quadro incidenza manodopera
- L- Piano di manutenzione
- M- Piano della sicurezza PSC
- TAV 1 Inquadramento urbanistico Stato Attuale
- TAV 2 Planimetria generale Stato Attuale
- TAV 3 Piante Prospetti Sezioni Stato Attuale
- TAV 4 Planimetria generale Stato di Progetto
- TAV 5 Piante Prospetti Sezioni Stato di Progetto
- TAV 6 Piante Prospetti Sezioni Stato Sovrapposto
- TAV 7 Layout di cantiere
- EIEM01 – Planimetria Centrale Termica e Generale
- EIM01 – Schema Centrale Termica
- EIES01 – Quadri Elettrici

ATTESO che detto progetto redatto come previsto dal D.L.50/2022 cosiddetto "Decreto Aiuti" convertito con modificazioni con la legge 15 luglio 2022, n.91, prevede un ammontare della spesa complessiva come da quadro economico di seguito riportato relativo al I° Stralcio I° Lotto funzionale:

**Progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO
RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO, EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO STADIO I.CEI E CAMPO SPORTIVO A.FAGNI - LARCiano**

I° STRALCIO I° LOTTO FUNZIONALE

QUADRO ECONOMICO

			Dati contabili e totale parziale	
			Uscita	Entrata



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

<u>A. IMPORTO DEI LAVORI A BASE di GARA</u>				
A.1. Importo lavori Impianti elettrici	€ 4.125,49			
A.2 Importo lavori Impianti Meccanici	€ 48.682,14			
A.3 Importo lavori opere murarie	€ 3.679,18			
TOT. IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO		€ 56.486,81		
A.4 Oneri per la sicurezza	€ 1.513,19			
A.Totale lavori in appalto (A.1-A.2-A.3-A.4)		€ 58.000,00		
<u>B. SOMME A DISPOSIZIONE</u>				
I.V.A. 10% su lavori	€ 5.800,00			
SUA Prov. PT oneri espletamento procedura gara	€ 348,00			
Contributo gara appalto ANAC	€ 30,00			
Quota incentivante funzioni tecniche art.113 D.Lgs.50/2016 e s.m.i. (incentivo)	€ 1.160,00			
Imprevisti / acquisti e lavori in economia compreso IVA di legge	€ 4.662,00			
Totale B somme a disposizione		€ 12.000,00		
Totale A.+B.		€ 70.000,00		

RILEVATO che l'importo dei lavori del progetto definitivo/esecutivo del I° Stralcio I° Lotto Funzionale come risulta dal sopra riportato quadro economico, ammonta ad **€ 56.486,81** oltre oneri sicurezza per € 1.513,19 per totali **€ 58.000,00** oltre IVA 10%;

PRESO ATTO che l'importo complessivo del quadro economico del progetto in oggetto come sopra riportato ammonta a complessivi € 70.000,00;

ATTESO che le somme relative alla presente opera inserite nel quadro economico sopra riportato, per l'importo totale di € 70.000,00 troverà stanziamento nel bilancio comunale, in apposito capitolo di spesa ed entrata riferito a finanziamenti PNRR come di seguito riportato:

➤ **I° Stralcio I° Lotto** funzionale importo di quadro economico € 70.000,00 totalmente finanziato mediante contributi : Fondi PNRR - Finanziamento art.1, comma 29 -37 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 2020) Fondi PNRR (€ 70.000,00) missione intervento: *Missione 2: "Rivoluzione verde e transizione ecologica"; componente c4: "Tutela del territorio e*



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

della risorsa idrica”; Investimento 2.2: “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”- e sarà inserito per il relativo importo nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 ed Elenco Annuale 2022 - Piano degli interventi di manutenzione straordinaria – elenco annuale 2022 (Proposta C.C. n.142 del 19/08/2022) che sarà approvato nella prossima seduta del Consiglio Comunale a modifica del Programma vigente già approvato con delibera C.C. n.6 del 10/02/2022 ed inserito nel bilancio e nella programmazione dell'Ente con idonea variazione di bilancio per adeguare gli strumenti contabili;

VISTA la dichiarazione di conformità rilasciata dal progettista in merito alla rispondenza del progetto definitivo/esecutivo e dei suoi contenuti alla normativa in materia di opere pubbliche come indicato nel D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e nel Dpr207/2010, classificata al prot. n. 9831 del 002/09/2022 e conservata agli atti d'ufficio;

VISTA l'attestazione dello stato dei luoghi del 02/09/2022, (prot. 9821 del 02/09/2022) rilasciata ai sensi dell'articolo 4 del D.M. I.T. 7 marzo 2018, n.49 dal direttore dei lavori già individuato con la presente determinazione Geom. Alessandro Solazzo, in merito:

- all'accessibilità delle aree ed immobili interessati ai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo;
- alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

ATTESO che per la presente progettazione non sono necessari pareri o nulla/osta o altri titoli abilitativi espressi da altri Enti;

VISTO che per la realizzazione del presente progetto non necessita alcuna variante agli strumenti urbanistici e che l'approvazione dello stesso equivale ed ha i medesimi effetti del permesso a costruire ai sensi dell'art. 134, comma 3, della L.R. 65/2014;

VISTO il verbale - rapporto tecnico di verifica preventiva di progetto, prot.9828 del 02/09/2022, inerente il progetto Definitivo/Esecutivo in oggetto, conservato agli atti dell'ufficio, redatto ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. in data 02/09/2022 come previsto dal comma 6 lett.d) dello stesso articolo, dal RUP Architetto Luca Innocenti Pratesi in contraddittorio con il progettista incaricato della progettazione;

VISTO il verbale di validazione del progetto in oggetto, prot.9830 del 02/09/2022, conservato agli atti d'ufficio, redatto ai sensi dell'articolo 26 comma 8 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. in data 02/09/2022 dal RUP Arch. Luca Innocenti Pratesi;

DATO ATTO che l'Arch. Luca Innocenti Pratesi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attesta:



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

- Che per la natura, importanza ed entità dei lavori in questione, come già sopra riportato, ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., la progettazione si debba redarre e sviluppare in unica stesura del livello definitivo/esecutivo;
- Che gli elaborati costituenti la progettazione in questione risultano conformi ed adeguati ai requisiti richiesti dall'art.23 comma 7 e 8 del D.Lgs.50/2016 riguardanti la documentazione costituente rispettivamente, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo, nonché rispondenti alle condizioni previste dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207;
- Che il progetto in questione risulta conforme alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto legge n.77 del 31/05/2021 come convertito con modificazioni della L.108/2021;
- Che il progetto in questione rispetta il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH "Do no significant harm") incardinato all'art.17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- Che il progetto in questione rispetta il principio *Tagging* clima e digitale, della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- che il progetto suddetto è conforme alle prescrizioni urbanistiche e edilizie vigenti, alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche;
- Che l'approvazione del presente atto ha i medesimi effetti del permesso a costruire ai sensi dell'art. 134, comma 3, della L.R. 65/2014;
- Che ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nonché, degli articoli dal 44 al 49, 52 e 53 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n°207 è stata espletata la procedura di verifica del progetto in questione finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale adottata, in linea con il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica - Variante già approvato con Determina Responsabile Area Servizi Tecnici n.17 del 27/01/2022 ed alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nel progetto stesso;
- Che ai sensi dell'articolo 26 comma 8 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., nonché dell'articolo 55 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 è stata effettuata la validazione del progetto in oggetto;

RITENUTO con il presente atto di dover procedere all'approvazione del Progetto Definitivo/Esecutivo delle opere in oggetto, così come composto dagli elaborati grafici e secondo i quadri economici sopra riportati;

VISTE inoltre le seguenti normative:

- D.Lgs. 12 aprile 2016, n° 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i. ;
- Legge 11 settembre 2020, n.120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e*



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

l'innovazione digitale” (Decreto Semplificazioni);

- Legge 29 luglio 2021, n.108 di conversione con modificazione del “Decreto Semplificazioni bis”
- Legge 15/07/2022, n.91 di conversione con modificazioni del D.L. 50/2022 cosiddetto “Decreto Aiuti”;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n° 163/2006” per le parti ancora in vigore non abrogate dal D.Lgs.50/2016 e D.Lgs.56/2017;
- L.R. Toscana n° 38/2007;

DATO ATTO che per l’opera in oggetto, è stato richiesto il codice **CUP: G64J22000550006** e che il codice CIG sarà richiesto dalla SUA della Provincia di Pistoia al momento dell’indizione della gara di appalto;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i., Codice dei Contratti come derogato dalla L.120/2020 “*Decreto semplificazioni*” ed in ultimo dalla L.108/2021 “*Decreto Semplificazioni bis*”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, recante “Regolamento di esecuzione dei contratti pubblici e successive modificazioni”;

RAVVISATA inoltre la necessità di procedere all’approvazione della presente DETERMINA A CONTRARRE e provvedere all’attivazione della gara per la scelta del contraente dei lavori in oggetto relativi a *Riqualificazione, adeguamento normativo ed efficientamento energetico del Polo Sportivo Stadio I.CEI – Campo Sportivo A.FAGNI - Larciano*;

PRECISATO che l’importo a base di gara è di €56.486,81 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara per €1.513,19 per totali €58.000,00 oltre Iva 10% per complessivi €63.800,00;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.32 comma 2 del D.Lgs.50/2016, primo periodo, e dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, come di seguito specificati:

- **il fine che il contratto intende perseguire** è la manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo complessivo con interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico del Polo Sportivo Stadio I.CEI – Campo Sportivo A.FAGNI;
- **l’oggetto del contratto** è la Riqualificazione, adeguamento normativo ed efficientamento energetico del Polo Sportivo Stadio I.CEI – Campo Sportivo A.FAGNI LARCIANO;



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

- **i lavori oggetto della gara sono:** a misura ed in parte a corpo per alcune voci e categorie di lavoro come riportate nel Computo Metrico Estimativo CME;
- **il termine di ultimazione dei lavori** è fissato in 30 (TRENTA) giorni naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- **l'appalto non ha carattere transfrontaliero;**
- **i lavori** in oggetto saranno affidati ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i. Codice dei Contratti, così come modificato inizialmente dal decreto legge 13 luglio 2020, n.76 (Decreto Semplificazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120 a sua volta modificato con decreto legge 31 maggio 2021, n.77 (Decreto Semplificazioni bis) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, prevede all'articolo 51, per importi di lavori inferiori a 150.000 euro l'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.50/2016 con la scelta di soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento e comunque nel rispetto del principio di rotazione;
- **la procedura di gara** sarà condotta in modalità telematica tramite la piattaforma del "Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana (START) previa richiesta di offerta ad operatore economico nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.50/2016 con la scelta di soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento e comunque nel rispetto del principio di rotazione;
- **il criterio di aggiudicazione** dell'appalto è quello del minor prezzo offerto, conformemente a quanto disposto dall'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 a mezzo ribasso unico percentuale.
- **L'importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso** ammonta ad €.56.486,81 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara per €.1.513,19 per totali €.58.000,00 oltre Iva 10% per complessivi €.63.800,00; l'incidenza del costo della manodopera prevista per il presente appalto è computata in €.10.513,01 pari al 18,126% dell'importo dei lavori di progetto.
- **I lavori non rientrano tra le attività esposte a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ex art.1 comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n.190** come modificato dal "Decreto Liquidità" D.L. 8 aprile 2020, n.23;
 - **Subappalto :** Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei Contratti pubblici D.Lgs.50/2016 come modificato dalla L.108/2021 si evidenzia espressamente che, a pena di nullità, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106 comma 1, lett.d) del Codice medesimo, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice succitato si indicano di seguito, le prestazioni e/o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario principale in ragione:

- Delle specifiche caratteristiche dell'appalto stesso, delle lavorazioni previste anche di natura specialistica;
- Dell'esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa ed efficace tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- Dell'esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art.1, comma 52, L.n.189/2016 (c.d. "white list") ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art.30, D.L. n.189/2016 (convertito con modificazioni dalla legge n.229/2016).

Il subappalto è sempre ammesso nella misura per la categoria prevalente del 50% con indicazione che la ditta aggiudicataria dovrà eseguire direttamente almeno il 50% dell'importo contrattuale della categoria prevalente OG11;OS28;

- **Non è previsto il sopralluogo obbligatorio**
- **Modifiche contrattuali** durante il periodo di efficacia del contratto di appalto (art.106 del D.Lgs.50/2016) - Opzioni che possono comportare modifica del contratto:
 - ✓ Proroga contrattuale per motivi non imputabili all'Operatore Economico o alla Stazione Appaltante;
 - ✓ Revisione dei prezzi di cui all'art.106 comma 1 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., come riportato e specificato dall'articolo 29 della Legge 28/03/2022, n.25 di conversione in legge, con modificazioni del D.L. 27/01/2022, n.4 "Decreto Ristori - Sostegni Ter", inerenti clausole di revisione dei prezzi unitamente ad un meccanismo di compensazione delle variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione dei singoli materiali da costruzione come previsto allo stesso articolo 29 suddetto, comma 1 lett.b) con modalità e procedura di cui al comma 2 e seguenti dello stesso articolo;
 - ✓ Lavori supplementari e complementari alle opere originarie che si possano rendere necessarie e non incluse nell'appalto iniziale, che non alterino o stravolgano lo stesso come previsto dall'art.106 comma 1 lett.b) del Codice dei Contratti. Tali lavori nel rispetto del limite del valore monetario di cui all'art.106 (50% dell'importo contrattuale originario), potranno essere in aumento o in diminuzione dell'importo contrattuale per variata distribuzione della spesa e suppletiva con la definizione eventuale, anche di nuovi prezzi concordati.
 - ✓ Lavori comportanti modifiche al contratto originario di cui all'art. 106 comma 1 lett.c), lett.d), lett.e) per modifiche non sostanziali entro il 30% dell'importo contrattuale e comma 2 del Codice dei Contratti;
- **Consegna dei lavori** : potrà essere autorizzata, secondo le necessità, la consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto di appalto;

ATTESO che ai sensi dell'art.51, comma 1 del G.Lgs.50/2016 e s.m.i. i lavori in oggetto risultano parte (I° Stralcio I° Lotto Funzionale) di un più ampio progetto come approvato con determina n.151/2022 , quindi scomposti in vari stralci funzionali;

CONSIDERATO che per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i. ex art. 36, comma 2, lettera b), prevede la possibilità di affidamento diretto, previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici individuati sulla base di avviso pubblico per indagini di mercato –



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

manifestazione d'interesse o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

DATO ATTO inoltre che l'articolo 36 comma 2 suddetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i. Codice dei Contratti, così come modificato inizialmente dal decreto legge 13 luglio 2020, n.76 (Decreto Semplificazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120 a sua volta modificato con decreto legge 31 maggio 2021, n.77 (Decreto Semplificazioni bis) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, prevede all'articolo 51, per le procedure attivate con determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente fino al 30 giugno 2023, per importi di lavori inferiori a 150.000 euro l'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.50/2016 con la scelta di soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento e comunque nel rispetto del principio di rotazione, specificando che in tali casi, salvo che la procedura non sia sospesa dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento;

RITENUTO pertanto di poter procedere all'affidamento diretto senza richiedere altri preventivi visto il modesto importo dei lavori e la necessità di procedere con estrema sollecitudine per consegnare i lavori entro il 15 settembre 2022 termine ultimo imposto dalla normativa relativa all'erogazione del finanziamento (comma 32 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n.160) confluiti nei Fondi PNRR *Missione 2: "Rivoluzione verde e transizione ecologica"; componente c4: "Tutela del territorio e della risorsa idrica"; Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni"*, nonché l'obbligo di adempiere a quanto dettato dalla L.120/2020 di procedere all'aggiudicazione definitiva entro due mesi dalla data della determina a contrarre;;

CONSIDERATO che:

- L'appalto sarà affidato direttamente ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come derogato dall'art.1 comma 2 lett.a) della Legge 11 settembre 2020, n.120 (Decreto Semplificazioni) a sua volta modificato con decreto legge 31 maggio 2021, n.77 (Decreto Semplificazioni bis) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, senza consultazione di più operatori nel rispetto dei principi di cui all'art.30 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i con la scelta di soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento e comunque nel rispetto del principio di rotazione;
- La procedura di gara si svolgerà in maniera telematica utilizzando il portale START, per la richiesta di offerta all'operatore economico ricorrendo alla SUA Provincia di Pistoia;
- L'appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto, conformemente a quanto disposto dall'art. 36 comma 9-bis ed art. 95 c.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed art.1 c.3 del D.L. 76/2020 così come convertito con modificazioni in Legge 120/2020, quale criterio di aggiudicazione per la procedura in oggetto, mediante offerta



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

percentuale da formularsi sull'importo dei lavori a base d'asta;

PRECISATO che:

- L'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dispone che per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- La legge 29 luglio 2021, n.108 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 cosiddetto "Decreto Semplificazioni bis" dispone che per le opere finanziate tutte o in parte con fondi PNRR o PNC, le stazioni appaltanti di comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori oltre che secondo le modalità dell'articolo 37 comma 4 attraverso le unioni dei comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia;
- Nonostante vi sia in dottrina una incertezza e dubbia interpretazione sull'obbligo o meno di dover ricorrere per lavori inferiori a 150.000,00 euro anche se pur finanziati tutto o in parte con fondi PNRR o PNC, alle modalità dell'articolo 37 comma 4 (SUA), si ritiene opportuno per il presente affidamento procedere comunque mediante la Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Pistoia alla quale mediante convenzione il Comune di Larciano aderisce;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 4 febbraio 2021 registrata la numero di protocollo della provincia di Pistoia al n.1986 del 04/02/2021 N° repertorio 28 tra la Provincia di Pistoia ed il Comune di Larciano con la quale il Comune di Larciano ha aderito alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia con funzione di centrale di committenza ai sensi del combinato disposto dell'art.1 comma 88 e della L.56/2014 e dell'art.37 del D.Lgs.50/2016, per l'acquisizione di beni, servizi e lavori;

ATTESO che ai sensi della suddetta convenzione, la SUA della Provincia di Pistoia è delegata a curare, per conto del Comune di Larciano, tutte le attività della procedura di gara volta a reperire il soggetto aggiudicatario dei lavori di cui trattasi, fino all'approvazione della determina di aggiudicazione efficace dell'appalto;

RICHIAMATO l'art.8 punto 8.3 della suddetta Convenzione, in base al quale il Comune di Larciano è tenuto a versare alla Provincia di Pistoia, durante la fase immediatamente precedente all'avvio della gara, un importo a titolo di rimborso spese per il servizio prestato per le procedure di affidamento di lavori, per importi di appalto inclusa eventuale proroga, maggiori di €40.000,00 e minori o uguali ad €1.000.000,00 calcolato in ragione dello 0,6% dell'importo posto a base di gara;

DATO ATTO che nell'espletamento della gara per i lavori in oggetto, l'importo di riferimento a base di gara compreso oneri sicurezza, risulta essere pari ad €58.000,00 e pertanto il rimborso da corrispondere alla SUA della Provincia di Pistoia risulta pari ad €348,00 calcolati secondo lo schema seguente:

importo lavori ed oneri sicurezza ($40.000 < X < 1.000.000$)	€58.000,00
controprestazione (0,6%)	€348,00



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

DATO ATTO altresì che :

- ✓ Per ogni procedura di gara per importi superiori a 40.000 euro, le Stazioni appaltanti sono tenute ed obbligate a versare a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC un contributo gara calcolato in misura dell'importo dei lavori posti a base di gara;
- ✓ con Delibera n° 830 del 21 dicembre 2021 *“Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022”* dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sono state indicate le modalità attuative dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n° 266, per l'anno 2022, con le quali si dispone che le spese di funzionamento dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, demandando, ai sensi del comma 67, alla stessa Autorità di determinare annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza;
- ✓ ai sensi dell'art. 1 e 2 della sopra citata deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, occorre provvedere al versamento di **€ 30,00** quale contributo dovuto dalle Stazioni Appaltanti per gare il cui importo posto a base di gara è compreso nella fascia di importo uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000, secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità, così come richiamato all'art. 3, comma 6, della predetta deliberazione;
- ✓ tale somma dovrà essere trasferita e rimborsata alla SUA Provincia di Pistoia in quanto dalla stessa anticipata come riportato nella convenzione art.8.2;

DATO ATTO che nella procedura di cui trattasi, questo Ente, dovrà versare alla Provincia di Pistoia, ai fini dell'esperimento della gara, una somma complessiva ricompresa nel quadro economico dell'opera, pari ad **€ 378,00** così determinata:

- quanto ad **€ 348,00** a titolo di rimborso spese per l'espletamento del servizio relativo alla gara ai sensi della convenzione del 04/02/2021 sopra citata;
- quanto ad **€ 30,00** a titolo di rimborso della contribuzione ANAC dovuto dalla Stazione Appaltante quale contributo di gara di cui alla delibera ANAC n.830 del 21/12/2021 riferita all'anno 2022;

VISTE inoltre per connessione di procedura e modalità di espletamento, le seguenti normative:

- D.Lgs. 12 aprile 2016, n° 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i. ;
- Legge 11 settembre 2020, n.120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* (Decreto Semplificazioni);
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n° 163/2006” per le parti ancora in vigore non abrogate dal D.Lgs.50/2016 e D.Lgs.56/2017;
- L.R. Toscana n° 38/2007;



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

DATO ATTO che per l'opera in oggetto, è stato richiesto il codice **CUP: G64J22000550006** e che il codice **CIG** sarà richiesto direttamente dalla SUA della Provincia di Pistoia prima di attivare le procedure di gara;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i., Codice dei Contratti come derogato in ultimo dalla L.120/2020 Decreto semplificazioni e L.108/2021 Decreto Semplificazioni bis;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, recante “Regolamento di esecuzione dei contratti pubblici e successive modificazioni”;

RITENUTO con il presente atto di dover procedere all'approvazione della determina a contrarre con indicazione del metodo di gara da esperire;

DATO ATTO che per il presente provvedimento è stato accertato quanto disposto dall'art. 9, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 1° luglio 2009, n° 78;

DATO ATTO che con deliberazione n. 29 e n. 30 del 20/06/2022 il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare rispettivamente il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024 ed il Bilancio di Previsione per l'anno 2022-2024 comprensivo dei suoi allegati dichiarate immediatamente eseguibile;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 05/07/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024;

VISTO il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi*”, e ss.mm.ii.;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4/2, del D.L.gs. 118/2011;

ATTESO che gli obiettivi di spesa interessati sono stati affidati alla gestione del sottoscritto;

VISTI gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*”;

VISTO il “*Nuovo Regolamento di Contabilità*” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 26 novembre 2019 in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n° 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere;



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

VISTO l'art. 9, comma 3, inciso finale, del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con atto n° 4 del 28 marzo 2013;

VISTO il Regolamento disciplinante l'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi e la dotazione organica, approvato con delibera della G.C. n° 242 del 29 dicembre 2000 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", nel suo complesso;

VISTO il vigente Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 47 del 30/06/1992 e s.m.i.;

SENTITO il responsabile del procedimento il quale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 6 – comma 2 – del DPR n. 62/2013, ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi;

VALUTATO e dato atto che la presente determinazione è ammissibile e procedibile in quanto coerente con il Documento Unico di Programmazione e con i vigenti atti di indirizzo dell'Amministrazione a carattere generale, quali Statuti e Regolamenti;

Il Responsabile di Area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Larciano e dell'art. 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa che qui si danno integralmente ripetute:

1. **DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **DI APPROVARE** il verbale di verifica prot. 9828 del 02/09/2022 ed il verbale di validazione prot. 9830 del 02/09/2022 riferiti al presente progetto come riportati in premessa, allegati alla presente e facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. **DI APPROVARE**, vista la verifica di progetto e la relativa validazione del progetto stesso, il progetto Definitivo/Esecutivo dell'opera in oggetto, redatto da HYPER STP Società tra professionisti SRL con sede in Firenze – P.Iva 06398870482, nella persona dell'Arch. Marco Biagini ed Ing. Franco Cecconi come in premessa riportato, composto e suddiviso in I° Stralcio I° Lotto Funzionale ammontante importo di quadro economico €.70.000,00 come risultante dal Quadro economico, facente parte del progetto definitivo/esecutivo stesso, composto dai seguenti elaborati, conservati agli atti d'ufficio come riportati in premessa, disponibili per la loro



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

consultazione e, pur non essendo materialmente allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

**RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO, EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO STADIO I.CEI E CAMPO SPORTIVO A.FAGNI - LARCIANO -**

CUP: G64J22000550006

- A- Documentazione fotografica
- B- Relazione tecnica generale
- B- 1 - Relazione tecnica specialistica
- C- Computo Metrico Estimativo CME
- D- Elenco Prezzi Unitario EPU
- D- 1 – Analisi dei Prezzi
- E- Quadro tecnico Economico
- F- Cronoprogramma lavori
- G- Capitolato Speciale di Appalto CSA
- H- Schema di contratto
- I- Quadro incidenza manodopera
- L- Piano di manutenzione
- M- Piano della sicurezza PSC
 - TAV 1 Inquadramento urbanistico Stato Attuale
 - TAV 2 Planimetria generale Stato Attuale
 - TAV 3 Piante Prospetti Sezioni Stato Attuale
 - TAV 4 Planimetria generale Stato di Progetto
 - TAV 5 Piante Prospetti Sezioni Stato di Progetto
 - TAV 6 Piante Prospetti Sezioni Stato Sovrapposto
 - TAV 7 Layout di cantiere
 - EIEM01 – Planimetria Centrale Termica e Generale
 - EIM01 – Schema Centrale Termica
 - EIES01 – Quadri Elettrici

4. **DI APPROVARE** il quadro economico dell'opera facente parte del progetto Definitivo/Esecutivo di cui sopra di seguito riportato:

**Progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO
RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO, EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO STADIO I.CEI E CAMPO SPORTIVO A.FAGNI - LARCIANO**

I° STRALCIO I° LOTTO FUNZIONALE

QUADRO ECONOMICO

			Dati contabili e totale parziale	
			Uscita	Entrata
A. IMPORTO DEI LAVORI A BASE di				



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

<u>GARA</u>				
A.1. Importo lavori Impianti elettrici	€ 4.125,49			
A.2 Importo lavori Impianti Meccanici	€ 48.682,14			
A.3 Importo lavori opere murarie	€ 3.679,18			
TOT. IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO		€ 56.486,81		
A.4 Oneri per la sicurezza	€ 1.513,19			
A.Totale lavori in appalto (A.1-A.2-A.3-A.4)		€ 58.000,00		
<u>B. SOMME A DISPOSIZIONE</u>				
I.V.A. 10% su lavori	€ 5.800,00			
SUA Prov. PT oneri espletamento procedura gara	€ 348,00			
Contributo gara appalto ANAC	€ 30,00			
Quota incentivante funzioni tecniche art.113 D.Lgs.50/2016 e s.m.i. (incentivo)	€ 1.160,00			
Imprevisti / acquisti e lavori in economia compreso IVA di legge	€ 4.662,00			
Totale B somme a disposizione		€ 12.000,00		
Totale A.+B.		€ 70.000,00		

5. **DI DARE ATTO** che il Codice Unico di Progetto CUP del presente progetto è il seguente:
CUP: G64J22000550006 e che il codice **CIG** sarà richiesto direttamente dalla SUA della Provincia di Pistoia prima di attivare le procedure di gara;
6. **DI APPROVARE** altresì lo schema di contratto facente parte del progetto definitivo/esecutivo che sarà sottoscritto dal Responsabile di Area Servizi Tecnici sotto forma di scrittura privata;
7. **DI DARE ATTO** che la copia completa del progetto in oggetto è depositata presso l'Area 3 Servizi Tecnici - Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici in formato Cartaceo e su supporto informatico;
8. **DI DARE ATTO** che RUP per la procedura di cui al presente progetto ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. è l'Arch. Luca Innocenti Pratesi dipendente comunale e Responsabile Area 3 Servizi Tecnici;
9. **DI ISTITUIRE e nominare** con la presente determinazione, ai sensi dell'art.101 del



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

D.Lgs.50/2016 e s.m.i. l'ufficio della direzione dei lavori ed i suoi componenti con le funzioni di direzione dei lavori, contabilità, collaudo CRE nonché sicurezza Coord.re Sicurezza in fase di esecuzione, che saranno svolte internamente da personale dipendente comunale facente parte dell'Area 3 Servizi Tecnici come riportato di seguito:

UFFICIO della Direzione dei Lavori, composto dalle figure professionali dipendenti comunali facenti parte dell'Area 3 Servizi Tecnici del Comune di Larciano e nello specifico dal:

*direttore dei lavori e direttore di cantiere, contabilità lavori Geom. Solazzo Alessandro;
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Arch. Luca Innocenti Pratesi;*

10. **DI APPROVARE** ed individuare, per la presente opera pubblica, nonché definire le seguenti figure con funzioni tecniche che hanno partecipato e parteciperanno all'espletamento della procedura amministrativa inerente la presente opera, salvo eventuali modifiche che potranno essere apportate al gruppo di lavoro:

Programmazione spesa per investimento (Programma Triennale LLPP) Arch. Luca Innocenti Pratesi

Verifica preventiva di progetto Arch. Luca Innocenti Pratesi

Validazione progetto Arch. Luca Innocenti Pratesi

Predisposizione atti di gara Arch. Luca Innocenti Pratesi

Espletamento della gara per affidamento Arch. Luca Innocenti Pratesi

RUP Arch. Luca Innocenti Pratesi

Personale di supporto tecnico/amministrativo al RUP: Alessandro Solazzo, Sandra Romanelli - Massimo Tamburini.

Direzione dei Lavori Geom. Alessandro Solazzo

Coordinatore Sicurezza Esecuzione Arch. Luca Innocenti Pratesi

Collaudo Tecnico Amministrativo-CRE Geom. Alessandro Solazzo

11. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo del progetto **I° Stralcio I° Lotto** funzionale come risulta dal quadro economico suddetto è pari ad **€70.000,00** totalmente finanziato mediante contributi: Fondi PNRR - Finanziamento art.1, comma 29 -37 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 2020) Fondi PNRR (€70.000,00) missione intervento: *Missione 2: "Rivoluzione verde e transizione ecologica"; componente c4: "Tutela del territorio e della risorsa idrica"; Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni"* - e sarà inserito per il relativo importo nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 ed Elenco Annuale 2022 - Piano degli interventi di manutenzione straordinaria – elenco annuale 2022 (Proposta C.C. n.142 del 19/08/2022) che sarà approvato nella prossima seduta del Consiglio Comunale a modifica del Programma vigente già approvato con delibera C.C. n.6 del 10/02/2022 ed inserito nel bilancio e nella programmazione dell'Ente in appositi specifici capitoli di spesa ed entrata (relativi a FONDI PNRR), con idonea variazione di bilancio per adeguare gli strumenti contabili;

12. **DI PRECISARE** conseguentemente che la copertura finanziaria della procedura in oggetto è assicurata tramite gli impegni e relativo accertamento che saranno assunti, come anzi detto, con



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

ulteriore apposito atto determinativo dell'Area scrivente, una volta approvata idonea variazione di bilancio per l'importo corrispondente del quadro economico pari ad € 70.000,00;

13. **DI APPROVARE** ed adottare per le ragioni espresse in premessa, la presente **DETERMINAZIONE A CONTRARRE** ai sensi del combinato disposto di cui all'art.32 comma 2 del D.Lgs.50/2016, primo periodo, e dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, le cui clausole negoziali ed elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono le seguenti:

- **il fine che il contratto intende perseguire** è la manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo complessivo con interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico del Polo Sportivo Stadio I.CEI – Campo Sportivo A.FAGNI;
- **l'oggetto del contratto** è la Riqualficazione, adeguamento normativo ed efficientamento energetico del Polo Sportivo Stadio I.CEI – Campo Sportivo A.FAGNI LARCIANO;
- **i lavori oggetto della gara sono:** a misura ed in parte a corpo per alcune voci e categorie di lavoro come riportate nel Computo Metrico Estimativo CME;
- **il termine di ultimazione dei lavori** è fissato in 30 (TRENTA) giorni naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- **l'appalto non ha carattere transfrontaliero;**
- **i lavori** in oggetto saranno affidati ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i. Codice dei Contratti, così come modificato inizialmente dal decreto legge 13 luglio 2020, n.76 (Decreto Semplificazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120 a sua volta modificato con decreto legge 31 maggio 2021, n.77 (Decreto Semplificazioni bis) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, prevede all'articolo 51, per importi di lavori inferiori a 150.000 euro l'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.50/2016 con la scelta di soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento e comunque nel rispetto del principio di rotazione;
- **la procedura di gara** sarà condotta in modalità telematica tramite la piattaforma del “Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana (START) previa richiesta di offerta ad operatore economico nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.50/2016 con la scelta di soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento e comunque nel rispetto del principio di rotazione;
- **il criterio di aggiudicazione** dell'appalto è quello del minor prezzo offerto, conformemente a quanto disposto dall'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 a mezzo ribasso unico percentuale.
- **L'importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso** ammonta ad € 56.486,81 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara per € 1.513,19 per totali € 58.000,00 oltre Iva 10%



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

per complessivi €.63.800,00; l'incidenza del costo della manodopera prevista per il presente appalto è computata in €.10.513,01 pari al 18,126% dell'importo dei lavori di progetto.

- **I lavori non rientrano tra le attività esposte a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ex art.1 comma 53 della Legge 6 novembre 20123, n.190** come modificato dal “Decreto Liquidità” D.L. 8 aprile 2020, n.23;

- **Subappalto** : Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei Contratti pubblici D.Lgs.50/2016 come modificato dalla L.108/2021 si evidenzia espressamente che, a pena di nullità, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106 comma 1, lett.d) del Codice medesimo, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice succitato si indicano di seguito, le prestazioni e/o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario principale in ragione:

- Delle specifiche caratteristiche dell'appalto stesso, delle lavorazioni previste anche di natura specialistica;
- Dell'esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa ed efficace tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- Dell'esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art.1, comma 52, L.n.189/2016 (c.d. “white list”) ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art.30, D.L. n.189/2016 (convertito con modificazioni dalla legge n.229/2016).

Il subappalto è sempre ammesso nella misura per la categoria prevalente del 50% con indicazione che la ditta aggiudicataria dovrà eseguire direttamente almeno il 50% dell'importo contrattuale della categoria prevalente OG11;OS28;

- **Non è previsto il sopralluogo obbligatorio**
- **Modifiche contrattuali** durante il periodo di efficacia del contratto di appalto (art.106 del D.Lgs.50/2016) - Opzioni che possono comportare modifica del contratto:
 - ✓ Proroga contrattuale per motivi non imputabili all'Operatore Economico o alla Stazione Appaltante;
 - ✓ Revisione dei prezzi di cui all'art.106 comma 1 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., come riportato e specificato dall'articolo 29 della Legge 28/03/2022, n.25 di conversione in legge, con modificazioni del D.L. 27/01/2022, n.4 “Decreto Ristori - Sostegni Ter”, inerenti clausole di revisione dei prezzi unitamente ad un meccanismo di compensazione delle variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione dei singoli materiali da costruzione come previsto allo stesso articolo 29 suddetto, comma 1 lett.b) con modalità e procedura di cui al comma 2 e seguenti dello stesso articolo;
 - ✓ Lavori supplementari e complementari alle opere originarie che si possano rendere necessarie e non incluse nell'appalto iniziale, che non alterino o stravolgano lo stesso come previsto dall'art.106 comma 1 lett.b) del Codice dei Contratti. Tali lavori nel rispetto del limite del valore monetario di cui all'art.106 (50% dell'importo contrattuale originario), potranno essere in aumento o in diminuzione dell'importo contrattuale per variata distribuzione della spesa e suppletiva con la definizione eventuale, anche di nuovi prezzi concordati.



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

- ✓ Lavori comportanti modifiche al contratto originario di cui all'art. 106 comma 1 lett.c), lett.d), lett.e) per modifiche non sostanziali entro il 30% dell'importo contrattuale e comma 2 del Codice dei Contratti;
- **Consegna dei lavori** : potrà essere autorizzata, secondo le necessità, la consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto di appalto;
- 14. **DI PROCEDERE** come riportato in premessa, all'indizione della gara di appalto ed esperire le relative procedure mediante la SUA della Provincia di Pistoia nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (art.37 c.1 e c.4 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; Legge 29 luglio 2021, n.108 di conversione in legge con modificazione del Decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 cosiddetto "*Decreto Semplificazioni bis*") e dalla convenzione sottoscritta in data 4 febbraio 2021 tra la Provincia di Pistoia ed il Comune di Larciano per la gestione delle attività della Stazione Unica Appaltante SUA;
- 15. **DI TRAMETTERE** alla Provincia di Pistoia, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara, il presente provvedimento corredato di tutti gli elaborati del progetto definitivo esecutivo in approvazione con la presente determinazione, in formato elettronico;
- 16. **DI PROCEDERE** una volta eseguita la variazione di bilancio come riportato ai punti 11 ed 12 che precedono, con ulteriore atto determinativo, ad impegnare le somme relative allo svolgimento dell'attività della SUA della Provincia di Pistoia con funzione di Centrale di Committenza, come specificato in premessa e di seguito riportato, una somma complessiva ricompresa nel quadro economico dell'opera, pari ad **€.378,00** così determinata:
 - quanto ad **€.348,00** a titolo di rimborso spese per l'espletamento del servizio relativo alla gara ai sensi della convenzione del 04/02/2021 più volte richiamata;
 - quanto ad **€.30,00** a titolo di rimborso della contribuzione ANAC dovuto dalla Stazione Appaltante quale contributo di gara di cui alla delibera ANAC n.830 del 21/12/2021 riferita all'anno 2022;
- 17. **DI PRECISARE CHE:**
 - Nel bilancio 2022/2024, con il relativo cronoprogramma, saranno previsti gli idonei stanziamenti di spesa ed entrata a copertura dell'opera, finanziati totalmente mediante contributo Fondi PNRR - Finanziamento art.1, comma 29 -37 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 2020) Fondi PNRR (€.70.000,00) missione intervento: *Missione 2: "Rivoluzione verde e transizione ecologica"; componente c4: "Tutela del territorio e della risorsa idrica"; Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni"*;
 - Ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33, le informazioni di cui al presente atto saranno pubblicate sul sito del Comune di Larciano nella sezione "Trasparenza";
 - Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore, è il Dott. Arch. Luca Innocenti Pratesi, Istruttore Direttivo Tecnico, dell'Area 3 Servizi tecnici;



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

DI DARE ATTO CHE:

- L'approvazione del presente atto ha i medesimi effetti del permesso a costruire ai sensi dell'art. 134, comma 3, della L.R. 65/2014;
- Per il presente provvedimento è stato accertato quanto disposto dall'art. 9, comma 1, lettera a), numero 2, del D.L. 1 luglio 2009, n° 78 ;
- Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Toscana nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso;

DÀ ATTO

Che Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n° 241 del 7 agosto 1990, è l'Arch. Luca Innocenti Pratesi, Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D, Responsabile di Area, Arch. Luca Innocenti Pratesi

Che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del **parere FAVOREVOLE** di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa.

Che il presente provvedimento diverrà immediatamente efficace ed esecutivo al momento dell'apposizione del visto da parte dell'ufficio ragioneria (come stabilito dall'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000).

La pubblicazione avverrà tramite albo online, sul sito informatico.

Dalla Sede Municipale, 02/09/2022

IL RESPONSABILE DI AREA

LUCA INNOCENTI PRATESI

(firmato digitalmente)



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N.370 DEL 05.09.2022 RESP. UFF. LUCA INNOCENTI PRATESI

VISTO l'art.183 del D.Lgs. 267/2000

VISTO l'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 del TUEL, **ATTESTA** la regolarità contabile della presente determina.

Larciano, lì 05.09.2022

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
MICHELA BINI
(Firmato digitalmente)



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

DETERMINAZIONE N. 370 DEL 05.09.2022

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STADIO I.CEI E CAMPO SPORTIVO A.FAGNI - LARCIANO - APPROVAZIONE PROGETTO DEF/ESECUTIVO 1 STRALCIO I° LOTTO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA L.108/2021 - CUP: G64J22000550006 - FINANZIAMENTO ART.1, COMMA 29 -37 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) FONDI PNRR (€.70.000,00) MISSIONE INTERVENTO: MISSIONE 2:'RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA'; COMPONENTE C4: 'TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA'; INVESTIMENTO 2.2: 'INTERVENTI PER LA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si attesta che, ai sensi di Legge, la presente determinazione viene pubblicata nel sito web del Comune, sezione "Albo Pretorio", per 15 giorni consecutivi dal 08.09.2022 al 23.09.2022.

Larciano, 08.09.2022

IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE
VALENTINA MASI
(firmato digitalmente)