

Committente

Comune di Melzo

Piazza Vittorio Emanuele II°, 1 - 20066 Melzo (MI)

Servizio Lavori Pubblici (LP)

Progetto

LA NUOVA MASCAGNI

Progetto di rigenerazione della scuola secondaria di 1° grado

Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Giovanna Rubino

Fase

PROGETTO DEFINITIVO

Progetto architettonico, strutturale, coordinamento



BUSCAGLIA ASSOCIATI

Ing. Massimo Buscaglia - Arch. Davide Buscaglia

Corso della Repubblica 19, 27029 Vigevano (PV)

+39 0381 73908

progetti@buscagliassociati.it

www.buscagliassociati.it

collaboratori: **Montserrat Gomez Maya**

Consulenza impianti meccanici



TEAM srl

Ing. Cristiana Ruggeri - Ing. Claudio Ogliari

Corso Cavour 17, 27100 Pavia

+39 0382 1476448

info@teampavia.it

www.teampavia.it

Consulenza impianti elettrici

Per. Ing. Enrico Negri

studio.tecnico.en@gmail.com

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione

STUDIO AR. Arch. Alessandro Rastelli

Via Appennini 131, Milano

studioar.cantieri@gmail.com

PD.A.09

revisione
01

data
14.09.2023

Elaborato


Quadro economico

protocollo
20-017

redatto
BD

controllato
BD

scala
0



RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MASCAGNI		
PROGETTO DEFINITIVO. QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA	
A.1	Opere edili	€ 1.786.443,00
A.2	Opere impiantistiche meccaniche	€ 481.557,00
A.3	Opere impiantistiche elettriche	€ 203.000,00
A.4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 3%	€ 44.000,00
A.5	Onorari progettazione esecutiva + CSP (a base gara per appalto integrato)	€ 89.531,59
	TOTALE LAVORI A	€ 2.604.531,59
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.600,00
B.3	Imprevisti sui lavori + IVA	€ 40.078,02
B.4	Accordi bonari	€ 24.710,00
B.5	Spese tecniche. Progetto definitivo	€ 92.872,32
B.6	Spese tecniche. Integrazioni progetto definitivo	€ 20.235,56
B.7	Spese tecniche. Verifica e validazione	€ 12.000,00
B.8	Spese tecniche. D.L. e contabilità	€ 88.654,51
B.9	Spese tecniche . Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione CSE	€ 47.500,00
B.10	Spese tecniche . Collaudi	€ 25.000,00
B.11	Spese per attività del RUP	€ 20.836,25
B.12	Spese per accertamenti di laboratorio	€ -
B.13	Spese per consulenza o supporto + IVA	€ -
B.14	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	€ -
B.15	Spese per pubblicità + IVA	€ -
B.16	IVA sui lavori e progettazione esecutiva (A) 10 %	€ 260.453,16
B.17	C.I. 4% sulla progettazione esecutiva	€ 3.581,26
B.18	IVA 22% e C.I. 4% sulle competenze tecniche ammissibili	€ 76.947,33
B.19	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€ -
B.20	Spese per rilascio visti e pareri ENTI	€ -
B.21	Spese organizzative e gestionali e varie	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B	€ 715.468,41
	<i>Arrotondamento</i>	€ 0,00
C	TOTALE COMPLESSIVO A+B	€ 3.320.000,00

Melzo, giugno 2024