CITTA’

DI
w MUGGIO’

Provincia di Monza e della Brianza
Piazza Matteotti n. 1 — Cap 20835 — Telefono 039 2709.1 — Telefax 039 792985

E-mail manutenzioni@comune.muggio.mb.it — PEC: comune.muggio@pec.regione.lombardia.it

Sito internet: WWW.comune.muggio.mb.it - C.F. 02965420157 - P.1. 00740570965
AREA: OO.PP, MANUTENZIONI, PATRIMONIO, QUALITA’ DEL VERDE E

AMBIENTALE

SERVIZIO MANUTENZIONI

LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTT ELETTRICI E IDRO-
TERMO-SANITARI - BIENNIO 2023-2024 - DA ESEGUIRSI Al SENSI
DELL’ART 54 (ACCORDO QUADRO) DEL CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE.

CAPITOILATO SPECIALE D’ APPALTO

Muggio li Gennaio 2023.


mailto:comune.muggio@pec.regione.lombardia.it
http://www.comune.muggio.mb.it/

SOMMARIO

Titolo I - CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto

Art. 2. Definizioni

Art. 3. Ammontare dell'accordo quadro — Categorie dei lavori

Art. 4. Durata dell'accordo quadro

Art. 5. Criteri di natura qualitativa e quantitativa

Art. 6. Descrizione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

Art. 8. Documenti che fanno parte del contratto

Art. 9. Disposizioni particolari riguardanti 1’appalto

Art. 10. Fallimento dell’appaltatore

Art. 11. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio

Art. 12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione
Art. 13. Convenzioni in materia di valuta e termini

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 14. Sottoscrizione del contratto - Consegna e inizio

Art. 15. Stato dei luoghi

Art. 16. Modalita di ordinazione degli interventi all’interno dell’accordo quadro

Art. 17. Penali in caso di ritardo

Art. 18. Penali per inadempienze varie

Art. 19. Cessazione dell'appalto e sua conduzione diretta

Art. 20. Divieto di ridurre, sospendere, interrompere o rallentare il servizio/lavori

Art. 21. Andamento e sviluppo delle prestazioni - Condotta del servizio da parte dell’appaltatore e
Responsabilita tecnica

Art. 22. Termine del Contratto di Accordo quadro

Art. 23. Risoluzione dell’accordo quadro/recesso

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 24. Norme per la misurazione e valutazione delle opere

Art. 25. Elenco dei prezzi unitari - Prezzario della Regione Lombardia

Art. 26. Lavorazioni eventuali non previste — nuovi prezzi

Art. 27. Descrizione delle prestazioni e degli standard manutentivi — prescrizioni comuni a tutti i servizi
erogati

Art. 28. Adempimenti accessori

Art. 29. Contabilizzazione

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 30. Anticipazione del prezzo

Art. 31. Pagamenti e modalita di liquidazione

Art. 32. Ritardo nei pagamenti delle rate

Art. 33. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

Art. 34. Direzione dell’esecuzione del contratto (DEC) e ordini di servizio
Art. 35. Cessione del contratto e cessione dei crediti

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE
Art. 36. Garanzia provvisoria a corredo dell’offerta e dell’accordo quadro



Art. 37. Garanzia definitiva

Art. 38. Riduzione delle garanzie

Art. 39. Coperture assicurative

Art. 40. Garanzie sui materiali

Art. 41. Obblighi a carico dell’impresa sotto il profilo contrattuale, assicurativo contributivo e della
sicurezza

Art. 42. Danni

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 43. Variazione contrattuali
Art. 44. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 45. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Art. 46. Sicurezza sul posto di lavoro

Art. 47. Adempimenti e denuncia agli enti previdenziali

Art. 48. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
Art. 49. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 50. Subappalto

Art. 51. Responsabilita in materia di subappalto
Art. 52. Pagamento dei subappaltatori

Art. 53. Rapporti con i subappaltatori

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 54. Accordo bonario

Art. 55. Transazioni

Art. 56. Definizione delle controversie

Art. 57. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei servizi

Art. 58. Recesso da contratto da parte della Stazione Appaltante

CAPO 11. NORME FINALI

Art. 59. Criteri minimi ambientali

Art. 60. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Art. 61. Sopralluoghi, accertamenti preliminari e oneri vari
Art. 62. Accorgimenti per la sospensione degli interventi
Art. 63. Responsabilita dell’appaltatore

Art. 64. Personale dell’ Appaltatore

Art. 65. Custodia del cantiere

Art. 66. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
Art. 67. Tracciabilita dei pagamenti

Art. 68. Spese contrattuali, imposte, tasse

Art. 69. Domicilio.

Art. 70. Responsabile del Procedimento - Direttore dell’Esecuzione del Contratto



CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELI’APPALTO
Art. 1. Oggetto dell’appalto

1. Il presente capitolato riguarda la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore
economico ai sensi dell’art. 54, c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in base al quale gli verranno affidati
i LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E IDRO-TERMO-SANITARI -
BIENNIO 2023-2024 - DA ESEGUIRSI SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE.

Il presente accordo quadro stabilisce:

a. latipologia di prestazioni affidabili elencate nell’elenco prezzi unitari;

b. la durata dell’accordo quadro;

c. il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni;

d. le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validita dell’accordo quadro.

2. Con la sottoscrizione dell’accordo quadro e dei successivi contratti attuativi, I’impresa aggiudicataria
si impegna ad assumere i servizi/lavori che successivamente saranno richiesti con appositi ordini, entro
il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validita dell’accordo stesso.

3. La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro in fase di gara da parte della ditta
aderente equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi
allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché
alla completa accettazione di tutte le norme che regolano 1’accordo quadro.

4. L’affidataria del contratto dovra eseguire tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti
conformemente al presente capitolato, salvo piu precise indicazioni che all’atto esecutivo possono
essere impartite dal Direttore per 1’esecuzione del contratto (DEC) come meglio specificate nel
Capitolato tecnico.

5. Sono comprese nell’Accordo Quadro tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il servizio completamente compiuto con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
indicate dalla Stazione Appaltante.

6. L’esecuzione delle prestazioni ¢ sempre e comunque effettuata secondo la regola dell’arte e
1’operatore economico di seguito, denominato “Appaltatore”, deve conformarsi alla massima diligenza
nell’adempimento dei propri obblighi.

7. I lavori/servizi dovranno essere eseguiti dall’ Appaltatore su tutti gli edifici del Comune, senza che
I’ Appaltatore stesso possa avanzare riserve o pretese di qualsiasi genere, tenendo conto delle tecniche
piu idonee, come specificato nel presente Capitolato, per mantenere gli impianti in perfetto stato di
sicurezza, funzionalita e decoro.

Art. 2. Definizioni

1. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a. Codice dei contratti: il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

b. Regolamento generale: il D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Codice dei contratti pubblici;

c. Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile
2000, n. 145;

d. Decreto n. 81 del 2008: il D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

e. Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice 1’appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora
I’appalto sia indetto da una Centrale di committenza o da una Stazione unica appaltante, per Stazione
appaltante si intende I’Amministrazione aggiudicatrice, Organismo pubblico o il soggetto, comunque
denominato ai sensi dell’articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscrivera il contratto;

f. Appaltatore/esecutore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque
denominato ai sensi dell’articolo 34 del Codice dei contratti, che si e aggiudicato il contratto;

g. R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli
articoli 9 e 10 del Regolamento generale;




h. DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del regolamento
generale;
i. S.0.A.: I’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 40 del
Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
1. P.S.C.: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
m. P.O.S.: il Piano operativo di sicurezza di cui di all’articolo 131, comma 1, lettera c), del Codice dei
contratti e agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
n. Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del
cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a.2), del Regolamento, agli
articoli 86, comma 3-ter, 87, comma 4, primo periodo, e 131, del Codice dei contratti, nonché
all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008;
o. Pronto intervento: manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un'emergenza e volta a
riportare 1'entita nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta.
p. Manutenzione ordinaria: tipologia di interventi manutentivi atti a:
o mantenere o ripristinare I'efficienza dei beni;
o contenere il normale degrado d'uso;
o garantire la vita utile del bene;
o far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessita di interventi manutentivi.
Gli interventi sono normalmente richiesti per:
o attuazione di politiche manutentive (manutenzione preventiva, programmata, ciclica, predittiva,
secondo condizione);
o esigenza di ottimizzare la disponibilita del bene e migliorarne I'efficienza (interventi di
miglioramento o di piccola modifica che non comportino incremento del valore patrimoniale del
bene).
I suddetti interventi non modificano le caratteristiche originarie del bene stesso e non ne modificano la
struttura essenziale o la loro destinazione d'uso.
g. Corrispettivi: Gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria di cui al
capitolato tecnico.
Tali interventi possono essere eseguiti solo previa autorizzazione del RUP/DEC.
I corrispettivi per tali interventi sono determinati in base ai prezzi indicati nell'elenco prezzi al netto dei
ribassi offerti in sede di gara;
r. Ordine di Intervento: Documento con il quale la stazione appaltante autorizza uno specifico
intervento;
s. Verbali: atti che registrano fatti contrattualmente salienti sottoscritti dalle parti.

Art. 3.- Ammontare dell'accordo quadro - Categorie dei lavori

1. I’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento é definito dalla seguente tabella:

a) esecuzione lavori a misura ed in economia soggetto a ribasso: €. 84.500,00
b) oneri per I’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso: €. 2.139,25
TOTALE IMPORTO TOTALE DELIL’APPALTO (a + b): €. 86.639,25

2. Per la partecipazione alla gara, trattando di importo dei lavori inferiore a 150.000 euro, 1’esecutore
non deve necessariamente essere in possesso dell’attestazione SOA, potendo partecipare all’appalto in
forza dell’art. 90, d.P.R. n. 207/2010 e cio con riferimento alle singole lavorazioni (Delibere
dell’ANAC: n. 753 del 05 settembre 2018 - n. 898 del 6 settembre 2017 - n. 682 del 28 giugno 2017);
(..) Porientamento dell’ Autorita é condiviso in giurisprudenza.

3. In alternativa, i requisiti per partecipare alla gara potranno essere dimostrati attraverso il possesso di
attestazione rilasciata da una SOA ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento generale e in conformita
all’allegato «A» al predetto Regolamento generale per le seguenti categorie di opere speciali:

«0OS3» - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie.. ., Classifica I" per €. 20.000,00

«0S28» - Impianti termici e di condizionamento, Classifica I per €. 30.000,00

«0OS30» - Impianti interni elettrici, Classifica I" per €. 34.500,00



4. Ai sensi dell’art. 79, comma 16 del d.p.r. n. 207/2010 e s.m.i., il possesso dei requisiti di
qualificazione nella categoria OG11, assorbe tutti i requisiti sopra menzionati.

5. Le categorie di cui al capoverso precedente costituiscono indicazione per il rilascio del certificato di
esecuzione lavori di cui all’allegato B al d.P.R. n. 207 del 2010.

6. Non sono previste categorie scorporabili ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Regolamento
generale.

7. L’importo della categoria di cui al comma 1 corrisponde all’importo totale dei lavori in appalto.

8. Vige I’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m.
(sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37 e l'abilitazione agli impianti.

9. Tale importo, definito esclusivamente per stabilire il riferimento della base d’asta e della soglia
massima dell’accordo quadro, ha carattere del tutto indicativo per il termine annuale massimo previsto
dall’accordo stesso.

10. Il compenso deve intendersi comprensivo di attrezzature, mezzi d’opera, materiali espressamente
previsti e quant’altro necessario per la corretta esecuzione di tutte le attivita contrattuali.

Art. 4 - Durata dell'accordo quadro

1. L’accordo quadro avra durata fino al 31 DICEMBRE 2024 a prescindere dalla effettiva data di
sottoscrizione del contratto.

2. La ditta appaltatrice si obbliga ad eseguire, a richiesta della stazione appaltante tramite ordini di
servizio, le prestazioni derivanti dall’accordo, per il periodo di validita dello stesso.

3. Esso si concludera comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni per
I’importo massimo previsto all’articolo 3. Alla scadenza del suddetto termine 1’accordo si intendera
comungque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate agli operatori economici senza
necessita di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi.

4. Durante il periodo di validita dell’accordo quadro la stazione appaltante si riserva la facolta di
risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per
I’affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro.

In tal caso alla ditta aderente al presente accordo quadro nulla sara riconosciuto a titolo di rimborso a
qualsiasi titolo.

5. La durata del contratto puo essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se
e prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga € limitata al tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 1’individuazione di un nuovo
contraente. In tal caso il contraente e tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli
stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 5 - Criteri di natura qualitativa e quantitativa

1. Sirichiamano le previsioni contenute nel precedente art. 1.

2. Per quanto attiene 1’elemento prezzo, la percentuale di sconto formulata sull’importo posto a base di
gara sara applicata sulle voci contenute nel nuovo prezzario Regionale approvato con deliberazione
della Giunta Regionale N° XI / 6764 del 25/07/2022 denominata “APPROVAZIONE
DELL’AGGIORNAMENTO INFRANNUALE DEL PREZZARIO REGIONALE DELLE OPERE
PUBBLICHE DI REGIONE LOMBARDIA “PREZZARIO REGIONALE DELLE OPERE
PUBBLICHE — AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO 2022” AI SENSI DELL'ART 26, COMMA
2, DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50, CONVERTITO CON LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91. Di
seguito link dove reperire la documentazione:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e

informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-
contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche

3. Il prezzo offerto si considerera fisso ed invariabile per la durata massima dell’ Accordo quadro.



https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e%20informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e%20informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e%20informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche

Art. 6 - Descrizione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro

1. Le prestazioni ed i servizi oggetto dell'accordo quadro possono riassumersi, in modo indicativo e non
esaustivo, come meglio riportato a seguire, salvo piu precise indicazioni che potranno essere impartite
dalla Direzione dell’Esecuzione indicata dalla Stazione Appaltante.

Si precisa che le articolazioni quali-quantitative sotto riportate hanno una natura del tutto indicativa e
potranno subire modifiche, anche significative, sia sotto il profilo della natura, della dislocazione
territoriale e dell’entita delle prestazioni elencate.

2. Gli importi potranno subire riduzioni, anche significative, in ragione delle effettive esigenze e
risorse. Parimenti 1’elenco delle lavorazioni non potra essere definito a priori ma solo ad avvenuta
esecuzione degli stessi. Resta invece fermo 1’importo complessivo totale dell’accordo quadro, che non
potra essere aumentato.

3. Le prestazioni saranno eseguite presso gli edifici ed immobili di proprieta del Comune di Muggio.

4. Le lavorazioni potranno svolgersi con attivazione parallela su diversi fabbricati in relazione alle
esigenze e indicazioni della Stazione Appaltante.

5. Per quanto non espressamente riportato nel presente CSA si rimanda al Capitolato Tecnico di
riferimento.

CAPO 2. - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 7. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. Qualora le norme del capitolato speciale risultassero tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato
speciale, e fatta tenendo conto delle finalita del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione
gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

3. L’Appaltatore avra la responsabilita per le attivita che risultassero eseguite in modo non conforme
alle prescrizioni, anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni ed i chiarimenti necessari
in merito ai documenti contrattuali.

4. L'Appaltatore riconosce che la deficienza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei documenti
contrattuali cosi come inesattezze, indeterminazioni e discordanze non possono in alcun modo
giustificare difetti, anomalie, ritardi ed arbitrarieta di esecuzione o richieste di maggiori compensi da
parte dell'Appaltatore, essendo preciso dovere di quest'ultimo segnalare tempestivamente al
Responsabile del procedimento eventuali deficienze o discordanze, richiedere chiarimenti e proporre
tempestivamente idonee soluzioni.

Art. 8. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto ex art. 137 DPR 207/2010, ancorché non
materialmente allegati o nello stesso non richiamati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 145/2000 per le parti non abrogate;

b) il presente Capitolato speciale;

c) il capitolato tecnico;

d) I’elenco dei prezzi unitari di cui ai listini allegati alla deliberazione della Giunta Regionale N° XI /
6764 del 25/07/2022;

e) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti,
all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo
stesso decreto;

f) le polizze di garanzia di cui all'articolo 40;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le norme e leggi vigenti in materia di LL.PP. e in particolare:



a) il Codice dei contratti D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
b) il Regolamento generale D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile e s.m.i.;
c) il Decreto Legislativo n. 81/2008, con i relativi allegati.

Art. 9. Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

1. La dichiarazione di accettazione di quanto indicato nel disciplinare/lettera d'invito da parte
dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei
suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici,
nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, 1’appaltatore da atto, senza
riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti e della documentazione, della
disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
circostanza che interessi i lavori e i servizi, che ne consentono I’immediata esecuzione.

Art. 10. Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D. Lgs. n.
50/2016 con riferimento sia ai concorrenti aderenti all’accordo quadro, sia con riferimento ai
concorrenti che seguono nella graduatoria.

Art. 11. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio

1. L’appaltatore deve comunicare il proprio domicilio alla Stazione Appaltante.

A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e
ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. L’appaltatore, tramite il Direttore Tecnico assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione dei lavori.

4. 11 D.E.C. designato dalla Stazione Appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore
Tecnico e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.

5. L’appaltatore é in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali o
nello svolgimento del servizio.

6. Considerando che oggetto del presente accordo quadro sono lavori/servizi di manutenzione
ordinaria, nonché possibilita di interventi di urgenza extra-canone a chiamata, al momento della
aggiudicazione, 1’affidatario deve dimostrare di essere in possesso di area idonea al ricovero dei mezzi
e materiali necessari allo svolgimento del servizio (mezzi e attrezzature specifici ecc.) entro un raggio
di 20 km dalla sede della stazione appaltante.

7. Ogni variazione del domicilio di cui sopra, o delle persone deve essere tempestivamente notificata
alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona deve essere accompagnata dal deposito presso la
Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture oggetto dell'appalto, devono essere
rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti, sicurezza, nonché per quanto concerne la descrizione, i
requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto e nel capitolato tecnico.



2. Per quanto riguarda I’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e 1’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica ’articolo ex-167 del
Regolamento generale.

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione
utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

Art. 13. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, si intendono in euro ed I.V.A. esclusa.

2. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER I’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 14. Sottoscrizione del contratto - Consegna e inizio

1. I contratto di accordo quadro sara stipulato dopo che I’aggiudicazione definitiva sara divenuta
efficace ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La ditta aggiudicataria dell’accordo
quadro, ai fini della stipula del contratto di accordo quadro, dovra depositare alla stazione appaltante
tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti con apposta lettera.

2. La sottoscrizione del contratto equivale a consegna del servizio/lavori, senza dover procedere alla
sottoscrizione di ulteriori atti.

3. Qualora I’ Appaltatore non sottoscriva il contratto attuativo, il RUP gli assegnera, mediante PEC, un
termine perentorio (non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15), trascorso inutilmente il quale, la
stazione appaltante ha diritto di annullare I’affidamento, di disporre la risoluzione del contratto di
accordo quadro disponendo altresi I’incameramento della cauzione definitiva salva e riservata 1’azione
per eventuali ulteriori maggiori danni.

4. Dovendo a seguito del rifiuto alla sottoscrizione del contratto di cui sopra indire una nuova
procedura per la conclusione di nuovo Accordo Quadro, (o direttamente un nuovo contratto attuativo
d’appalto), la ditta si considera esclusa dalla partecipazione in quanto 1’inadempimento é considerato
grave negligenza accertata;

5. Prima dell’inizio delle lavorazioni I’impresa dovra inoltre trasmettere, se necessario, il POS (piano
operativo della sicurezza) relativo alle specifiche lavorazioni ed ogni altro documento necessario ai fini
del rispetto della normativa in materia di sicurezza sui cantieri. In casi di particolare complessita dei
singoli interventi il POS dovra essere adeguato in relazione alla tipologia delle diverse lavorazioni.

Art. 15. Stato dei luoghi

1. L’ Appaltatore non potra sollevare eccezioni e/o pretese economiche aventi ad oggetto lo stato dei
luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali.

2. L’ Appaltatore, infatti, contestualmente alla presentazione dell’offerta espressamente riconosce che i
corrispettivi determinati dal presente capitolato sono remunerativi di tutti gli oneri diretti ed indiretti
che lo stesso sosterra per eseguire, nei tempi prescritti e a perfetta regola d’arte, tutti i servizi, le
prestazioni, i lavori e le forniture richieste dalla Stazione Appaltante.

3. Tale assunzione di responsabilita € conseguente all’aver preso atto, nei luoghi in cui devono essere
eseguite le prestazioni, delle problematiche e delle circostanze connesse con 1’espletamento dei servizi
di cui al presente appalto.

Tutto cio anche in assenza di una puntuale conoscenza dello stato fisico e conservativo degli immobili.
4. L’ Appaltatore non potra quindi eccepire durante 1’espletamento dell'appalto la mancata conoscenza
di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi
elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplata dal Cod. Civile.



Per tutte le ragioni espresse 1’ Appaltatore e tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalita
che riterra piu opportune, allo scopo di formulare !’offerta economica con piena ed esclusiva
responsabilita.

5. In ordine allo stato dei luoghi 1’ Appaltatore non potra introdurre alcuna modifica a meno di una
preventiva esplicita autorizzazione del Stazione Appaltante.

6. L’ Appaltatore é tenuto altresi, comunque, a consentire che siano eseguite modifiche ed interventi di
qualsiasi tipo ai luoghi che la Stazione Appaltante decidesse di operare, anche a mezzo di ditte terze,
senza che per cio I’ Appaltatore possa obiettare o avanzare richieste di qualsiasi natura e genere.

7. Con I’offerta formulata I’ Appaltatore si assume, altresi, esentandone la Stazione Appaltante, tutte le
responsabilita di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali ecc. connesse con
I’espletamento dei servizi conferiti.

Art. 16. Modalita di ordinazione degli interventi all’interno dell’accordo quadro

1. L’esecuzione dei singoli interventi e disposta dall’Ente Appaltante mediante ordini di servizio
trasmessi via posta elettronica semplice e/o posta elettronica certificata (PEC).

2. Gli ordini di servizio per interventi urgentissimi o urgenti potranno essere impartiti anche
verbalmente/telefonicamente e potranno essere successivamente confermati per iscritto.

3. Gli interventi ordinari saranno programmati con 1’Ente Appaltante ed il tempo utile per dare ultimati
i lavori sara riportato sull’ordine di servizio.

4. Tali termini dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

a) per lavori qualificati ordinari il lavoro dovra essere iniziato e completato nei termini riportati su ogni
singolo ordine, il termine per 1’inizio non sara comunque superiore a dieci giorni lavorativi;

b) per lavori qualificati urgenti I’inizio dovra avvenire al piu presto, e comunque entro la giornata
lavorativa successiva all’ordine e completati entro il termine comunicato;

c) per lavori qualificati urgentissimi, trattandosi di circostanze in cui 1’assoluta tempestivita &
indispensabile per risolvere situazioni particolari, 1’inizio dovra avvenire immediatamente, anche nei
giorni festivi, e I’ultimazione dovra rispettare il termine indicato nell’ordine di servizio.

L’entita e la qualita delle maestranze impiegate e dei mezzi d’opera dovranno essere tali da garantire
I’esecuzione a regola d’arte dei singoli interventi, entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante.

5. L’impresa appaltatrice ha 1’obbligo di comunicare all’Ente appaltante settimanalmente lo stato dei
lavori, indicando le eventuali ore in economia effettuate (se preventivamente autorizzate), il nominativo
della manodopera impiegata e del materiale utilizzato con la specifica del lavoro effettuato, sotto forma
di rapporto.

6. L’Impresa Appaltatrice, dovra essere dotata di telefono mobile portatile (telefono cellulare)
funzionante 24 ore al giorno, compreso anche il sabato ed i giorni festivi. Il relativo numero dovra
essere comunicato all’Ente Appaltante, e a cura dello stesso sara reso noto ai responsabili degli uffici
competenti.

7. Per gli oneri sopra descritti, di reperibilita, di dotazione di casella di posta elettronica e di telefono
portatile, non é previsto alcun compenso aggiuntivo, salvo le maggiorazioni per 1’impiego di
manodopera per interventi e sopralluoghi in orario notturno e festivo, in quanto inclusi nei singoli
prezzi unitari.

8. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto dalla
stazione Appaltante, che potra fissare scadenze inderogabili per I’approntamento delle opere necessarie
all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero
necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di
regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 17. Penali in caso di ritardo

1. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’inizio o nella ultimazione delle opere oggetto
dell’appalto, di cui all’art. 2.6 - Tipi di intervento - del capitolato tecnico, verra applicata
all’ Appaltatore, a titolo di penale, una decurtazione sull’importo contrattuale pari a:



« INTERVENTO ORDINARIO - € 50,00 al gg.

* INTERVENTO URGENTE - art. 2.6 del capitolato tecnico - € 100,00 al gg.

* INTERVENTO IN EMERGENZA - art. 2.6 del capitolato tecnico - € 150,00 al gg.

2. I’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non puo superare il 10%
dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione i successivi articoli in materia di risoluzione del contratto.

3. Il pagamento della penale non esime 1’appaltatore dal risarcimento del danno sofferto dalla stazione
Appaltante.

4. I’applicazione delle penali avverra, di norma, secondo le seguenti modalita/iter procedurale:

a. il DEC contesta il fatto all’appaltatore nel piu breve tempo possibile, mediante posta elettronica
certificata (PEC);

b. I’appaltatore, entro e non oltre il tempo stabilito dal DEC, decorrente dalla data di ricezione della
PEC, dovra eliminare le ragioni dell’inadempimento contestato (ove possibile) ovvero fornire le proprie
controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);

c. il DEC valutera le eventuali controdeduzioni fornite e adottera le decisioni conseguenti entro 3
giorni, dandone comunicazione scritta mediante posta elettronica certificata (PEC) alla ditta
appaltatrice;

d. In caso di applicazione della penale contrattuale, il DEC provvedera a detrarre il relativo importo dal
primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi dell’evento da cui scaturisce la penale,
anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facolta per il direttore
dell’esecuzione del contratto di avvalersi dell’incameramento anche parziale della fidejussione; in tale
ultimo caso, sara onere dell’appaltatore ricostituire 1I’importo complessivo oggetto della cauzione.

5. Resta impregiudicata la facolta della Stazione Appaltante, nel caso di mancata tempestivita
nell'esecuzione delle prestazioni, intervenire con mezzi propri o con altra ditta, addebitandone le spese
all’ Appaltatore. Saranno inoltre addebitati all’Appaltatore eventuali danni diretti e/o indiretti causati
dalla sua negligenza.

6. L'Appaltatore ha 1'obbligo di organizzare la propria struttura in maniera tale da garantire che ogni
prestazione richiesta dal Responsabile del procedimento sui beni oggetto dell'appalto venga effettuata
entro i periodi stabiliti dal presente Capitolato d’oneri e dal Capitolato Tecnico, e con le modalita
previste.

7. L'applicazione della penale non solleva I'Appaltatore dalle responsabilita civili e penali che si é
assunto con la stipulazione del contratto.

Art. 18. Penali per inadempienze varie

E’ facolta del Responsabile del Procedimento non considerare errori di lieve entita, purché non
sistematici e in quantita modestissima.

Art. 19. Cessazione dell'appalto e sua conduzione diretta

1. E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell’accordo quadro.

2. La Stazione Appaltante potra assumere direttamente 1’esercizio dei lavori appaltati o valersi della
facolta di affidarli ad altri nei seguenti casi:

- quando i lavori fossero sospesi, o diminuiti o in ritardo, in tutto o in parte, per fatto o colpa
dell’ Appaltatore o per causa di forza maggiore;

- risoluzione contrattuale;

- fallimento dell’ Appaltatore;

- gravi inadempienze contrattuali.

3. La stazione Appaltante si riserva di intervenire con procedure d’urgenza, in sostituzione
dell’ Appaltatore, anche qualora gravi motivazioni imponessero tale subentro per garantire il prosieguo
dei lavori appaltati.



Art. 20. Divieto di ridurre, sospendere, interrompere o rallentare il servizio/lavori

1. L'Appaltatore non puo ridurre, sospendere o rallentare 1’esecuzione degli interventi, con sua
decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Stazione
Appaltante.

2. Lariduzione, la sospensione o il rallentamento del Servizio per decisione unilaterale dell' Appaltatore
costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto, ex articolo
1456 C.C. per fatto dell’ Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attivita entro il
termine intimato dalla Stazione Appaltante mediante posta elettronica certificata, non abbia
ottemperato.

3. Solo all'esito di tale procedura, la Stazione Appaltante potra esercitare la risoluzione ex art. 1456
C.C. In tale ipotesi la Stazione Appaltante escutera l'intera garanzia di esecuzione, salvo il diritto a
pretendere gli ulteriori danni.

4. La sospensione o il ritardo nello svolgimento dei lavori e causa sufficiente, e ne costituisce motivo,
per il subentro da parte della Stazione Appaltante nello svolgimento degli stessi, direttamente o a
mezzo terzi.

In tal caso verranno addebitati all’ Appaltatore tutti gli oneri derivanti da tale subentro, quale differenza
tra quello che normalmente la Stazione Appaltante avrebbe dovuto riconoscere e quello dovuto al
subentro causato dalla sospensione o ritardo dell’ Appaltatore.

5. La sospensione temporanea da parte dell’ Appaltatore e legittima e doverosa soltanto nel caso si
verifichino circostanze da determinare dei rischi per 1I’incolumita delle persone o per 1’integrita dei beni
materiali. In tal caso 1’ Appaltatore ne dara comunicazione alla Stazione Appaltante e, una volta presi i
provvedimenti atti alla rimozione del rischio, riprendera la regolare erogazione delle prestazioni.

6. Per particolari circostanze 1’Appaltatore puo essere autorizzato dalla Stazione Appaltante alla
temporanea sospensione totale o parziale dei lavori.

7. Le avverse condizioni meteorologiche potranno costituire causa di sospensione dei lavori in quanto
se ne riconosca |’eccezionalita, in relazione alle prevedibili condizioni di tempo e di luogo. Cio solo per
le lavorazioni che dovessero avvenire all’aperto.

8. Il Responsabile del procedimento ha inoltre la facolta insindacabile di sospendere, in qualsiasi
momento, una parte od anche tutti i lavori ed i servizi in corso di esecuzione, sia per esigenze tecniche
che in conseguenza di particolari necessita del momento, senza che I’ Appaltatore possa avanzare per
tale motivo eccezione alcuna o domanda per compensi di sorta.

9. L’ Appaltatore non ha, in ogni caso, diritto ad alcun indennizzo o compenso per le sospensioni delle
prestazioni.

Art. 21. Andamento e sviluppo delle prestazioni - Condotta del servizio da parte dell’appaltatore
e Responsabilita tecnica

1. L’Appaltatore, dovra dare mandato della presa in carico del servizio a persona (referente
dell’appaltatore) di dimostrabile qualifica professionale, di riconosciuta competenza, anche e
soprattutto sotto il profilo tecnico, di dimostrabile esperienza nel settore specifico del servizio oggetto
dell’accordo quadro, il quale abbia doti di responsabilita e coordinamento, autonomia funzionale e si
dimostri disponibile ed adeguato a colloquiare con la DEC ed, in generale, con il personale della
stazione appaltante.

2. I’ Appaltatore, prima dell’inizio del servizio, deve dare comunicazione scritta del nominativo alla
stazione appaltante.

3. Il referente dell’appaltatore, per tutta la durata dell’appalto affidato, deve garantire la presenza
continua sui luoghi di svolgimento del servizio.

4. Tale persona assume, nei confronti della stazione appaltante, della DEC, degli eventuali
subappaltatori e di ogni competente Autorita, la responsabilita dell’esecuzione dell’appalto ed il rispetto
di ogni relativo obbligo contrattuale.

5. La stazione appaltante puo esigere il cambiamento immediato del referente dell’appaltatore, previa
motivata comunicazione all’ Appaltatore.



Analogamente, il DEC si riserva il diritto di esigere il cambiamento del referente del servizio, cosi
anche come del personale dell’appaltatore, per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

6. L’appaltatore, tramite il proprio referente assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del servizio relativo all’accordo quadro.

7. L’ Appaltatore e in ogni caso responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nello svolgimento del servizio o nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali. Il personale che 1’Appaltatore destinera al servizio dovra essere
costantemente, per numero e qualita, adeguato all’importanza delle specifiche attivita da eseguire ed ai
termini di consegna stabiliti dal contratto.

8. Lo svolgimento delle prestazioni dovra avvenire in conformita a quanto previsto nel Capitolato.

In ogni caso le prestazioni dovranno essere eseguite in modo da recare il minimo disturbo agli utenti
dei beni. Di conseguenza esse dovranno essere eseguite in orari della giornata compatibili con le
attivita presenti (che non dovranno essere interrotte o disturbate in maniera apprezzabile) e la loro
esecuzione dovra essere distribuita in modo da attuarle nei periodi in cui le attivita e la presenza di
qualunque impedimento sono minori.

I1 Responsabile del procedimento potra modificare la programmazione degli stessi o ordinare interventi
con vari gradi di urgenza.

9. Fermo restando quanto sopra, I'Appaltatore avra facolta di sviluppare gli interventi nel modo che
riterra piu opportuno per darli perfettamente compiuti nei termini stabiliti dal Responsabile del
procedimento e in maniera che non vi sia pregiudizio alla loro buona riuscita ed agli interessi della
Stazione Appaltante.

10. La presenza nei luoghi di lavoro del personale di direzione e sorveglianza della Stazione Appaltante
- presenza che potra essere anche saltuaria - non esonera minimamente 1’Appaltatore dalla
responsabilita circa la perfetta esecuzione del Servizio ancorché i difetti che venissero poi riscontrati
fossero stati riconoscibili durante 1’esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione fosse stata
approvata. Si stabilisce infatti che 1’onere dell'Appaltatore é quello della perfetta esecuzione in
relazione alle esigenze e nessuna circostanza potra mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di
tale responsabilita.

La Stazione Appaltante si riserva quindi la pit ampia facolta di indagini e, ove occorra, di provvedere a
sanzioni, in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione dei servizi/ lavori/forniture.

11. Dovra essere particolare cura dell'Appaltatore prendere ogni iniziativa per raccogliere tutte le
informazioni possibili per coordinare le sue attivita con quelle di altri che intervengano sui beni, sia
come attivita svolta nei beni, come pure interventi concomitanti di terzi, in particolare gli erogatori di
sottoservizi.

12. E specifico compito dell’ Appaltatore fornire tutte le informazioni nei tempi e nei modi pil adatti
per permettere al Responsabile del procedimento di avere la conoscenza ed il controllo in tempo reale
dell’andamento qualitativo e quantitativo delle operazioni e/o servizi previsti con il grado di dettaglio e
la periodicita che gli verranno richieste dal Responsabile del procedimento.

13. Al Responsabile del procedimento é riservata I'approvazione e I'eventuale variazione dei programmi
e il diritto di stabilire 1'esecuzione di una determinata prestazione in qualunque bene entro congruo
termine (perentorio) e di disporre l'ordine di esecuzione degli interventi nel modo che riterra piu
conveniente senza che 1'Appaltatore possa farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

14. L'Appaltatore dovra adeguarsi a tutte le condizioni generali e particolari conseguenti al luogo di
esecuzione degli interventi ed alle modalita con le quali verranno eseguiti gli stessi.

15. L'Appaltatore non puo mai ricusare di dare immediata esecuzione agli ordini di servizio ricevuti,
sotto pena dell'esecuzione d'ufficio. Puo peraltro inviare al Responsabile del procedimento, entro tre
giorni dal ricevimento dell'ordine, le osservazioni che reputi opportune nel proprio interesse.

16. E facoltd del Responsabile del procedimento ordinare (a totale cura e spese dell'Appaltatore) od
eseguire d'Ufficio (non prestandosi I'Appaltatore) il rifacimento delle prestazioni eseguite in difformita
alle prescrizioni del capitolato e dell'elenco Prezzi ed alle indicazioni date dallo stesso; tale facolta si
estende anche alle prestazioni non eseguite tempestivamente dall'Appaltatore, quali il pronto intervento
entro i tempi prefissati in funzione dell'urgenza, o i lavori non eseguiti attorno alle date fissate nel
programma, con l'approssimazione richiesta o con la precedenza indicata. Nel caso in cui il



rifacimento o la rimozione di tali prestazioni comporti rimozione di opere o forniture eseguite da altri,
cio non costituira titolo né per rifiutare tali rifacimenti o rimozioni, né per richiedere compensi per il
risarcimento per gli oneri sostenuti per la demolizione o rimozione delle altrui prestazioni.

17. Se I'Appaltatore, senza opposizione del Responsabile del procedimento, nel proprio interesse o di
propria iniziativa, impieghera materiali o eseguira prestazioni di dimensioni eccedenti o di
caratteristiche superiori a quelle previste negli ordinativi non avra diritto ad alcun compenso. Se invece
verra ammessa dal Responsabile del procedimento una minore dimensione o una inferiore qualita dei
materiali e dei lavori, i prezzi convenuti saranno ridotti in proporzione alle diminuite dimensioni o alla
inferiore qualita.

Mancando tale ordine, non verra accreditato all'Appaltatore alcun riconoscimento dell'onere sostenuto,
neppure per ordini dati da personale della Stazione Appaltante, o terzi estranei, non autorizzati
espressamente.

18. Tutti gli interventi occorrenti per l'espletamento del servizio dovranno essere eseguiti a perfetta
regola d'arte e, nel caso, in conformita alle previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti o
integrazioni che venissero ordinate dal Responsabile del procedimento.

Art. 22. Termine del Contratto di accordo quadro

1. Il servizio si concludera al termine stabilito dal contratto, ossia il 31 DICEMBRE 2024.

Dopo tale termine le lavorazioni previste dal programma ma non eseguite non potranno essere attuate e
non verranno né contabilizzate né pagate all’appaltatore.

2. Eccezionalmente, su esplicita richiesta del direttore dell’esecuzione del contratto, 1’ultimazione del
servizio potra essere posticipata per garantire continuita del servizio stesso in attesa dell’individuazione
di un nuovo contraente.

In questo caso le prestazioni svolte in prorogatio saranno remunerate agli stessi patti e condizioni del
contratto originario.

Art. 23. Risoluzione dell’accordo quadro/recesso

1. Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potra essere
effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’appaltatore inadempienze o gravi negligenze
riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la stazione appaltante ha la facolta di risolvere
I’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva, 'ammontare del
credito maturato dall’appaltatore per le prestazioni rese e se cio non bastasse, agendo per il
risarcimento dei danni subiti.

2. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale
inadempienza puo produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso.

3. La stazione appaltante, in aggiunta a quanto sopra, puo richiedere la risoluzione dell’accordo nei
seguenti casi:

a) in qualsiasi momento quando essa ritenga l'impresa non piu idonea a continuare 1’accordo quadro;

b) in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di
sequestro, pignoramento, ecc. a carico della ditta aggiudicataria;

¢) in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro;

d) nei casi di morte del legale rappresentante della ditta firmataria 1’accordo, di uno dei soci
dell'impresa costituita in societa di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci

accomandatari delle societa in accomandita semplice, nel caso in cui la stazione appaltante non ritenga
di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;

e) quando non vengono rispettati da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le
norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari.
f ) sospensione o rallentamento delle prestazioni del presente accordo quadro;

g) mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte ed in conformita del contratto di appalto di tutto
o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto nella stessa h) ottenimento per due
volte consecutive di un DURC che segnali una inadempienza contributiva;



i) mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. Oltre alla
possibilita della stazione appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione
definitiva, I'impresa sara tenuta nei confronti della stazione appaltante al pagamento degli indennizzi e
dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla stazione
appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali. La risoluzione dell’accordo, e
dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con PEC e in tale caso la Stazione
Appaltante, potra concludere 1’accordo con il concorrente che avra formulato la migliore offerta in
graduatoria dopo le ditte con le quali e gia siglato 1’accordo. La ditta appaltatrice non potra porre
alcuna eccezione, ne avra titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione del
contratto non esonera 1I’Impresa dall’obbligo di portare a compimento i servizi ordinati ed in essere alla
data in cui e dichiarata.

4. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall’accordo quadro previo
pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo
dell’importo delle opere non eseguite.

CAPO 4. - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 24 - Norme per la misurazione e valutazione delle opere

1. Gli importi stabiliti per le varie tipologie di intervento saranno contabilizzati a misura e/o in
economia.

2. Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e
specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali sia gli obblighi ed oneri che, se pur non
esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole
attivita del servizio e, comunque, di ordine generale e necessari a dare il servizio compiuto in ogni sua
componente e nei termini assegnati.

Pertanto I’ Appaltatore nel formulare la propria offerta deve tenere conto, oltre che di tutti gli oneri
menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture ed attivita eventuali che fossero state
omesse negli atti e documenti del presente capitolato, ma pur necessarie per rendere efficace il servizio
oggetto dell’accordo in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare il servizio medesimo
rispondente sotto ogni aspetto allo scopo cui e destinato.

3. Le verifiche sui lavori svolti nonché le misurazioni degli stessi saranno effettuate da un incaricato
della stazione appaltante in contraddittorio con un rappresentante dell’impresa ed i dati relativi
dovranno essere riportati su apposito libro contabile delle misure.

4. L'Appaltatore ¢ tenuto a richiedere a tempo opportuno alla Direzione dell’esecuzione del contratto di
provvedere, in contraddittorio con essa, a quelle misure, a quegli accertamenti e somministrazioni che
successivamente, con il procedere del servizio, non si potessero piu accertare.

5. La Direzione dell’esecuzione del contratto potra procedere in qualunque momento all'accertamento
ed alla misurazione delle operazioni in corso e di quelle gia compiute.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all’esecuzione dei lavori e
saranno riportate sugli appositi documenti contabili.

6. Le maggiori quantita o misure che si dovessero riscontrare nel corso della contabilizzazione verranno
riconosciute valide soltanto se autorizzate per iscritto dalla stazione appaltante.

7. Le attivita di messa in sicurezza e manutenzione devono essere effettuate a perfetta regola d’arte
secondo i dettami ultimi della tecnica ed i materiali forniti devono essere rispondenti a quanto
determinato nel presente accordo, nel capitolato e nel contratto; tutte le prestazioni che a giudizio della
stazione appaltante non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a
spese dell’Impresa.

8. Eventuali controversie saranno regolate dalle parti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
L’appaltatore e tenuto a trasmettere alla stazione appaltante la rendicontazione periodica e puntuale
delle attivita svolte come specificato nei successivi articoli.

9. Nel report di ogni Ordine di Servizio 1’Appaltatore provvede a dettagliare la descrizione
dell’intervento, le date di esecuzione, 1’elenco delle lavorazioni con riferimento alle voci di elenco
prezzi, i prezzi unitari ed i totali complessivi.



10. La DEC provvedera alla valutazione puntuale della congruita della rendicontazione sulla base delle
verifiche effettuate e della tipologia di interventi eseguiti.

11. La successiva emissione delle fatturazioni potra avere luogo solamente a seguito di approvazione
della rendicontazione da parte della DEC come indicato nel presente capitolato.

Art. 25 - Elenco dei prezzi unitari - Prezzario della Regione Lombardia

1. I vari titoli dell’elenco prezzi possono non menzionare alcune delle parti costituenti le varie attivita,
possono anche contenere deficienze ed omissioni; pur tuttavia le varie attivita si intendono finite
completamente, cioe tali da risultare in tutto e per tutto secondo il noto concetto “chiavi in mano”, e
secondo la perfetta regola d’arte, secondo il migliore uso del luogo, secondo le modalita di esecuzione
descritte nel presente capitolato, nonché secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione
dell’esecuzione del contratto.

2. Tutti gli oneri conseguenti si intendono interamente compensati dai prezzi riportati nel prezzario
Regionale approvato con deliberazione della Giunta Regionale N° X1/6764 del 25/07/2022 denominata
“approvazione dell’aggiornamento infrannuale del prezzario regionale delle opere pubbliche di
Regione Lombardia “prezzario Regionale delle opere pubbliche — aggiornamento straordinario 2022 ai
sensi dell'art 26, comma 2, del d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91
nel rispetto dell’articolo 23 comma 16 del D.Igs 18 aprile 2016 n. 50 “senza eccezione alcuna.

Art. 26 - Lavorazioni eventuali non previste — nuovi prezzi

1. Resta stabilito che qualora la DEC disponga 1’esecuzione di servizi o forniture non comprese
nell’elenco prezzi contrattuale, queste verranno compensate come disposto dalle vigenti disposizioni di
legge. In particolare ove possibile si fara riferimento come base ai prezziari posti a base di gara in via
diretta o comparativa.

2. Ove cio non sia possibile si dara luogo ad una analisi dei prezzi sulla base di prestazioni e forniture
elementari prezzate sulla base di valori presi dai prezziari di riferimento o dal mercato locale. I nuovi
prezzi stabiliti saranno sempre sottoposti al ribasso di gara contrattuale.

I prezzi indicati nell’allegato elenco, sotto le condizioni di contratto, si intendono accettati
dall’ Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza, al momento della stipula del contratto, ed a
tutto suo rischio; essi rimarranno pertanto fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi
eventualita, per il periodo di vigenza del presente accordo quadro.

Art. 27 - Descrizione delle prestazioni e degli standard manutentivi —prescrizioni
comuni a tutti i servizi erogati

1. Scopo dell’accordo € la corretta conduzione degli edifici facenti parte del Patrimonio Comunale
dislocati sul territorio di Muggio tramite interventi di messa in sicurezza e mantenimento d'uso in
buono stato di conservazione.

2. L’ Appaltatore e tenuto, in occasione dello svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del presente
appalto, a segnalare al DEC eventuali criticita, che possano costituire pericolo o arrecare danni a
persone/animali e cose.

Particolare attenzione dovra essere tenuta nelle segnalazioni relative a tutti gli stati di pericolo di cui
I’ Appaltatore viene a conoscenza durante lo svolgimento delle prestazioni.

3. 1l Direttore dell’esecuzione del contratto e/o il Responsabile del procedimento e/o loro collaboratori
designati, procederanno, tramite apposito ordine, a disporre 1’esecuzione delle prestazioni oggetto dei
lavori; ogni intervento eseguito dall’Appaltatore senza preventiva autorizzazione della Stazione
Appaltante non dara diritto ad alcun compenso.

4. Nell’effettuazione delle diverse tipologie dei lavori 1’ Appaltatore deve:

a) segnalare immediatamente eventuali anomalie o pericoli rilevati alle persone derivante dalla attivita
svolta, provvedere immediatamente alla rimozione della causa, o nell'impossibilita, alla sua efficace
segnalazione e/o delimitazione;



b) produrre ed inviare alla Stazione Appaltante, entro giorni 7 (sette) dall’esecuzione dei lavori il report
firmato dal Responsabile Operativo e inoltrato a mezzo PEC oppure via e-mail indicata nell’ordine di
servizio, che elenchi le seguenti informazioni di dettaglio:

o le attivita eseguite;

° il numero di operai impegnati;

o eventuali anomalie riscontrate;

o il nominativo e recapito telefonico della persona a cui fare riferimento per la verifica delle squadre
operative impegnate e dei lavori eseguiti;

o produrre, ogni tre mesi, un report dettagliato dei lavori svolti, distinto per tipo di attivita, area di
intervento, n. interventi eseguiti e ogni altra informazione utile anche ai fini della contabilita.

Art. 28 - Adempimenti accessori

1. L’ottenimento di permessi o autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attivita ¢ a totale carico
e responsabilita dell’ Appaltatore il quale dovra agire con tempestivita per ottenerli in tempo utile per la
esecuzione dei servizi nei tempi richiesti dalla Stazione Appaltante.

Art. 29. Contabilizzazione

1. Terminato I’intervento di manutenzione come citato 1’impresa deve presentare un documento
riassuntivo dell’importo dovuto.
2. Gli importi riportati per le singole voci di listino dovranno essere applicati a tutte le attivita che
verranno effettuate, indicate nell’ordine di intervento autorizzato dal RUP o DEC, con le modalita
previste nel relativo capitolato tecnico e nel presente capitolato speciale, al netto del ribasso in sede di
offerta.
3. Tale valore potra essere decrementato in base alle trattenute determinate dall’applicazione delle
penali di cui al presente capitolato speciale e relativo capitolato tecnico.
4. 1 prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati, saranno quelle vigenti durante la fase di
autorizzazione dell’attivita mediante 1’ordine di intervento, al netto del ribasso offerto. Cio significa
che, la pubblicazione di una nuova versione di listino prezzi, entra in vigore al fine delle liquidazioni
delle prestazioni, solo e soltanto per quelle attivita non ancora approvate/autorizzate.
5. La contabilizzazione dei lavori, sia con la modalita a misura che con la modalita in economia,
non potra superare l’importo preventivato all’interno dell’ordine di servizio e autorizzato dal
RUP/DEC.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 30. Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell’art. 35 del D. Leg.vo 50/2016, comma 18 e s.m.i. sul valore del contratto di appalto
viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere
all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

2. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi
dell’articolo 32, comma 8, del presente codice, ¢ rdin 1l ituzione di garanzi
idei i i i i i i icipazi maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia é rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai
sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce 1'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi
che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari
finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se 1'esecuzione della
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prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 31. Pagamenti e modalita di liquidazione

1. L’Appaltatore deve presentare regolare fattura elettronica dell’importo dovuto con puntuale
riferimento ai singoli servizi relativi ad attivita svolta, al netto del ribasso indicato in sede di offerta,
come risultante dal certificato di pagamento o dalla documentazione contabile redatta dal DEC/RUP.

2. L’Appaltatore deve inoltre, dietro richiesta della Stazione Appaltante, fornire copia della
documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

3. Il pagamento delle fatture avviene al raggiungimento della cifra di € 30.000,00 di prestazioni
effettuate.

4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere I’importo dovuto all’appaltatore entro i successivi
30 (trenta) giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, mediante emissione dell’apposito
mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Ogni pagamento e inoltre subordinato:

a) alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al
corrispettivo oggetto del pagamento, il CIG, il CUP (se presente) ed gli eventuali codici identificativi
previsti dalla normativa vigente durante I'esecuzione del contratto.

b) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53,
comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve
essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;

c) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di
subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

d) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti.

Art. 32. Ritardo nei pagamenti delle rate

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento/contabilita ai sensi
dell’articolo 32 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la
liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli
interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo
termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

2. In caso di ritardo nel pagamento delle fatture per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle
somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui
all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti
percentuali.

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei servizi/lavori.

Art. 33. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e
integrazioni, e esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione 1’articolo 1664, primo
comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal
comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali,
subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto,
si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10
per cento, come anche accertate dal Direttore dei lavori.
3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita
istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali.
Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione.
4. Rimangono in vigore fino a nuove modifiche, le disposizioni contenute nell’art. 26 della legge n. 91
del 15 luglio 2022 di conversione del d.l. 50/2022, recante “Misure urgenti in materia di politiche
energetiche nazionali, produttivita delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina”, cosi detto “Decreto Aiuti”, pubblicata sulla G.U.R.I. - Serie
generale - n. 164.

Art. 34. Direzione dell’esecuzione del contratto (DEC) e ordini di servizio

1. Alla data di avvio del contratto per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile
dell’esecuzione del servizio, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 31 comma 9 del D. Lgs 50/2016
istituisce un ufficio di Direzione del servizio costituito da un Direttore dell’Esecuzione del Contratto
(DEC) e da uno o piu assistenti. Il D.E.C. ha il compito fra I’altro di emanare le opportune disposizioni,
alle quali 1'Appaltatore dovra uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza, da parte
dell'Appaltatore, di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione del contratto avvenga a
regola d'arte ed in conformita alle prescrizioni dell’accordo quadro e dei singoli ordini di servizio.

2. 11 Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) potra incaricare altre persone che potranno accedere
in ogni momento nelle aree in cui si svolge il servizio al fine di attuare tutti i controlli che riterranno
opportuni. I controlli e le verifiche effettuate nel corso dello svolgimento delle attivita dalla Direzione
dell’esecuzione del contratto non liberano 1'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilita inerenti
alla conduzione del servizio stesso, alla buona riuscita delle operazioni, alla loro rispondenza alle
clausole contrattuali, nonché all'adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate, né da quelle ad
esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti o che saranno emanate nel corso del
servizio.

3. La Direzione dell’esecuzione del contratto avra la facolta di rifiutare materiali, attrezzature e mezzi
che giudicasse non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le attivita che ritenesse inaccettabili
per deficienza di qualita o per difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suoi sub-appaltatori
e/o fornitori.

Avra pure la facolta di vietare la presenza dei fornitori o dei dipendenti dell'Appaltatore che la
Direzione dell’esecuzione del contratto stessa ritenesse inadatti all'espletamento delle mansioni loro
affidate.

4. L'Appaltatore dovra fare riferimento alla Direzione dell’Esecuzione del Contratto per tutte le
necessita, indicazioni e prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere. Nell'eventuale mancanza di
qualche indicazione od in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali,
I'Appaltatore sara tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione dell’esecuzione del contratto le
opportune istruzioni in merito.

E' salva la facolta dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

5. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dell’esecuzione del contratto
dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di accordo, di
contratto e del capitolato.

6. L'Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della esecuzione
d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la stazione appaltante avesse a sostenere rispetto alle
condizioni di contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che
ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.

7. L'esecutore o un suo incaricato dovranno recarsi dal Direttore dei lavori (DEC), nei giorni e nelle ore
che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo delle lavorazioni facenti parte del servizio, per la
firma dei documenti contabili e per eventualmente collaborare alla compilazione dei conti cauzionali e
di liquidazione. In ogni caso 1’appaltatore e tenuto a tenere costantemente informato il Direttore
dell’esecuzione del contratto dei programmi di intervento e delle tempistiche previste, richiedendo



tempestivamente indicazioni tecniche eventualmente necessarie per 1’esecuzione del servizio
assegnatogli.
In caso contrario, a richiesta della Direzione dell’esecuzione del contratto, esso dovra rifare, o, se
possibile, ripristinare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.
8. L’appaltatore dovra sempre rispettare tassativamente tutte le indicazioni operative che gli verranno
impartite da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, sia in fase di organizzazione del servizio
che in fase operativa.

Art. 35. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o
un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di
cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE
Art. 36. Garanzia provvisoria a corredo dell’offerta e dell’accordo quadro

Ai sensi dell’art 1 comma 4 del D.L. 16/07/2020 e s.m.i. la garanzia non € dovuta
Art. 37. Garanzia definitiva

Al momento della sottoscrizione del contratto di accordo quadro la ditta affidataria dovra costituire
apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e
s.m.i.. Trovano applicazione tutte le disposizioni dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016.

Art. 38. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi delle disposizioni previste nel Codice dei contratti, I'importo della garanzia fideiussoria di
cui all’articolo 40 e ridotto al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualita conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli
articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata
emessa per il settore e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo
accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento
dallo IAF (International Accreditation Forum).

Art. 39 — Coperture assicurative

1. L’Appaltatore si intende responsabile nei confronti dell’Ente dell’esatto adempimento delle

prestazioni oggetto del contratto nonché, nei confronti dell’Amministrazione e di terzi, dei danni di

qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a persone o cose e connessi

all’esecuzione del Servizio, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, sia nel

caso di mancata osservanza delle norme del presente Disciplinare, compresa la mancata diligenza nel

rispetto della normativa di sicurezza vigente.

2. E fatto obbligo all’ Appaltatore di mantenere I’Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di

risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

3. Al sensi dell'art. 103 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., I’appaltatore e obbligato a costituire e

consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna del Servizio:

a. una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,



verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. L'importo della somma da assicurare, di norma,
corrisponde all'importo del contratto stesso.

b. una polizza contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del
servizio il cui massimale e pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un
minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. In alternativa alla stipulazione della
polizza dinanzi citata, 1’appaltatore potra dimostrare 1’esistenza di una polizza RC gia attivata,
avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovra produrre un’appendice alla stessa,
nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di questa
Amministrazione.

4. Le coperture assicurative decorrono dalla data di consegna del servizio/lavori e cessano alla data

dello svincolo da parte della stazione appaltante e comunque decorsi dodici mesi dalla data di scadenza

del contratto.

5. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi

tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro
rappresentanze.

6. Le garanzie assicurative prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati

dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Art. 40. Garanzie sui materiali

1. Tutti i materiali saranno coperti dalla garanzia d’uso, che avra decorrenza dalla data di ultimazione
della prestazione. Le garanzie si estendono anche dopo la conclusione dell’appalto.

2. Pertanto nel periodo di garanzia, anche dopo la fine dell’appalto, dovranno essere eseguite a cura e
spese dell’ Appaltatore tutte le operazioni manutentive, di ripristino o sostituzione, che per usura o
cause naturali, escluso solo il caso di incidenti o vandalismo, a giudizio del Responsabile del
procedimento, si rendessero necessarie.

3. L’Appaltatore, col fatto di assumere il Servizio, si fa garante degli obblighi assunti dai propri
subappaltatori, e si obbliga ad intervenire sui materiali ed apparecchiature in garanzia entro 15
(quindici) gg. dal ricevimento della richiesta di intervento.

4. 11 mancato intervento in tempo utile da parte dell’ Appaltatore comportera 1’esecuzione del lavoro
d’ufficio con addebito dei relativi costi e I’applicazione della penale prevista, salvo ogni richiesta di
ulteriori danni.

Art. 41. Obblighi a carico dell’impresa sotto il profilo contrattuale, assicurativo, contributivo e
della sicurezza

1. Oltre a quanto stabilito nel contratto nonché negli altri articoli del presente capitolato, per le diverse

tipologie di prestazioni richieste, sono posti a carico dell’Impresa i seguenti obblighi:

a. corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello
stabilito dai Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi
territoriali, e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione;

b. assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti I'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni
altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel
contratto collettivo Nazionale di lavoro della categoria ed accordi integrativi.

2. La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei

lavoratori impiegati nel servizio, consentira alla Stazione Appaltante di dichiarare la immediata

risoluzione del contratto.

3. I concorrenti nel redigere l'offerta, devono avere tenuto conto degli obblighi connessi alle

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro

interne ed esterne all’impresa.



4. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a
carico della ditta appaltatrice la quale ne e la sola responsabile anche in deroga alle norme che
dispongono l'obbligo del pagamento o 1'onere a carico ovvero in solido con la stazione appaltante, con
esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di ogni indennizzo.

Resta inteso che la stazione appaltante, in ogni momento si riserva qualsiasi facolta di verificare presso
gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarita di iscrizione dei versamenti periodici
relativamente ai dipendenti impiegati in servizio.

Art. 42. Danni

B RITARDI E DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1. Qualsiasi danno provocato dall’appaltatore per errore, negligenza, cattiva esecuzione, dovra dallo
stesso essere riparato a regola d’arte nel piu breve tempo possibile.

2. Le spese per la riparazione sono totalmente a carico dell’ Appaltatore che non potra rivalersi sulla
Stazione Appaltante ed e altresi obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati al
Committente, a meno dei fatti imputabili a danni derivanti da causa di forza maggiore.

3. Si considerano danni derivanti da cause di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere
da cause imprevedibili per le quali I’ Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarle.

4. 1 danni per causa di forza maggiore vengono accertati per analogia con la procedura stabilita dal
Capitolato Generale delle Opere Pubbliche (D.M. 145 del 19/04/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni).

5. I danni che dovessero derivare a causa di arbitrarie azioni dell’ Appaltatore effettuate nello
svolgimento delle prestazioni lavorative, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e
dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore, il quale altresi e obbligato a risarcire gli
eventuali consequenziali danni derivati al Committente.

6. L’ Appaltatore non puo sospendere i lavori a lui affidati a nessun titolo e per alcuna motivazione
neppure ove fossero accaduti eventi imputabili a causa di forza maggiore. In tali casi dovra porre in atto
ogni azione necessaria per garantire comunque il servizio, anche in forma provvisoria ed utilizzando
opere e mezzi provvisionali, sino a che il danno causato da lui stesso, ovvero da cause di forza
maggiore, non sia stato ripristinato.

7.1 danni che 1'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati al
Committente entro cinque giorni dall'inizio del loro avverarsi, mediante raccomandata o posta
certificata, escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

8. Il Committente, nel caso di danno causato da forza maggiore, riconoscera I’indennizzo delle spese
sostenute per le riparazioni sulle strutture, impianti e attrezzature di proprieta dell’Ente; non
riconoscera alcun indennizzo per i danni provocati alle attrezzature e mezzi d’opera di proprieta
dell’ Appaltatore.

9. Il Committente riconoscera anche i maggiori oneri sostenuti dall’Appaltatore in ordine alle opere
provvisorie e provvisionali ed alle metodologie d’urgenza che verranno usate per garantire il servizio in
caso di danno di forza maggiore o calamita.

10. Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati dalla negligenza e/o
imprudenza e/o imperizia dell’ Appaltatore.

11. Non vengono comunque accreditati all’Appaltatore compensi per danni, di qualunque entita e
ragione, alle opere cosi dette provvisionali, alle provviste nonché ai materiali non ancora posti in opera.
B DANNI ALLE OPERE ED AT MATERIALI

12. Il Committente declina ogni responsabilita per sottrazioni e danni apportati ai materiali depositati
negli immobili o in cantiere dall'Appaltatore e per quelli messi in opera fino al momento della
constatazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori.

13. L’ Appaltatore e invece responsabile per ogni danno che possa essere stato arrecato al Committente
o a terzi, compresi i dipendenti del Committente stesso, da proprie maestranze.

14. Qualsiasi danno arrecato nel corso dei lavori agli impianti, apparecchi accessori e locali del
Committente o di terzi, una volta accertata la responsabilita, sara addebitato all’ Appaltatore ed il



relativo importo trattenuto sul residuo del suo avere e sul deposito cauzionale definitivo fatta salva ogni
ulteriore azione per il completo risarcimento laddove le suddette trattenute non risultassero sufficienti.
B ESECUZIONE IN DANNO

15. Qualora 1’ Appaltatore non dia corso all’esecuzione delle prestazioni ordinate dal Committente,
anche dopo 1’assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza del servizio stesso, il
Committente ha il diritto di procedere direttamente all’esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria
organizzazione o quella di terzi.

16. I maggiori oneri che il Committente dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti
dall’applicazione del contratto, saranno a totale carico dell’ Appaltatore.

B DANNI IMPUTABILI ALL'APPALTATORE

17. L'appaltatore e responsabile dei danni arrecati all'Ente, ai suoi dipendenti ed a terzi, anche per fatto
doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque
esso debba rispondere nell'esecuzione del Contratto.

18. Sinistri ed infortuni che dovessero accadere a persone od a cose dell' Appaltatore, saranno sempre a
carico dello stesso.

B RISARCIMENTO DANNI IN CASO DI RISOLUZIONE

19. In tutti i casi in cui si proceda a risoluzione il Committente potra rivalersi su eventuali crediti
dell’ Appaltatore nonché sulla garanzia di esecuzione.

20. In ogni caso e sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze.

21. E' a carico dell’ Appaltatore il totale risarcimento di tutti i danni causati a materiali o ad opere
eseguite direttamente dal Committente, o da altre ditte in conseguenza di negligenza dell’ Appaltatore
stesso.

CAPO 7. - DISPOSIZIONI PER I’ESECUZIONE

Art. 43. Variazione contrattuali

1. La Stazione Appaltante Committente si riserva la insindacabile facolta di introdurre, in sede di

esecuzione del contratto, variazioni quantitative in diminuzione o in aumento di tutte le prestazioni

appaltate, con contestuale diminuzione o aumento del relativo corrispettivo e con 1’obbligo

dell’ Appaltatore di adempiere a quanto risultante dalla diminuzione o aumento alle medesime

condizioni del presente contratto.

L’ Appaltatore, nei casi sopraindicati di variazione quantitativa, non ha diritto ad alcun tipo di compenso

o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.

2. La Stazione Appaltante si riserva il controllo sul processo e, in particolare si riserva la facolta, a suo

insindacabile giudizio, di modificare le condizioni operative previste dal contratto e relative alle

seguenti fasi del processo manutentivo, senza che cio possa considerarsi variazione o possa dar luogo a

compensi di alcun tipo:

a. la modalita di rapportarsi all'utenza in fase di richiesta di intervento e/o di segnalazione di
disfunzioni o inadempienze;

b. la modalita per ordinare all’ Appaltatore di eseguire dei sopralluoghi e riferirne i risultati, nonché di
fornire preventivi per risolvere problemi relativi alla gestione della manutenzione;

c. le verifiche a campione e il controllo in generale sulle operazioni manutentive svolte
dall’ Appaltatore;

d. le verifiche a campione o a tappeto e il controllo in generale sulla qualita e quantita del servizio e
sulle operazioni svolte dall’ Appaltatore;

3. Rimane in ogni caso escluso per 1’ Appaltatore qualsivoglia diritto di recesso e lo stesso rimarra

comunque obbligato all’esecuzione delle prestazioni cosi come ridotte o aumentate.

4. L'Appaltatore non ha la facolta di introdurre di sua iniziativa e senza l'approvazione scritta della

Stazione Appaltante varianti nell'esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nei documenti

contrattuali.

5. In caso di variazioni non autorizzate e per opere o servizi difformi da quanto previsto dai documenti

contrattuali o che non fossero eseguite a regola d'arte, I'Appaltatore dovra eseguire quei lavori che la

Stazione Appaltante riterra necessari per assicurare la conformita dell'opera a quanto originariamente



previsto, qualunque ne sia l'entita, ivi compresi anche i lavori di completa demolizione e ricostruzione,
senza diritto ad alcun compenso e/o indennizzo.

6. La Stazione Appaltante avra la facolta discrezionale di accettare eventuali modifiche, come sopra
eseguite, qualora le valuti utili e non pregiudizievoli ai pubblici interessi; in tal caso nulla sara dovuto
all'Appaltatore per presunti maggiori oneri.

7. L'Appaltatore non potra invocare, per la giustificazione di varianti eseguite senza ordine ed
approvazione scritta, la mancanza di istruzioni o di dettagli, essendo suo obbligo richiederli
tempestivamente, sia che si riferiscano al normale sviluppo esecutivo sia che vengano resi necessari da
fatti imprevisti.

Art. 44. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. L'Appaltatore non puo per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni alle attivita assunte,
modificative e/o aggiuntive delle previsioni contrattuali.

Quando sia necessario eseguire una lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di
specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo si dovra preventivamente
provvedere alla formazione di nuovi prezzi.

2. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano ragguagliandoli a quelli di lavorazioni
consimili compresi nel contratto e quando sia impossibile 1'assimilazione, ricavandoli totalmente o
parzialmente da nuove regolari analisi.

3. Gli ordini di variazione sono dati per iscritto o attraverso via informatica dal Responsabile del
procedimento.

4. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali,
noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono determinati in
contraddittorio tra il delegato del Responsabile del Procedimento e 1'Appaltatore, ed approvati dal
Responsabile del procedimento. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di
gara.

5. Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione Appaltante puo
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilita; ove I'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi
previsti dalla normativa, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

6. E' data facolta alle parti di concordare un prezzo a corpo per interventi particolari, derivato dalla
somma dei singoli importi, determinati dalle quantita di stima moltiplicate per i prezzi unitari; tale
importo rimarra fisso ed immutabile per dare l'intervento concordato completamente terminato a regola
d'arte.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 45. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. La Ditta appaltatrice assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, in relazione
alle leggi vigenti. L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei
lavoratori e nello specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008
e s.m.i..

2. Inoltre, prima della stipula del contratto, 1'aggiudicataria dovra fornire dimostrazione del possesso,
da parte dei lavoratori addetti, dell'attestato di idoneita tecnica e di formazione per il primo soccorso. I
corsi dovranno essere ripetuti periodicamente come da previsioni di legge.

Tutto il personale addetto dovra essere stato oggetto di formazione con specifico riferimento ai rischi
concernenti I’attivita lavorativa in oggetto.

3. Tutto il personale addetto alle attivita esterne compreso quello impiegato per 1’apposizione della
segnaletica dovra essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza per lo
svolgimento delle attivita componenti il servizio.

4. Senza che tale elenco risulti esaustivo 1’appaltatore ha 1’obbligo di disporre ed esigere che i propri
dipendenti:



a) siano dotati ed usino tutti i dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi inerenti alle
lavorazioni ed operazioni effettuate;

b) non compiano di propria iniziativa manovre o azioni non di loro competenza;

c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera siano efficienti, in regola con le prescrizioni di
legge ed impiegati in maniera idonea;

d) prendere, in caso di emergenza, tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare
I’incolumita delle persone, dandone immediato avvertimento alla stazione appaltante.

5. Dovra essere inoltre data evidenza del possesso di idonei DPI e dell’avvenuta formazione
relativamente al loro uso oltre che della presenza di un registro che ne regoli la distribuzione e le
responsabilita correlate con 1’approvvigionamento, il reintegro e la sorveglianza nell’uso.

6. Questa Stazione Appaltante si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme
antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso
venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

7. Tutta la documentazione comprovante 1'attuazione della sicurezza dovra essere tenuta a disposizione
sia della stazione appaltante che delle autorita competenti.

8. L’esecutore e obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione,
I’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

9. Ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, 1’esecutore deve trasmettere al Committente il
Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e 1’autocertificazione del
possesso dei requisiti di idoneita tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R.
28/12/2000 n. 445.

10. N.B. Il mancato rispetto degli obblighi e delle disposizioni in materia di sicurezza da titolo alla
stazione appaltante di provvedere all’immediata risoluzione dell’appalto.

Art. 46. Sicurezza sul posto di lavoro

1. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti, compreso il
D.Lgs. n. 81 del 2008, sia per quanto riguarda 1’ambiente di lavoro dell’ Appaltatore, sia per quanto
riguarda 1’ambiente di lavoro dove lo stesso va ad operare, con specifico riferimento anche ai cantieri
temporanei e mobili, in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in
condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

2. L’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti gli obblighi
stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.

3. In particolare ai lavoratori dipendenti dell’ Appaltatore ed occupati nei lavori dell’ Appalto devono
essere applicate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro
applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la localita in cui si svolgono i lavori stessi, anche
se |’ Appaltatore non aderisce alle Associazioni stipulanti o recede da esse.

4. Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso I’'I.N.A.I.L., contro gli infortuni sul lavoro,
e presso I’LLN.P.S., per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali, e devono essere iscritti
presso la Cassa Edile, ove previsto, relativamente alle prestazioni del suddetto Ente.

5. A tale scopo si precisa che, a richiesta, I’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante
I’elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso le
Aziende sopra citate e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi.

6. Qualora la Stazione Appaltante riscontrasse, o venissero denunciate da parte dell’Ispettorato del
Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, lo stesso si riserva il diritto insindacabile di
sospendere 1’emissione dei mandati di pagamento sino a quando I’Ispettorato del Lavoro non abbia
accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata
risolta.

7. L’ Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia, che eventualmente dovessero essere emanate
nel periodo di durata del Contratto.



8. L’ Appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi
nei quali si lavora tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei
provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e 1’igiene del lavoro.

9. In particolare I’ Appaltatore dovra:

a) fornire al proprio personale una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della
loro attivita, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul
lavoro e di tutela dell'ambiente;

b) dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti,
cinture di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) in relazione alla tipologia delle attivita oggetto
dei servizi di cui ai Capitolati Tecnici.

10. L’ Appaltatore deve inoltre garantire I’idoneita professionale del personale impiegato nei lavori, con
I’attuazione di un piano di controllo della qualificazione e della formazione avvenuta.

11. Detto piano deve prevedere:

- il controllo della preparazione professionale e della sicurezza degli operatori;

- la verifica delle capacita psicofisiche per far fronte alle necessita operative;

- il calendario ed il piano delle riunioni e degli incontri con gli operatori;

- gli eventuali corsi di aggiornamento;

- 'illustrazione delle norme di sicurezza e di igiene ambientale.

Art. 47. Adempimenti e denuncia agli enti previdenziali

1. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (compresa eventualmente la Cassa
Edile), assicurativi ed infortunistici, deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori;

2. Le autorita preposte a cui chiedere informazioni inerenti la sicurezza sul lavoro sono 1’Azienda
Sanitaria Locale e la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, che provvedono
anche alla vigilanza e ai controlli; 1’organismo competente in materia di previdenza assicurativa contro
gli infortuni e I’'INAIL.

Art. 48. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, 1’appaltatore ¢
obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008
e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,
nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati
XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII,
XXXIII, XXXIV, XXXV e XLlI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei servizi/lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione
del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se e in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nei precedenti articoli e in quelli successivi in materia di sicurezza.

Art. 49. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n.
81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a
104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008,
nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
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3. L'appaltatore e obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L’appaltatore e tenuto a curare il coordinamento di eventuali ditte subappaltatrici operanti nel cantiere,
al fine di rendere gli specifici piani compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore.

Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 11 piano operativo di sicurezza costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dello stesso da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in
mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, 1’appaltatore e
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 50. Subappalto

Il subappalto e regolato dall'art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che si intende qui
integralmente richiamato.

Art. 51. Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
servizi/lavori subappaltati.
2. La DEC e il RUP, nonché il coordinatore per I’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo
92 del Decreto n.81 del 2008, se presente, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza,
il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche
ai sensi di Legge.

Art. 52. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori e dei cottimisti e 1’appaltatore e obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante,
entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con
I’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi
pagamenti.

2. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di
forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di
avanzamento servizi. In deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il subappaltatore o il
subcontraente e una micro, piccola o media impresa, la Stazione appaltante provvede a corrispondere
direttamente al subappaltatore e al cottimista 1’importo dei lavori o servizi da loro eseguiti; in questo
caso 1’appaltatore e obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque
entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che
indichi la parte dei lavori o servizi eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la
proposta motivata di pagamento.

3. La medesima disciplina relativa al pagamento diretto del subappaltatore si applica altresi, ai sensi
dell’articolo 37, comma 11, terzo periodo, del Codice dei contratti, al subappalto di strutture, impianti e



opere speciali elencati all’articolo 107, comma 2, del Regolamento generale, individuati al precedente
articolo 3, comma 14, lettera a), di importo superiore al 15% del totale dei lavori.

4. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono
subordinati:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore;

b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 27, comma 9, relative al subappaltatore;

c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) alle limitazioni di cui agli articoli 55, comma 2 e 56, comma 4.

5. Se I’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate
le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende 1’erogazione delle rate di acconto o di
saldo fino a che I’appaltatore non adempie a quanto previsto.

6. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;

b) per i lavori, I’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento
generale, al fine della verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate, e ai fini del rilascio del
certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale.

7. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma
5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture
quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

Art. 53. Rapporti con i subappaltatori

1. Qualora il Responsabile del procedimento dovesse, a suo insindacabile giudizio, ritenere il
subappaltatore non piu idoneo allo svolgimento dell’attivita subappaltata, né dara comunicazione scritta
all’ Appaltatore. In tal caso 1’Appaltatore dovra provvedere immediatamente all’allontanamento del
subappaltatore e all’adozione di tutte le misure necessarie per lo svolgimento delle attivita.

2. La risoluzione del subappalto non dara diritto all’Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti
di danni o di perdite, o la proroga dei tempi di esecuzione dei lavori e ogni conseguenza, in specie nel
rapporto fra Appaltatore e subappaltatore, sara a carico dell’ Appaltatore stesso.

3. L’ Appaltatore € in ogni caso responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza dei suoi
agenti od operai, compresi i subappaltatori, nonché della malafede nella fornitura dei dati o della frode
nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 54. Accordo bonario

1. Ai sensi dell’articolo 240 del Codice dei contratti, se dovessero insorgere contestazioni sui lavori, il
RUP deve valutare immediatamente I’ammissibilita di massima delle riserve o la loro non manifesta
infondatezza e la non imputabilita a maggiori servizi/lavori eseguiti.

2. 11 RUP puo nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11,12, 14
e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove
costituita, la relazione riservata della DL e, ove nominato, del collaudatore, e, se ritiene che le riserve
non siano manifestamente infondate o palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di
accordo bonario.

3. La proposta motivata di accordo bonario e formulata e trasmessa contemporaneamente
all’appaltatore e alla Stazione appaltante. L’appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi
entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve
avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto
della proposta.

Art. 55 - Transazioni.



1. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui é previsto il ricorso
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma
scritta, nel rispetto del codice civile. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di
transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero puo formulare una proposta di transazione al
soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

2. La procedura di cui al comma precedente puo essere esperita anche per le controversie circa
I’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali
interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

3. Nelle more della risoluzione delle controversie 1’appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 56. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 55 e 1’appaltatore confermi le riserve, é
esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del
contratto é devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Monza.

2. La decisione dell’ Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese
di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla
complessita delle questioni.

Art. 57. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in
mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui agli articoli precedenti, i
seguenti casi:

a) I’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di
cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice
di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater
e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della
Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati
ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del RUP riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato
il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi

provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del
2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli
al riguardo dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

1) azioni o omissioni finalizzate ad impedire 1’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi
paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;



m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma
1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero 1’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81
del 2008;

o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6,
comma 8, del Regolamento generale; in tal caso il RUP contesta gli addebiti e assegna un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneita di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo
135, comma 1, del Codice dei contratti.

2. 1l contratto e altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per 1'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei
contratti;

b) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso
di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore, qualora necessaria, per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante e fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata.

Art. 58. Recesso dal contratto da parte della Stazione Appaltante

1. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 C.C., in
qualunque momento della sua durata dandone comunicazione all’Appaltatore non meno di due mesi
prima dal recesso stesso.
2. All'atto del recesso, all’Appaltatore sara corrisposto un indennizzo forfetario, a titolo di lucro
cessante, pari al 10% (dieci per cento) della differenza fra I'importo di contratto, dedotto il 20% di alea
previsto, e la somma ricevuta per le prestazioni regolarmente eseguite.
3. Detta clausola non sara applicata nel caso di mancato raggiungimento per causa dell'Appaltatore
dell'importo contrattuale previsto, accettato dal Responsabile del procedimento, e dovuto alla
insufficiente attivita di gestione del Servizio svolta dall'Appaltatore stesso (es. mancata od errata
esecuzione di attivita disposte dal DEC).
4. Ogni possibile conseguenza dovuta alla mancata esecuzione di interventi per colpa dell'Assuntore
fara ricadere sullo stesso ogni rivalsa per eventuali danni.
5. L’esercizio del diritto di recesso ex art. 1671 c.c. non priva la Stazione Appaltante dal diritto di
richiedere il risarcimento per I’inadempimento in cui 1’Appaltatore sia gia incorso al momento del
recesso.
6. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di recedere dal contratto nei casi di fallimento
dell’ Appaltatore.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 59. - Criteri minimi ambientali

1. Alla presente procedura si applicano, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 50/2016, i “Criteri ambientali
minimi per I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici”, approvati con Decreto del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare dell’11/10/2017, pubblicato in G.U. 6 novembre 2017, n. 259. Gli operatori
economici devono essere pertanto in possesso, gia in sede di partecipazione, dei requisiti previsti dai
paragrafi 2.1.1 e 2.1.2 dei Criteri stessi.

Art. 60. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore



1. Oltre agli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell’appaltatore in quanto
trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito riportati:

a) I’approntamento e 1’organizzazione del servizio contestualmente su piu aree, secondo le indicazioni
che saranno impartite dalla Stazione Appaltante;

b) I’approntamento e 1’esecuzione di tutte le misure di sicurezza, ivi compresa la perimetrazione delle
aree di intervento dove occorrente e 1’apposizione della segnaletica di sicurezza, al fine di evitare danni
a persone e/o cose;

c) ’esecuzione e manutenzione di eventuali passi provvisori per il pubblico o per terzi con le modalita
e nel numero che verra richiesto dalla Stazione Appaltante a mezzo del D.E.C.. In merito a cio
I’impresa e tenuta al rispetto dei vincoli imposti per 1’abbattimento delle barriere architettoniche;

d) P’esecuzione e manutenzione delle segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle aree in
qualsiasi modo interessate dal servizio;

e) il mantenimento fino alla conclusione degli interventi della continuita dell’erogazione dei servizi
pubblici;

f) I’appaltatore e tenuto a risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti e a
ripristinare ogni attrezzatura presente, durante 1’esecuzione del servizio;

g) la sorveglianza diurna e notturna delle aree interessate dal servizio e di quanto in essi esistente,
intendendosi che in caso di furto e deterioramento di opere, manufatti e materiali il danno relativo
restera ad esclusivo carico dell’appaltatore;

h) tutti gli oneri conseguenti dalla contemporanea presenza, nelle aree interessate dal servizio di piu
imprese, ditte subappaltatrici, fornitrici e di altra natura;

i) I’osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

1) provvedere, prima dell’inizio del servizio, alla stesura dei piani di sicurezza eventualmente necessari
per tutti i tipi di lavorazione e di servizi, trasmettendone copia alla DEC secondo le vigenti norme di
legge;

m) 1’applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per
gli operai dipendenti (in rapporto alla natura delle societa appaltatrici) in vigore per il tempo e nella
localita in cui si svolgono i servizi anzidetti;

n) I’impresa si obbliga altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci;

0) lo smaltimento di tutto il materiale di risulta (inerti, materiali ferrosi, elettrici, altro...) prodotto dalle
lavorazioni dovra essere effettuato a norma di legge ed a cura e spese dell’appaltatore se ed in quanto
dovuto (oneri di discarica);

p) ogni altro onere previsto dal contratto e quelli comunque necessari od utili per dare il servizio
completo ed a regola d’arte.

Art. 61. Sopralluoghi, accertamenti preliminari e oneri vari

1. Prima di eseguire le prestazioni, I'Appaltatore ha 'obbligo di fare tutte le ispezioni necessarie per
definire esattamente il tipo di prestazione da fare, i materiali da usare, tenendo conto delle direttive di
standardizzazione, le tecnologie da utilizzare, la situazione dei luoghi che imponga operazioni
preliminari di cantiere, e quant'altro serva per svolgere le prestazioni in sicurezza, compreso
I'accertamento di situazioni particolari pericolose.

2. I’ Appaltatore e tenuto ad accertare, con congruo anticipo, che i luoghi dove devono avvenire gli
interventi siano accessibili, che siano disponibili le chiavi e/o il luogo sia presidiato, in modo da evitare
viaggi inutili o simili.

Art. 62. Accorgimenti per la sospensione degli interventi
1. In caso di sospensione delle prestazioni sull’ Appaltatore gravano i seguenti oneri:

a) l'adozione di tutti i provvedimenti necessari affinché - nel caso in cui venga disposta la sospensione
degli interventi da parte del Responsabile del procedimento, per una qualsiasi causa - siano impediti



danni alle persone e deterioramenti di qualsiasi genere alle opere gia eseguite, franamenti di terra o altri
eventi dannosi, restando a carico esclusivo dell’Appaltatore gli oneri derivanti da interruzioni del
lavoro richiesto od imposto da Enti o autorita esterne alla Stazione Appaltante, o per esigenze
particolari del Committente. In particolare dovranno essere presi tutti i provvedimenti necessari ad
evitare che estranei, accedendo all'area di cantiere durante gli intervalli di lavorazione (pranzo) o di
sospensione — ripresa successiva dei lavori (continuazione dei lavori il giorno dopo o a distanza di
tempo), possano infortunarsi;

b) nel caso di residui di scavo o di lavorazione, di buche o sconnessioni nel terreno, di macchine
operatrici o attrezzature, lasciati sul posto, si dovranno mettere in opera tutte le segnalazioni, recinzioni
ed accorgimenti per evitare pericoli alla pubblica incolumita;

c) si dovranno porre le segnalazioni luminose adeguate, e dovranno essere mantenute accese per tutto il
tempo di permanenza del cantiere o di pericoli per la pubblica incolumita, con adeguato servizio di
accensione;

2. Non si considerano come dovuti a causa di forza maggiore i danni che possano derivare da
inadempienza alla presente clausola.

Art. 63. Responsabilita dell’appaltatore

1. All’Appaltatore competono tutte le responsabilita connesse ed in relazione alla programmazione,
direzione ed esecuzione dei lavori.

2. L'Appaltatore deve rispettare e far rispettare ai propri dipendenti tutte le disposizioni relative alla
prevenzione degli infortuni, all’igiene sul lavoro ed alle prevenzioni ambientali. E’ responsabile a tutti
gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione e riuscita
dei Servizi affidatigli, restando esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei
documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali
scopi, che il compenso pattuito lo remunera adeguatamente di ogni onere inerente e che pertanto € in
grado di dare il risultato promesso.

3. Poiché le condizioni elencate in contratto rappresentano le condizioni minime necessarie ma non
sufficienti al raggiungimento degli obiettivi che costituiscono ’oggetto principale del servizio e del
contratto, la sola osservanza delle norme elencate in contratto non limita, né riduce comunque, la sua
responsabilita.

4. L’ Appaltatore ¢ inoltre responsabile:

a) della tempestiva segnalazione, al Responsabile del Procedimento, della necessita di eventuali
interventi non compresi nel contratto stesso, ed ¢ comunque tenuto alla adozione, di propria iniziativa,
con assoluta tempestivita, di tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone ed alle
cose, compresa la sospensione totale o parziale del servizio erogato dagli impianti, qualora si rivelasse
un pericolo in atto.

b) della segnalazione alla Stazione Appaltante della necessita di adeguare gli impianti ed i subsistemi
tecnologici in manutenzione a criteri di sicurezza a seguito dell’adozione di nuove norme.

5. L’ Appaltatore € unico responsabile penalmente e civilmente, tanto verso la Stazione Appaltante che
verso terzi, di tutti i danni, di qualsiasi natura, compresi quelli derivanti dalla guida e dall’utilizzo di
autoveicoli propri arrecati sia durante che dopo le prestazioni per colpa o negligenza propria o dei suoi
dipendenti e subappaltatori o anche come conseguenza delle prestazioni medesime.

6. L'accertamento di eventuali danni sara effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza del Gestore
del Servizio, o nella sua impossibilita, alla presenza di due testimoni; i dati accertati costituiranno titolo
sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovra essere corrisposto dall'Appaltatore.

7. Qualora I'Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel
termine fissato, la Stazione Appaltante e autorizzata a provvedere direttamente trattenendo l'importo sul
pagamento in acconto di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale; in
quest’ultimo caso 1’ Appaltatore e obbligato all'immediato reintegro della garanzia di esecuzione.

8. L'Appaltatore dovra fornire macchine ed attrezzature perfettamente funzionanti e complete di tutti gli
accessori. La Stazione Appaltante restera sollevata da ogni responsabilita civile e penale riguardante
persone o0 cose in caso di sinistri.



Art. 64. Personale dell’ Appaltatore

1. E condizione pregiudiziale alla sottoscrizione del contratto la conferma per iscritto da parte
dell’ Appaltatore, salve le necessarie modifiche per cause di forza maggiore (ad es. morte, fallimento,
dimissioni o licenziamento, ecc.) dei seguenti soggetti:

a) nominativo e recapito di tutti i soggetti interessati allo svolgimento del contratto e loro sostituti;

b) nominativo e recapito delle persone responsabili e degli addetti alla gestione e alla manutenzione,
dei loro eventuali sostituti durante gli orari di servizio;

2. L’Appaltatore ha 1’obbligo di far osservare al proprio personale le seguenti e non esaustive
indicazioni e prescrizioni di carattere generale:

a) mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina, con 1’osservanza scrupolosa delle particolari
disposizioni man mano impartite e con facolta, da parte della Stazione Appaltante, di chiedere
I’allontanamento di quegli addetti che fossero per validi motivi — ad es. sotto il profilo professionale e/o
dei comportamenti - ritenuti inadeguati/ non idonei dalla Stazione Appaltante stesso: costoro devono
essere sostituiti prima del turno di servizio utile successivo;

b) utilizzare, per 1’esecuzione dell’Appalto, personale munito di preparazione professionale e di
conoscenze tecniche adeguate alle esigenze di ogni specifica prestazione, comprese la conoscenza del
funzionamento degli impianti, delle apparecchiature e dei componenti oggetto di manutenzione.

3. Tutto il personale adibito ai servizi affidati in appalto lavorera alle dipendenze e sotto I’esclusiva
responsabilita dell’ Appaltatore, sia nei confronti della Stazione Appaltante che nei confronti di terzi,
oltre che per i risvolti di natura giuridica relativi alla legislazione in materia di assicurazione
obbligatoria e prevenzione igiene e sicurezza sul lavoro.

4. L’Appaltatore e obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti, subappaltatori e
collaboratori esterni le prescrizioni ricevute dalla Stazione Appaltante, sia verbali che scritte.

5. La Stazione Appaltante rimarra estranea ad ogni rapporto tra 1’ Appaltatore ed il proprio personale.

6. In particolare, gli incaricati dall'Appaltatore della esecuzione degli interventi dovranno mantenere un
rapporto con gli utenti dei beni ed i cittadini improntato alla massima educazione e rispetto.

7. L'Appaltatore é tenuto a comunicare periodicamente, o a richiesta, al Responsabile del procedimento
I’elenco nominativo del personale e dei mezzi d'opera (identificati, in genere, con le targhe) e
l'indicazione per ognuno di essi del lavoro cui sono addetti (rapporto della forza presente) compresi i
subappaltatori.

Art. 65. Custodia del cantiere

1. Nei lavori é a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e ci0 anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
appaltante.

Art. 66. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto é dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento
dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione 1’articolo 121 dell’allegato 1 al
decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo
245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.

2. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per
motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova I’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli
articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli
245-quater e 245-quinquies, del Codice dei contratti.



Art. 67. Tracciabilita dei pagamenti

1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali
contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un’apposita clausola con
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari e a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della
Provincia della stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

2. L’appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante
gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e
codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 68. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell’articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell’appaltatore senza diritto di
rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per 1’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 1’esecuzione dei
servizi/lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

2. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui servizi, sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

3. Il presente contratto e soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I’L.V.A. e regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 69 - Domicilio.
All’atto della stipula contrattuale la ditta Appaltatrice dovra comunicare il proprio domicilio.
Art. 70 - Responsabile del Procedimento — Direttore dell’Esecuzione del Contratto

Il Responsabile del Procedimento verra nominato con apposito successivo provvedimento ai sensi
dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., cosi come il direttore per 1’esecuzione del contratto.

Muggio li Novembre 2022.



