



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1214 DEL 17/03/2025

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, AMBIENTALE E FLORICOLTURA

SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIALE E DEMANIALE, E.R.P., GARE E C.U.C.,
PROGETTI EUROPEI

OGGETTO: LAVORI SISTEMAZ. E CONSOLIDAM. TRATTO MURO DI SOSTEGNO DI V. DUCA D'AOSTA IN LOC. BIVIO S.S. 1 AURELIA, KM. 667+800-POGGIO..-PNRR M2 C4 I2.2, CUP G27C19000100004, CIG B5BC5D2863-PROCEDURA APERTA. APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE: GIUGGIA COSTRUZIONI SRL

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 18/03/2025 al 02/04/2025.

DETERMINAZIONE N. 1214 DEL 17/03/2025

Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura

Servizio Gestione Amministrativa Patrimoniale e Demaniale, E.r.p., Gare e C.U.C., Progetti Europei

OGGETTO: LAVORI SISTEMAZ. E CONSOLIDAM. TRATTO MURO DI SOSTEGNO DI V. DUCA D'Â€™AOSTA IN LOC. BIVIO S.S. 1 AURELIA, KM. 667+800-POGGIO..-PNRR M2 C4 I2.2, CUP G27C19000100004, CIG B5BC5D2863-PROCEDURA APERTA. APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE: GIUGGIA COSTRUZIONI SRL

Proposta n. 1418

Progetto finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2: “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni” - CUP: G27C19000100004



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LIGURIA



MINISTERO
DELL'INTERNO

COMUNE DI SANREMO



PROVINCIA DI IMPERIA

IL DIRIGENTE

VISTI i seguenti atti:

- la Deliberazione della G.C. n. 40 del 28 febbraio 2023, esecutiva, con la quale veniva stabilito di approvare la nuova macrostruttura dell'Ente, con decorrenza dal 1° marzo 2023, con l'istituzione del “Servizio Gare – CUC” inserito nel Settore Tecnico Ambiente il cui dirigente è l'Arch. Linda Peruggi, in forza del decreto sindacale n. 7 del 1° marzo 2023;

- il Decreto sindacale n. 20 del 27 aprile 2023 con cui, tra l'altro, l'Arch. Linda Peruggi, Dirigente del Settore Tecnico Ambiente, è stata nominata quale responsabile del Servizio Gare - CUC;
- la Deliberazione della G.C. n. 229 del 27 novembre 2024, esecutiva, con la quale veniva stabilito di modificare la macrostruttura dell'Ente, dell'area delle E.Q. e dei processi gestionali, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, prevedendo il "Servizio Gestione Amministrativa Patrimoniale e Demaniale, E.R.P., Gare e C.U.C., Progetti Europei" all'interno del Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura, il cui dirigente è l'Arch. Linda Peruggi;
- RICHIAMATA integralmente la Determinazione dirigenziale del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, n. 659 del 13 febbraio 2025 - annullata ed integralmente sostituita con Determinazione dirigenziale n. 760 del 19 febbraio 2025, esecutiva, con la quale, su proposta del R.U.P. nominato ai sensi dell'art. 15 del Codice, Arch. Anna Ricci, è stato stabilito, tra l'altro:
 - di approvare gli elaborati del progetto esecutivo relativo ai lavori ad oggetto: "Strada comunale via Duca d'Aosta – sistemazione e consolidamento del tratto di muro di sostegno di via Duca d'Aosta in località bivio S.S. 1 Aurelia km. 667+800 – Poggio - *Realizzazione tratto di scogliera a mare, consolidamento della strada comunale e le prime opere di canalizzazione delle acque superficiali* – PNRR M2 C4 I2.2 – CUP: G27C19000100004, redatto dall'Ing. Roberto Pisano, acquisito agli atti con protocollo nn.120543-576-577-578-582-584-585 del 30/12/2024 e n. 14669 del 12/02/2025 e dal Geologo Gianfranco Secondo, agli atti con protocollo n. 120604 del 30/12/2024, con contestuale approvazione del quadro economico dell'opera di complessivi € 3.800.000,00;
 - di fare ricorso alla procedura aperta di cui all'art. 71 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori in oggetto, con applicazione dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3 pari decreto, e del criterio del minor prezzo, utilizzando la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) certificata Maggioli "Appalti & Contratti;

RICHIAMATA, la Determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura / Servizio Gestione Amministrativa Patrimoniale e Demaniale, E.R.P., Gare e C.U.C., Progetti Europei n. 789 del 20 febbraio 2025, esecutiva, con la quale veniva stabilito, tra l'altro:

- di recepire, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, quanto previsto dalla Determinazione dirigenziale del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 760 del 19 febbraio 2025, con la quale è stato demandato al Servizio Servizio Gestione Amministrativa Patrimoniale e Demaniale, E.R.P., Gare e C.U.C., Progetti Europei l'espletamento della procedura aperta per l'affidamento dei lavori di cui trattasi;
- di dare avvio a procedura aperta di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con applicazione dell'inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, e il criterio del minor prezzo, applicando l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del Codice, per l'affidamento dei lavori di cui trattasi;
- di approvare la documentazione di gara, predisposta in bozza, per l'affidamento dell'appalto in oggetto;

PRECISATO che:

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: **G27H24001260004**;
- relativamente alla procedura di cui trattasi è stato acquisito, sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Maggioli Appalti&Contratti, mediante interoperatività con la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), **il codice CIG: B5BC5D2863** e al termine della attività di competenza del Servizio Gestione Amministrativa Patrimoniale e Demaniale, E.R.P., Gare e C.U.C., Progetti Europei, sarà preso in carico dal RUP nominato ex art. 15 del Codice;

EVIDENZIATO, relativamente alla presente procedura che:

- il bando integrale di gara, il quale prevedeva come termine ultimo per la ricezione delle offerte le ore 08:55 del giorno 11 marzo 2025, è stato pubblicato ai sensi della vigente normativa:
 - sulla piattaforma di Pubblicità a Valore Legale (PVL) gestita dall'ANAC in data 21 febbraio 2025 e quindi sulla Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) dell'ANAC;
 - all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sanremo dal 21 febbraio 2025 al 11 marzo 2025;
 - sulla piattaforma telematica certificata "Appalti&Contratti Maggioli" in data 21 febbraio 2025,
 - sul sito informatico del Comune di Sanremo, nella sezione "Amministrazione Trasparente" in data 21 febbraio 2025;
- in data 28 febbraio 2025 veniva pubblicata, sulla Piattaforma e sul sito del Comune, una "Precisazione" in merito a documentazione di gara e progettuale relativamente al rispetto dei termini del PNRR Missione 2 Componente 4 investimento 2.2, che impongono la **scadenza di fine lavori entro il 31/03/2026**, salvo eventuali proroghe, invitando i concorrenti a formulare l'offerta tenendo conto di tale tempistica;
- venivano altresì pubblicati n. 7 (sette) quesiti in forma anonima, aventi rilevanza e di interesse generale, sottoposti da soggetti interessati all'appalto, con le relative risposte;

RICHIAMATO il **Verbale della seduta pubblica in data 11 marzo 2025**, redatto dal Seggio di gara, relativo alla procedura aperta di cui trattasi, che si allega al presente provvedimento, dal quale si evince, tra l'altro, che:

- entro il termine per la presentazione delle offerte sono pervenute sulla piattaforma telematica n. 86 (ottantasei) offerte, da parte di operatori economici meglio identificati e riepilogati nel verbale medesimo;
- a seguito dell'applicazione dell'inversione procedimentale si è proceduto all'apertura ed esame della regolarità delle offerte economiche presentate, e le medesime sono risultate tutte ammesse alla fase successiva;
- il numero delle offerte ammesse è risultato superiore a cinque, per cui si è proceduto alla determinazione della soglia di anomalia nella misura del 22,55% e alla dichiarazione dell'esclusione automatica delle offerte presentate da n. 32 (trentadue) concorrenti, in relazione alla soglia sopra indicata, come risulta dalla piattaforma telematica;
- in base a tali risultanze, si è proceduto alla formulazione della graduatoria e all'apertura della documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico collocato al primo posto in graduatoria: Impresa **"Giuggia Costruzioni S.r.l."**, con sede legale e amministrativa in Villanova di Mondovì (CN);
- al termine dell'esame della suddetta documentazione, constatata la regolarità della stessa, è stata dichiarata l'ammissione del concorrente primo in graduatoria ed alla conseguente formulazione della **proposta di aggiudicazione** dei lavori a favore dello stesso, la cui

offerta non è risultata anomala:

- **Impresa “Giuggia Costruzioni S.r.l.”**, con sede legale e amministrativa in Via Cave, 28/3 – 12089 – Villanova di Mondovì (CN), Codice fiscale/P.IVA: 03629600044;
- secondo quanto stabilito dall’art. 21 del Disciplinare di gara, è stato disposto di trasmettere la documentazione al R.U.P. ai fini delle verifiche ivi previste, anche in base alle modifiche e integrazioni introdotte nel Codice dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, nei confronti del concorrente primo in graduatoria;

RILEVATO che, in relazione alla presente procedura di affidamento, allo stato attuale, non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse, in base alla normativa vigente e alle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dal Ministero erogatore dei fondi PNRR, relativamente al personale del Servizio e al Dirigente, come da dichiarazioni conservate agli atti d’ufficio con protocollo generale n. 24502 del 12 marzo 2025;

PRESO ATTO che:

- con lettera protocollo generale n. 23877 dell’11 marzo 2025, è stata trasmessa al R.U.P., Arch. Anna Ricci, la documentazione relativa all’offerta presentata dal concorrente risultato primo in graduatoria, a seguito delle risultanze del sopra citato verbale di seduta pubblica, al fine di procedere alla verifica di cui al punto 21 del Disciplinare di gara;
- con nota agli atti con protocollo n. 24269 del 12 marzo 2025, il R.U.P. ha comunicato al Servizio competente, che i costi della manodopera indicati dall’operatore economico in esame risultano congrui, nonché l’equivalenza del CCNL applicato dallo stesso a quello indicato al punto 4.2 del Disciplinare di gara;

EVIDENZIATO che, per quanto concerne la presente procedura di affidamento, la fase delle verifiche per la comprova dei requisiti richiesti dal bando integrale di gara, in capo al concorrente risultato primo in graduatoria, si è conclusa con esito favorevole mediante la consultazione delle seguenti banche dati e/o richieste documentali:

- sistema FVOE 2.0, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 ed al comunicato congiunto ANAC – MIT pubblicato in data 19.12.2023;
- BDNA o consultazione delle White List presso le competenti Prefetture per le verifiche di cui al D.lgs 159/2011 smi;
- presso i siti degli enti previdenziali competenti al rilascio di DURC (INPS/INAIL);
- presso gli enti competenti in materia di collocamento mirato di disabili di cui alla legge n. 68/1999, mediante nota acquisita agli atti con Protocollo generale n. 25602 del 17 marzo 2025;

DATO ATTO che l’aggiudicazione, per le motivazioni sopra riportate, è dichiarata efficace ai sensi dell’art. 17, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in relazione agli esiti positivi pervenuti inerenti la verifica del possesso dei requisiti di cui sopra, effettuata nei confronti dell’aggiudicatario;

RILEVATO che, secondo quanto riportato dal richiamato verbale di gara in data 11 marzo 2025, l’impresa prima in graduatoria, **“Giuggia Costruzioni S.r.l.”** ha offerto un ribasso del **22,46%**, pertanto l’importo complessivo di aggiudicazione, risulta determinato in € **1.634.359,94**, oltre IVA, come da seguente prospetto:

	Importo a base di gara	Ribasso	Importo al netto del ribasso
--	---------------------------	---------	------------------------------

Importo lavori soggetti a ribasso	€ 1.993.700,86	22,460%	€ 1.545.915,65
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 88.444,29	-----	€ 88.444,29
Importo totale lavori	€ 2.082.145,15		€ 1.634.359,94

CONSIDERATO che la procedura di affidamento di cui trattasi si è svolta regolarmente nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti, della relativa giurisprudenza ed in base alla documentazione di gara, che rimarrà conservata agli atti, fino al termine degli adempimenti riguardanti la presente procedura di aggiudicazione;

RITENUTO pertanto, secondo le risultanze sopra richiamate, ed in conformità alle indicazioni fornite da ANAC, di procedere:

- all'approvazione del verbale relativo alla procedura aperta telematica di cui trattasi e, recependo integralmente i contenuti dei medesimi, all'approvazione dell'aggiudicazione dell'appalto a favore del concorrente risultato primo in graduatoria;
- a demandare al competente Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, in merito all'affidamento dei lavori di cui trattasi, l'adozione di ogni ulteriore atto concernente gli aspetti di natura contabile e finanziaria necessari per la formalizzazione della presente aggiudicazione, nonché tutti i successivi adempimenti correlati alle fasi di stipula del contratto e dell'esecuzione dello stesso;

DATO ATTO che:

- il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.6 della legge 241/1990 e s.m.i., è la Dott.ssa Roberta Peluffo, Funzionario amministrativo responsabile del Servizio Gestione Amministrativa Patrimoniale e Demaniale, E.R.P., Gare e C.U.C., Progetti Europei (ed Egato), la quale ha curato in fase istruttoria il procedimento;
- il soggetto Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è l'Arch. Linda Peruggi, Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura, la quale attesta la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;

RICHIAMATA la legge 30 dicembre 2024, n. 207;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 83** del 15/04/2024, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE PIAO 2024-2026";
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 13** del 30.4.2024 esecutiva, ad oggetto: "RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2023. APPROVAZIONE";

- la deliberazione della Giunta Comunale n. **131** del 09.07.2024 esecutiva, ad oggetto: “AGGIORNAMENTO PIAO 2024-2026 – SOTTOSEZIONE PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TEMPO DETERMINATO”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **30** del 30.07.2024 esecutiva, ad oggetto: “VERIFICA GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. ADOZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026. AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO. VARIAZIONE DEL PIANO TRIENNALE OOPP. APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **224** del 13.11.2024, esecutiva, ad oggetto: “AGGIORNAMENTO PIAO 2024-2026 – SOTTOSEZIONE 2.1 E 2.2 - VALORE PUBBLICO PERFORMANCE.”;
- la deliberazione della Giunta comunale n.**260** del 18.12.2024, esecutiva, ad oggetto: “AGGIORNAMENTO PIAO 2024 2026 SOTTOSEZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n.**63** del 23.12.2024, esecutiva, ad oggetto: “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025 - 2027 – APPROVAZIONE”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n.**64** del 23.12.2024, esecutiva, ad oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI SANREMO TRIENNIO 2025-2027. APPROVAZIONE”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. **23** del 31.01.2025, dichiarata i.e., ad oggetto: “APPROVAZIONE DEI DATI DI PRECONSUNTIVO 2024. AGGIORNAMENTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. **34** del 06.02.2025, dichiarata i.e., ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025 2026 2027 APPROVAZIONE”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.2.2025, esecutiva, "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2026-2027. APPLICAZIONE DI AVANZO VINCOLATO E ACCANTONATO PRESUNTO 2024. VARIAZIONE AL DUP 2025-2026-2027”;

VISTI:

- gli artt. 107 e 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l'art. 21 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

1) di approvare, relativamente alla procedura aperta telematica per l'affidamento dei lavori ad oggetto: "Strada comunale via Duca d'Aosta – sistemazione e consolidamento del tratto di muro di sostegno di via Duca d'Aosta in località bivio S.S. 1 Aurelia km. 667+800 – Poggio - *Realizzazione tratto di scogliera a mare, consolidamento della strada comunale e le prime opere di canalizzazione delle acque superficiali* – PNRR M2 C4 I2.2 – CUP: G27C19000100004 – CIG: B5BC5D2863", il **Verbale della seduta pubblica** svoltasi in data 11 marzo 2025, redatto dal Seggio di Gara, dando atto che lo stesso viene **allegato** al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) di approvare, per tutte le motivazioni di cui in premessa, a seguito del recepimento integrale del contenuto e delle risultanze dei richiamati atti di gara ed in base all'attività istruttoria svolta dal Servizio competente, l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, a favore dell'operatore economico classificato primo in graduatoria, la cui offerta è risultata accettabile e congrua rispetto al costo della manodopera:

- **Impresa "Giuggia Costruzioni S.r.l."**, con sede legale e amministrativa in Via Cave, 28/3 – 12089 – Villanova di Mondovì (CN), Codice fiscale/P.IVA: 03629600044,

per un importo complessivo pari a **€ 1.634.359,94**, oltre IVA, così distinto:

- € 1.545.915,65, al netto del ribasso offerto del 22,46% operato sull'importo a base di gara di € 1.993.700,86,
- € 88.444,29, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

3) di precisare che tutte le prestazioni e gli interventi previsti dagli elaborati progettuali dovranno essere eseguiti dal soggetto aggiudicatario nella scrupolosa osservanza delle condizioni e delle modalità previste dal bando integrale di gara, dal capitolato speciale d'appalto, che sono state integralmente accettate in sede di gara, secondo le condizioni economiche di cui alla relativa Offerta, nonché nel rispetto dei termini del PNRR Missione 2 Componente 4 investimento 2.2 che impongono la **scadenza di fine lavori entro il 31/03/2026**, salvo eventuali proroghe;

4) di dare atto che la presente aggiudicazione è dichiarata efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in relazione agli esiti positivi pervenuti in seguito alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando e dal Disciplinare di gara nei confronti del soggetto aggiudicatario;

5) di demandare al competente Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, in merito all'affidamento dei lavori di cui trattasi, l'adozione di ogni ulteriore atto concernente gli aspetti di natura contabile e finanziaria necessari per la formalizzazione della presente aggiudicazione, nonché tutti i successivi adempimenti correlati alle fasi di stipula del contratto e dell'esecuzione dello stesso;

6) di dare atto che:

- a) il Servizio Gestione Amministrativa Patrimoniale e Demaniale, E.R.P., Gare e C.U.C., Progetti Europei provvederà alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell'appalto in oggetto, ai sensi dell'art.90, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., nei confronti dell'aggiudicatario e degli altri concorrenti;
- b) il termine dilatorio previsto dall'art. 18, comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., non si applica ai contratti di importo inferiore alle soglie europee ai sensi dell'art. 55, comma 2 del Codice;
- c) alla stipulazione del contratto provvederà, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. c) del

D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e dell'art. 85 dello Statuto Comunale, il Dirigente del Settore competente, mediante la forma dell'atto pubblico amministrativo, a rogito del Segretario Generale ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

- d) il Servizio Contratti del Comune di Sanremo, in seguito alla stipula del contratto, provvederà ad effettuare, tra l'altro, la comunicazione di avvenuta sottoscrizione, a norma dell'art. 90, comma 1, lett. e) del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., per iscritto, a tutti i soggetti di cui alla lett. c) del medesimo articolo;
- e) l'aggiudicatario sarà soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione degli obblighi di cui all'art. 3, comma 9 bis della citata Legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare i seguenti codici:
 - **CIG : B5BC5D2863,**
 - **CUP: G27H24001260004;**

7) di dare atto che, si procederà alla pubblicazione a livello nazionale del relativo esito di gara nella – Banca dati dell'ANAC - Sezione PVL - mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale Maggioli - Appalti&Contratti, che provvederà alla trasmissione dei dati attraverso i servizi di interoperabilità della Piattaforma contratti pubblici (PCP) alla BDNCP, nonché sul sito Amministrazione trasparente e all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sanremo, secondo quanto previsto dal Codice e dalle successive indicazioni operative fornite dall'ANAC stessa;

8) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni per gli adempimenti di competenza;

9) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 6, del Regolamento di Contabilità Comunale;

10) di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Linda PERUGGI

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Linda Peruggi in data 17/03/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1418**

Settore Proponente: **Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura**

Ufficio Proponente: **Gestione Amministrativa Patrimoniale e Demaniale, E.r.p., Gare e C.U.C.,**

Oggetto: **LAVORI SISTEMAZ. E CONSOLIDAM. TRATTO MURO DI SOSTEGNO DI V. DUCA D'AOSTA IN LOC. BIVIO S.S. 1 AURELIA, KM. 667+800-POGGIO...-PNRR M2 C4 I2.2, CUP G27C19000100004, CIG B5BC5D2863-PROCEDURA APERTA. APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE: GIUGGIA COSTRUZIONI SRL**

Nr. adozione settore: **165** Nr. adozione generale: **1214**

Data adozione: **17/03/2025**

Visto Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE ART. 147 BIS CO.1 D. LGS. 267/2000**

Data **18/03/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Cinzia Barillà in data 18/03/2025