



## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1853 DEL 28/04/2023**

SETTORE PNRR, FONDI EUROPEI, LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI

SERVIZIO SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE

**OGGETTO: ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI- PNRR M4 C1 I1.1 CUP G21B21002140001 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA APERTA ART.60 D-LGS50/2016**

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 28/04/2023 al 13/05/2023.

**DETERMINAZIONE N. 1853 DEL 28/04/2023**

**Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri**

**Servizio Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione**

**OGGETTO:** ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI- PNRR M4 C1 I1.1 CUP G21B21002140001 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA APERTA ART.60 D-LGS50/2016

Proposta n. 2022



**Progetto finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU**

**CUP: G21B21002140001**

## **IL DIRIGENTE**

**PREMESSO** che:

- con D.D.3295 del 31/10/2018 e successive rettifiche D.D. 3308 del 05/11/2018 e D.D. 3400 del 13/11/2018 è stato affidato l'incarico inerente l'esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica ed eventuale successiva progettazione per le opere di adeguamento degli edifici scolastici; incarico conferito con D.D. n 637 del 28/02/2019 alla società di professionisti CITTA' FUTURA s.c. via S. Chiara, 9, Lucca- PI 00432690469 per l'esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica ed eventuale successiva progettazione delle opere di adeguamento dell'edificio scolastico Scuola Materna Maria Goretti, per un importo di € 23.743,46 oltre contributo Inarcassa e iva al 22% per un totale di € 30.125,70 CIG. ZA1259130,

**VISTE** le linee guida del ministero dell'istruzione “Linee guida fondo progettazione “nelle quali è precisato che gli enti sono autorizzati a procedere con la progettazione esecutiva di interventi di adeguamento/miglioramento solo se le verifiche di vulnerabilità hanno evidenziato un indice sismico inferiore a 0.8 ed in tal caso sono autorizzati all'aggiudicazione degli incarichi di progettazione esecutiva entro e non oltre il 31/12/2020 pena revoca del contributo;

**RILEVATO** che la verifica di vulnerabilità sismica consegnata dal professionista Prot. Gen. n. 7071 del 27/01/2020 Agli atti del comune che prevede un indice di rischio sismico pari a 0,086; in riferimento alle linee guida del ministero è necessaria la successiva progettazione esecutiva di opere di MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO sismico, per cui si può affidare la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza già aggiudicata al Professionista con D.D. n 3295 del 31/10/ 2018 ed inserita all'interno della graduatoria del MIUR;

**DATO ATTO** che nel caso in questione in rapporto alla specifica tipologia dell'intervento e alla dimensione il RUP (ai sensi dell'art 23 comma 4 del Dlgs 50/2016) ritiene opportuno omettere il livello di progettazione definitivo e procedere alla redazione del progetto esecutivo nel quale sono contenuti tutti gli elementi previsti per il livello omesso garantendo in tal modo la qualità della progettazione;

**CONSIDERATO CHE** con D.D. n.4472 del 16/12/2020 veniva affidato l'incarico professionale inerente la progettazione esecutiva di miglioramento/adeguamento sismico dell'edificio scolastico SCUOLA MATERNA GORETTI CUP: G28G18000450005 CIG: ZF82FAA7EF in favore dell'operatore economico CITTA' FUTURA s.c. via S. Chiara 9, Lucca (LU), PI 00432690469 per un importo di € 23.534,84 oltre il contributo Inarcassa del 4% pari ad € 941,39 ed Iva al 22% pari ad € 5384,77 per complessivi € 29.861,00;

**VISTA** la relazione pervenuta al Comune di Sanremo PG 38966 del 04/05/2021 inerente la “Non convenienza tecnico economica all’adeguamento sismico della scuola materna Maria Goretti” si è ritenuto opportuno proseguire con un progetto esecutivo di demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico;

**CONSIDERATO** che tale intervento, già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, è stato inserito;

**DATO ATTO** che con DGC 112 del 19/05/2021 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo riguardante il progetto “ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA GORETTI” per un importo di quadro economico di € 2.000.000,00 ai fini dell’inserimento del progetto nella richiesta di finanziamento dell’”Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia” previsto dal DM 22 marzo 2021.

**CONSIDERATO CHE:**

- Con pec PG 73895 del 17/08/2022 veniva comunicato al Comune di Sanremo l’ammissione al finanziamento.
- Con stessa comunicazione il Comune di Sanremo è stato autorizzato ad avviare le procedure per l’affidamento dei lavori in quanto il finanziamento suddetto è transitato nei “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e che, ai sensi dell’articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, al fine di garantire il rispetto di target e milestone del PNRR, il termine massimo per l’aggiudicazione dei lavori relativo al finanziamento di cui trattasi è stato fissato al 31 marzo 2023.
- Il Comune di Sanremo intende demolire e ricostruire l’edificio scolastico sede della scuola dell’infanzia Maria Goretti per adeguarla alle normative in materia di adeguamento sismico;
- per l’attuazione del progetto sono stati sottoscritti dal Sindaco Alberto Biancheri i seguenti accordi:
  - Accordo di concessione sottoscritto in data 19/10/2022 PG 92580 con accettazione dei target e milestone connessi al PNRR per il progetto CUP: G21B21002140001
  - Addendum all’Accordo di Concessione sottoscritto in data 05/01/2023 PG 92580 con accettazione della proroga al 31 maggio 2023 per l’aggiudicazione lavori

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale n. 3964 del 24/10/2022, avente ad oggetto “ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA GORETTI - PNRR M4 C1 I1.1 - CUP G21B21002140001. ACCERTAMENTO ENTRATA 2.000.000,00.”, con la quale si approva il cronoprogramma di spesa per i lavori e si accerta l’entrata al capitolo n. 2040204;

**VISTA** - la relazione a firma del RUP Arch Giulia Barone, P.G. n. 111395 del 15/12/2022 agli atti d’ufficio, sull’opportunità dell’affidamento diretto della prestazione di aggiornamento del progetto esecutivo e DL, di importo inferiore a € 139.000,00, che ricorre nella previsione dell’art. 36 a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (art. 1, comma 2, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, nella versione vigente dal 31 luglio 2021, a seguito delle modifiche operate da ultimo dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108) per cui è possibile procedere con

l'affidamento diretto, dato che trattasi di prestazione legata alla tempistica dettata dal PNRR per non incorrere nel rischio della perdita del finanziamento;

**EVIDENZIATO** che con Determinazione Dirigenziale n.4984 del 21/12/2022 è stata affidato l'incarico professionale per l'aggiornamento del progetto esecutivo, D.L./C.S.E. dell'intervento Demolizione e Ricostruzione della scuola dell'infanzia M.Goretti – PNRR M4 C1 I1.1 CUP: G21B21002140001 alla società CITTA' FUTURA s.c. per un valore complessivo pari a € 135.600,00, oltre il contributo Inarcassa del 4% pari ad € 5.424,00 ed IVA al 22% pari a € 31.025,28, per complessivi € 172.048,28, alle condizioni del disciplinare di incarico professionale;

**CONSIDERATO** che a seguito della richiesta effettuata in data 24/01/2023 dal Comune di Sanremo al MEF per la pre-assegnazione del 10% dal Fondo opere indifferibili 2023, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 09/03/2023 sono stati assegnati al progetto CUP: G21B21002140001 ulteriori € 200.000,00 di finanziamento, per un totale di € 2.200.000,00;

**EVIDENZIATO** che a causa dell'aumento dei costi delle materie prime e dei maggiori oneri necessari per adeguare il progetto ai principi del DNSH non ancora in vigore nel 2021 anno di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo, l'importo totale del finanziamento di cui sopra risulta insufficiente alla completa realizzazione di tutte le opere previste, pertanto queste ultime sono state suddivise, come comunicato al Ministero Dell'Istruzione e del Merito con pec PG 32407 del 27/03/2023, in due lotti così suddivisi:

- LOTTO 1: lotto funzionale di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico;
- LOTTO Opere opzionali: lotto di completamento delle opere accessorie e sistemazioni esterne.

Così come da Quadro Economico che qui si approva:

| VOCE                                                           | QUADRO<br>ECONOMIC<br>O APPALTO | AFFIDAME<br>NTI | DISPONIBILIT<br>A' | IMPEGN<br>I | QUADRO<br>ECONOMIC<br>O<br>OPZIONAL<br>E | QUADRO<br>ECONOMIC<br>O<br>COMPLESSIV<br>O |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| TOTALE LAVORI<br>A BASE D'ASTA                                 | €<br>1.648.240,00               |                 |                    |             | €<br>227.650,00                          | €<br>1.875.890,00                          |
| ONERI DELLA<br>SICUREZZA NON<br>SOGGETTI A<br>RIBASSO          | €<br>134.860,00                 |                 |                    |             |                                          | € 134.860,00                               |
| <b>TOTALE</b>                                                  | <b>€<br/>1.783.100,00</b>       |                 |                    |             | <b>€<br/>227.650,00</b>                  | <b>€<br/>2.010.750,00</b>                  |
| IVA 10%                                                        | €<br>178.310,00                 |                 |                    |             | €<br>22.765,00                           | €<br>201.075,00                            |
| <b>TOTALE<br/>GENERALE<br/>LAVORI</b>                          | <b>€<br/>1.961.410,00</b>       |                 |                    |             | <b>€<br/>250.415,00</b>                  | <b>€<br/>2.211.825,00</b>                  |
| Spese tecniche di<br>cui:<br>Aggiornamento<br>esecutivo/DL/CSE |                                 | €<br>172.049,28 |                    |             |                                          |                                            |
| Spese per parere<br>ASL                                        |                                 | €<br>352,00     |                    |             |                                          |                                            |

|                                  |                   |                 |                   |  |                 |                   |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|
| TOTALE SPESE<br>TECNICHE         | €<br>182.401,00   | €<br>172.401,28 | €<br>9.999,72     |  |                 | €<br>182.401,00   |
| QUOTA<br>INCENTIVI 2% DI<br>CUI: | €<br>35.662,00    |                 |                   |  | €<br>4.553,00   | €<br>40.215,00    |
| 80% Quota<br>dipendenti          | €<br>28.529,60    |                 |                   |  | €<br>3.642,40   | €<br>32.172,00    |
| 20% Quota<br>innovazione         | €<br>7.132,40     |                 |                   |  | €<br>910,60     | €<br>8.043,00     |
| IMPREVISTI                       | €<br>16.667,00    |                 |                   |  |                 | €<br>16.667,00    |
| PUBBLICITA'                      | €<br>3.200,00     |                 |                   |  |                 | €<br>3.200,00     |
| TASSA DI GARA                    | €<br>660,00       |                 |                   |  |                 | €<br>660,00       |
| TOT GENERALE                     | €<br>2.200.000,00 | €<br>172.401,28 | €<br>2.027.598,72 |  | €<br>254.968,00 | €<br>2.454.968,00 |

**VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del 27/04/2023 ad oggetto: “Rendiconto della Gestione Esercizio 2022. Approvazione.”, i.e., così come emendata.**

**VISTA la Deliberazione di Consiglio n° 22 del 27/04/2023 ad oggetto: “Nota di aggiornamento al DUP e Bilancio di Previsione 2023-2025. Approvazione”, i.e., così come emendata**

**DATO ATTO** che come da emendamento PG 42047 del 26.04.2023 alla Deliberazione di Consiglio n° 22 del 27/04/2023 approvato nella seduta di Consiglio Comunale del 27.04.2023 l'intervento è stato inserito Programmazione triennale dei LLPP, con conseguente modifica del DUP 2023/2025, relativamente all'annualità 2023 con riferimento all'importo del Codice Unico di Intervento L00253750087202100047 dell'opera denominata “Adeguamento sismico attraverso la demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico scuola dell'infanzia Maria Goretti - PNRR M4 C1 I1.1, il quale viene modificato da €. 2.000.000,00 ad € **2.454.968,00**,

**DATO ATTO** che la spesa complessiva di € **2.454.968,00** è finanziata così come segue:

- per € 2.200.000,00 con contributo ministeriale al capitolo 2040204 “*PNRR – M4 C1 I1.1 - CUP G21B21002140001 - ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI (CAP. ENTRATA 2040204)*” annualità 2022-2023-2024-2025-2026;
- per € 254.968,00 in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n° 76 del 12/04/2023 ad oggetto “Co-finanziamento Messa in Sicurezza Goretti” su apposito capitolo destinato, finanziato con il fondo statale IMU TASI, annualità 2024 in corso di predisposizione;

**DATO ATTO** che la somma di €200.000,00, pari al 10% dell'importo totale, sui fondi assegnati con il “*Fondo opere indifferibili 2023*” di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 09/03/2023 verrà accertato con il presente atto;

**RICHIAMATA** integralmente la Deliberazione di Giunta Comunale n.81 del 18/04/2023 esecutiva, con la quale, tra l'altro, sono stati approvati ai sensi dell'art.23 comma4 del D.Lgs. 50/2016e smi gli elaborati del progetto esecutivo, prevedendo la divisione in due Lotti, come sopra specificato,

progetto verificato da Ing. Danilo Burastero in data e validato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giulia Barone in data 12/04/2023 PG 38237;

**VISTO** l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

**DATO ATTO** che gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute, come da comunicato del Ministero dell'Interno del 17.12.2021, sopra richiamato;

**RITENUTO**, pertanto, necessario adeguare gli atti di gara alle prescrizioni, sopra richiamate, per l'utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza;

**RILEVATO** che l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva;

**RILEVATO** altresì che:

- il comma 4, dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo "di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;
- il comma 7 del medesimo articolo, prevede che "Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";

**RICHIAMATE** le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47, del D.L. n. 77/2021;

**RICHIAMATI** i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione G.C. n. 188 del 3 agosto 2022, esecutiva, con cui si è stabilito, tra l'altro, di confermare per il resto la riattivazione parziale circa l'utilizzo della Centrale di Committenza costituita ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, di cui alla deliberazione di GC n. 29 del

08/02/2022, fra i Comuni di Sanremo e Taggia, limitatamente agli acquisti di lavori, servizi e forniture finanziati dal PNRR o dal PNC di importo pari o superiore ad euro 40 mila (servizi e forniture) e 150 mila (lavori), per i quali non sia conveniente disponibile il ricorso alla SUAR regionale o ad un altro dei soggetti aggregatori previsti dalla legge;

- la deliberazione G.C. n.323 del 28.12.2022, esecutiva, con cui si è stabilito, tra l'altro, di mantenere tale assetto fino al 30.06.2023;

**VISTO** l'aggiornamento del progetto esecutivo "Adeguamento sismico attraverso Demolizione e Ricostruzione della scuola dell'infanzia M.Goretti – PNRR M4 C1 I1.1 CUP: G21B21002140001" redatto da Città Futura s.c., società incaricata con la sopracitata D.D. 4984 del 21/12/2022 trasmesso via Pec PG 33250 del 29/03/2023 e PG 34152 del 31/03/2023 e PG 37132 del 11/04/2023;

**RITENUTO**, con il presente provvedimento:

- di dover approvare gli elaborati costituenti detto progetto esecutivo al fine dell'avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui sopra, con contestuale approvazione del relativo sopraccitato quadro economico;

- di fare ricorso, considerato il valore dell'affidamento, pari a € 2.010.750,00, comprensivi di € 134.860,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, alla procedura aperta di cui all'art 60 del D.lgs. n. 50/2016 e smi;

- di applicare il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs 50/2016 e smi, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 8 del decreto medesimo;

- di dare atto che la procedura di gara per l'appalto delle prestazioni di cui trattasi verrà espletata sulla piattaforma telematica Net4Market;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) della legge 11 settembre 2020, n. 120, per il presente affidamento si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza, di cui all'art. 60, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi, vista la necessità di aggiudicare i lavori entro la scadenza inderogabile del 31 maggio 2023, stabilendo i termini per la ricezione delle offerte in almeno 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I.;

**PRECISATO** che:

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: G21B21002140001;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 28/2/2023, esecutiva, con cui è stata, tra l'altro, modificata la macrostruttura organizzativa dell'Ente, con l'istituzione di un nuovo ufficio denominato "Servizio Gare – CUC" inserito nel Settore Tecnico Ambiente, con decorrenza dal 01/03/2023.

**DATO ATTO**, che si procederà alla pubblicazione della gara in argomento all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sanremo, sul sito informatico del Comune di Sanremo, della Regione Liguria "Appalti Liguria" e sulla piattaforma informatica del MIT tramite il citato portale "Appalti Liguria", nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto su 1 giornale a diffusione nazionale (ITALIA OGGI) e 1 giornale a diffusione locale (LA STAMPA – Edizione di Imperia e Sanremo) anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di

affidamento, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto MIT 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante;

**RILEVATO** che occorre provvedere al versamento del contributo a favore all'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, quantificato in € 660,00, per la Stazione Appaltante, importo da finanziarsi nell'ambito del quadro economico dell'opera;

**EVIDENZIATO** che, per quanto concerne la procedura di affidamento, verranno effettuate le verifiche del possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara e acquisita la relativa documentazione comprovante gli stessi mediante l'utilizzo del sistema FVOE (ex AVCPass), in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo le indicazioni di cui alla deliberazione ANAC n.464 del 27.07.2022;

**RILEVATO** che il Responsabile del Procedimento che ha curato l'istruttoria del presente provvedimento è l'Arch. Giulia Barone, Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, Settore PNRR, Fondi Europei, Lavori Pubblici ed Espropri la quale ha curato in fase istruttoria il procedimento ed attesta la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa congiuntamente all'Ing Danilo Burastero, quale dirigente del Settore, per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell'art 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i.

**DATO ATTO** che è stato accertato ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;

**RICHIAMATA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197;

**RICHIAMATI i seguenti atti:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 4** del 28/01/2022 ad oggetto "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI SANREMO TRIENNIO 2022-2024. APPROVAZIONE";
- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 19** del 28.04.2022, esecutiva, ad oggetto: "Rendiconto di Gestione del Comune di Sanremo dell'esercizio 2021. Approvazione";
- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 31** del 27.05.2022 avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione 2022-2024. Applicazione di avanzo vincolato 2021 e variazione del piano delle opere pubbliche";
- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 151** del 30.06.2022 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2022 2023 2024";
- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 47** ad oggetto del 29.07.2022 ad oggetto: "RENDICONTO DI GESTIONE 2021. RETTIFICA DELLE QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE. APPROVAZIONE DEL RISULTATO FINALE", i.e.;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **48** del 29.07.2022 ad oggetto: “VERIFICA GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. ADOZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO, i.e.”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **49** del 29.07.2022 ad oggetto: “ DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023 - 2025 - APPROVAZIONE, i.e.”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **76** del 30/11/2022, ad oggetto: "RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 283 DEL 24.11.2022 AD OGGETTO: VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 COMMA 4 DEL TUEL IN SEGUITO A ORDINANZA SINDACALE N. 131 DEL 22 NOVEMBRE 2022 IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA PER GARANTIRE LA PROSECUZIONE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA' DELLA GESTIONE DELLA RSA/RP CASA SERENA DAL 1.12.2022 AL 31.5.2023.";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **77** del 30/11/2022, ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. VARIAZIONE DI BILANCIO. APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO. VARIAZIONE PIANO OPERE PUBBLICHE 2022-2024. VARIAZIONE PIANO BIENNALE BENI E SERVIZI 2022-2023";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **309** del 15/12/2022 ad oggetto: "MONITORAGGIO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 VARIAZIONE";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **15** del 30/01/2023, i.e. "APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO ESERCIZIO 2022. DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2022";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **46** del 15.3.2023 i.e. “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2022 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DI BILANCIO 2022-2024 AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL”.
- 
- **VISTI:**
  - - gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
  - - l'art. 85 dello Statuto Comunale;
  - - l'art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

## DETERMINA

- 1) di accertare la somma di € 200.000,00, pari al 10% dell'importo totale, sui fondi assegnati con il “*Fondo opere indifferibili 2023*” di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 09/03/2023 al capitolo di entrata 2040204 “PNRR M4 C1 i1.1 - CUP G21B21002140001 - ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI (U 2040204)” Titolo 4, Tipologia 300, Categoria 10, Bilancio 2022/2024, annualità 2024;
- 2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, i seguenti elaborati del progetto esecutivo dell'opera “PNRR – M4 C1 I1.1 - **CUP G21B21002140001** - ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI (CAP. ENTRATA 2040204)”, redatto da Città Futura s.c. società incaricata con la sopracitata D.D. 4984 del 21/12/2022 trasmesso via Pec PG 33250 del 29/03/2023 e PG 34152 del 31/03/2023 e PG 37132 del 11/04/2023 composto dai seguenti elaborati conservati agli atti:

#### PROGETTO ARCHITETTONICO

##### FASCICOLI

- R 01- ELENCO ELABORATI
- R 02 - RELAZIONE GENERALE, RELAZIONE DI FATTIBILITA' URBANISTICA E AMBIENTALE, RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA
- R 03 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- R 04 - RELAZIONE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
- R 05 - RELAZIONE SUL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI
- ex L. 10/91 - D. Lgs.192/05 - D.Interm.26/06/2015
- R 06 - VALUTAZIONE PREVISIONALE REQUISITI ACUSTICI PASSIVI
- D.P.C.M. 05/12/1997 e DM 23/06/2022
- R 07 - RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
- R 08 - CENSIMENTO E PROGETTO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE
- R 09 - RELAZIONE SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI
- R 10 - RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE
- R 11 - PIANO DI MANUTENZIONE
- R 12- FASCICOLO INFORMAZIONI UTILI
- R 13 - ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA
- R 14 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, CRONOPROGRAMMA
- R 15 - RELAZIONE SUL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (DNSH)
- R 16 - ANALISI PREZZI UNITARI
- R 17 - COMPUTO METRICO PREZZI A CORPO
- R 18- ELENCO PREZZI
- R 19 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- R20 - COMPUTO INCIDENZA MANODOPERA
- R 21 - QUADRO ECONOMICO
- R 22 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- R 23 - SCHEMA DI CONTRATTO
- R 24 - Lavori Art. 106 D. LGS. 50/2016
- COMPUTO METRICO PREZZI A CORPO
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- RG - RELAZIONE GEOLOGICA

##### ELABORATI GRAFICI

- A 01 - Localizzazione
- A 02 – attuale - PLANIMETRIA
- A 03 - attuale - PIANTA
- A 04 - attuale - PIANTA COPERTURA
- A 05 – attuale - ABACO INFISSI

- A 06 - attuale - SEZIONI
- A 07 - attuale - PROSPETTI
- A 08 – progetto - PLANIMETRIA
- A 09 -progetto - PIANTA SEMINTERRATO
- A 10 – progetto - PIANTA TERRA
- A 11 - progetto - PIANTA COPERTURA
- A 12 -progetto - SEZIONI
- A 13 - progetto - PROSPETTI
- A 14 – progetto - SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
- AI SENSI DEL DPR 24 luglio 1996, n. 503
- A 15 - demolizioni - PIANTA
- A 16 – demolizioni - COPERTURA
- A 17 – demolizioni - SEZIONI
- A 18 – demolizioni - PROSPETTI
- A 19 – scavi - PIANTA E SEZIONE
- A 20 – progetto - ABACO PARTIZIONI INTERNE ED ESTERNE
- A 21 – progetto - ABACO PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
- A 22 – progetto - ABACO CONTROSOFFITTI
- A 23 - progetto - SERVIZI IGIENICI, RIVESTIMENTI E FINITURE
- A 24 – progetto - SPAZIO CUCINA E DOTAZIONE
- A 25 – progetto - ABACO INFISSI
- A 26 -progetto - PARTICOLARI COSTRUTTIVI COPERTURA E APERTURE P. TERRA
- A 27 – progetto - PARTICOLARI COSTRUTTIVI RINGHIERA E APERTURE P. SEMINTER
- A 28 – progetto - SISTEMAZIONI ESTERNE
- A 29 - ELABORATO TECNICO COPERTURA

#### PROGETTO STRUTTURE

- RS 01 Relazione Tecnica Illustrativa del Progetto
  - Relazione di Calcolo
  - Relazione sui Materiali
  - Relazione sulle Fondazioni
  - Relazione Geotecnica
  - Documentazione Fotografica
  - Piano di Manutenzione delle opere strutturali
- RS 02 Fascicolo di Calcolo
- S 01 – progetto – PIANTA FILI FISSI
- S 02 – progetto - PIANTA FONDAZIONI PLATEA PIANO SEMINTERRATO
- S 03 – progetto - BERLINESI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- S 04 – progetto - PIANTA FONDAZIONI PIANO TERRA
- S05 – progetto - PIANTA SOTTOTETTO
- S06 – progetto - PIANTA COPERTURA
- S 07 – progetto - PLINTI SU PALI
- S 08 – progetto - CORDOLI INTERNI PLATEA
- S 09 – progetto - TRAVI PIANO TERRA T101 T102 T103 T104 T107 T110
- S 10 – progetto - TRAVI PIANO TERRA T105 T106 T108 T109
- S 11 – progetto - TRAVI SOTTOTETTO T201 T202 T203 T204 T206
- S 12 – progetto - TRAVI SOTTOTETTO T205 T207 T208 T209
- S 13 – progetto - PILASTRI 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- S 14 – progetto - PILASTRI 10 11 12 13 14
- S 15 – progetto - PARETI 114 115 116 118 124
- S 16 – progetto - Pareti 117 120 121
- S 17 – progetto - PARETI 122 123 125 126
- S 18 – progetto - VANO SCALA

#### PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

- RM 01 - RELAZIONE DESCRITTIVA E TECNICA
  - M 01 - Impianti meccanici Schema funzionale
  - M02 - Impianti meccanici Idricosanitario
  - M03 - Impianti meccanici Scarichi fognatura nera
  - M04 - Impianti meccanici - Termico
- Piano seminterrato: radiatori

Piano terra: radianti

- M05 – Impianti meccanici – Ricambio aria
- M 06 – Impianti meccanici – Rete gas metano
- M 07 – Impianti meccanici – Schema smaltimento acque meteoriche

**PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI**

- RE 01 - RELAZIONE DESCRITTIVA E TECNICA
- E 01 – Impianti elettrici – Schema di flusso e quadri elettrici
- E 02 – Impianti elettrici – Planimetria
- E 03 – Impianti elettrici – Distribuzione principale e forza motrice
- E 04 – Impianti elettrici – Illuminazione
- E 05 – Impianti elettrici – Speciali
- E 06 – Impianti elettrici – Schemi di principio

**PROGETTO PREVENZIONE INCENDI**

- V 01 – prevenzione incendi pianta piano seminterrato
- V 02 – prevenzione incendi pianta piano terra

3) di approvare il seguente quadro economico di progetto:

| VOCE                                                           | QUADRO<br>ECONOMIC<br>O APPALTO | AFFIDAME<br>NTI | DISPONIBILIT<br>A' | IMPEGN<br>I | QUADRO<br>ECONOMIC<br>O<br>OPZIONAL<br>E | QUADRO<br>ECONOMIC<br>O<br>COMPLESSIV<br>O |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| TOTALE LAVORI<br>A BASE D'ASTA                                 | €<br>1.648.240,00               |                 |                    |             | €<br>227.650,00                          | €<br>1.875.890,00                          |
| ONERI DELLA<br>SICUREZZA NON<br>SOGGETTI A<br>RIBASSO          | €<br>134.860,00                 |                 |                    |             |                                          | € 134.860,00                               |
| <b>TOTALE</b>                                                  | €<br><b>1.783.100,00</b>        |                 |                    |             | €<br><b>227.650,00</b>                   | €<br><b>2.010.750,00</b>                   |
| IVA 10%                                                        | €<br>178.310,00                 |                 |                    |             | €<br>22.765,00                           | €<br>201.075,00                            |
| <b>TOTALE<br/>GENERALE<br/>LAVORI</b>                          | €<br><b>1.961.410,00</b>        |                 |                    |             | €<br><b>250.415,00</b>                   | €<br><b>2.211.825,00</b>                   |
| Spese tecniche di<br>cui:<br>Aggiornamento<br>esecutivo/DL/CSE |                                 | €<br>172.049,28 |                    |             |                                          |                                            |
| Spese per parere<br>ASL                                        |                                 | €<br>352,00     |                    |             |                                          |                                            |
| <b>TOTALE SPESE<br/>TECNICHE</b>                               | €<br><b>182.401,00</b>          | €<br>172.401,28 | €<br>9.999,72      |             |                                          | €<br><b>182.401,00</b>                     |
| <b>QUOTA<br/>INCENTIVI 2% DI<br/>CUI:</b>                      | €<br><b>35.662,00</b>           |                 |                    |             | €<br><b>4.553,00</b>                     | €<br><b>40.215,00</b>                      |
| 80% Quota<br>dipendenti                                        | €<br>28.529,60                  |                 |                    |             | €<br>3.642,40                            | €<br>32.172,00                             |
| 20% Quota<br>innovazione                                       | €<br>7.132,40                   |                 |                    |             | €<br>910,60                              | €<br>8.043,00                              |
| <b>IMPREVISTI</b>                                              | €<br><b>16.667,00</b>           |                 |                    |             |                                          | €<br><b>16.667,00</b>                      |
| <b>PUBBLICITA'</b>                                             | €<br><b>3.200,00</b>            |                 |                    |             |                                          | €<br><b>3.200,00</b>                       |

|               |                   |                 |                   |  |                 |                   |
|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|
| TASSA DI GARA | €<br>660,00       |                 |                   |  |                 | €<br>660,00       |
| TOT GENERALE  | €<br>2.200.000,00 | €<br>172.401,28 | €<br>2.027.598,72 |  | €<br>254.968,00 | €<br>2.454.968,00 |

dando atto che la spesa complessiva di € **2.454.968,00** è finanziata così come segue:

- per € 2.200.000,00 con contributo ministeriale al capitolo 2040204 “*PNRR – M4 C1 I1.1 - CUP G21B21002140001 - ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA GORETTI (CAP. ENTRATA 2040204)*” annualità 2022-2023-2024-2025-2026;
  - per € 254.968,00 in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n° 76 del 12/04/2023 ad oggetto “Co-finanziamento Messa in Sicurezza Goretti” su apposito capitolo destinato, finanziato con il fondo statale IMU TASI, annualità 2024 in corso di predisposizione;
- 4) di attivare, con le funzioni della Centrale Unica di Committenza operativa per il PNRR, la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del decreto medesimo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, comma 8, pari decreto, per l’affidamento dei lavori di “ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA GORETTI - PNRR M4 C1 I1.1 - CUP G21B21002140001” per un valore complessivo a base di gara pari a € 2.010.750,00, comprensivi di € 134.860,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
  - 5) di fissare, in ragione delle motivazioni descritte nelle premesse, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il termine per la ricezione delle offerte in almeno 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I.;
  - 6) di dare atto che la procedura di gara per l’appalto dei lavori di cui trattasi verrà espletata sulla piattaforma telematica Net4Market;
  - 7) di dare atto che si procederà alla pubblicazione del bando di gara in argomento all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sanremo, sui siti informatici del Comune di Sanremo, della Regione Liguria “Appalti Liguria” e sulla piattaforma informatica del MIT tramite il citato portale “Appalti Liguria, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto su 1 giornale a diffusione nazionale “ITALIA OGGI” e 1 giornale a diffusione locale “LA STAMPA - Edizione Imperia e Sanremo”, anche ai sensi di quanto disposto dall’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la cui spesa è stata impegnata con Determinazione Dirigenziale 1873 del 27/04/2023 del Settore Tecnico Ambiente;
  - 8) di dare atto che alla stipulazione del contratto relativo ai lavori di cui al punto 2) provvederà, ai sensi dell’art. 107, 3° comma, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e dell’art. 85 dello Statuto Comunale, il Dirigente del settore competente, mediante la forma dell’atto pubblico amministrativo, a rogito del Segretario Generale ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- 9) di dare atto che si procederà al versamento del contributo dell'importo di € 660,00 dovuto dalla Stazione Appaltante per l'avvio della procedura di gara, all'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, dando atto che detto importo viene finanziato nel Bilancio di previsione 2022-2023-2024 – Annualità 2023 – alla voce “TASSA DI GARA” nel quadro economico dell'opera di cui al punto 1) del presente provvedimento;
- 10) di dare atto che gli impegni di cui al punto 3) e 9) del presente atto verranno regolarizzati con la determinazione di affidamento dei lavori di che trattasi.
- 11) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Tecnico Ambiente, Servizio Gare - CUC, per gli adempimenti di competenza;
- 12) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.lgs 267/2000 e dell'art.20, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi Comunali.
- 13) di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Giulia Barone

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Ing. Danilo Burastero



# COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Proposta di determinazione Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri nr.2022 del 28/04/2023

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2023 487                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               | <b>Data:</b> 28/04/2023 <b>Importo:</b> 200.000,00 |              |
| <b>Oggetto:</b> ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI- PNRR M4 C1 I1.1 CUP G21B21002140001 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA APERTA ART.60 D-LGS50/2016 |                                                                                                                                                                               |                                                    |              |
| <b>Finanziato con :</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               | CAPITALE TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI    |              |
| <b>SIOPE:</b> 4.03.10.01.001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                    |              |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 4.03.10.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |                                                    |              |
| <b>Bilancio</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                    |              |
| <b>Anno:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 2023                                                                                                                                                                          | <b>Stanziamiento attuale:</b>                      | 4.449.589,70 |
| <b>Titolo:</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 4 - Entrate in conto capitale                                                                                                                                                 | <b>Accert. già assunti:</b>                        | 3.530.229,70 |
| <b>Tipologia:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 300 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                   | <b>Accertamento nr. 487:</b>                       | 200.000,00   |
| <b>Categoria:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni                                                                                                                 | <b>Totale accertamenti:</b>                        | 3.730.229,70 |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | <b>Disponibilità residua:</b>                      | 719.360,00   |
| <b>Piano Esecutivo di Gestione</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                    |              |
| <b>Anno:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 2023                                                                                                                                                                          | <b>Stanziamiento attuale:</b>                      | 0,00         |
| <b>Capitolo:</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 2040204                                                                                                                                                                       | <b>Accert. già assunti:</b>                        | 692.640,00   |
| <b>Oggetto:</b>                                                                                                                                                                                                                                        | PNRR M4 C1 I1.1 - CUP G21B21002140001 - ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI (U 2040204) | <b>Accertamento nr. 487:</b>                       | 200.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | <b>Totale accertamenti:</b>                        | 892.640,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | <b>Disponibilità residua:</b>                      | -892.640,00  |
| <b>Progetto:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                    |              |
| <b>Resp. entrata:</b> - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                                    |              |
| <b>Resp. servizio:</b> - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                    |              |

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 28/04/2023



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DANILO BURASTERO in data 28/04/2023



# COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

## ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri nr.1853 del 28/04/2023

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2023 487                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               | <b>Data:</b> 28/04/2023 <b>Importo:</b> 200.000,00 |              |
| <b>Oggetto:</b> ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI- PNRR M4 C1 I1.1 CUP G21B21002140001 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA APERTA ART.60 D-LGS50/2016 |                                                                                                                                                                               |                                                    |              |
| <b>Finanziato con :</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               | CAPITALE TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI    |              |
| <b>SIOPE:</b> 4.03.10.01.001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                    |              |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 4.03.10.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |                                                    |              |
| <b>Bilancio</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                    |              |
| <b>Anno:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 2023                                                                                                                                                                          | <b>Stanziamiento attuale:</b>                      | 4.449.589,70 |
| <b>Titolo:</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 4 - Entrate in conto capitale                                                                                                                                                 | <b>Accert. già assunti:</b>                        | 3.530.229,70 |
| <b>Tipologia:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 300 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                   | <b>Accertamento nr. 487:</b>                       | 200.000,00   |
| <b>Categoria:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni                                                                                                                 | <b>Totale accertamenti:</b>                        | 3.730.229,70 |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | <b>Disponibilità residua:</b>                      | 719.360,00   |
| <b>Piano Esecutivo di Gestione</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                    |              |
| <b>Anno:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 2023                                                                                                                                                                          | <b>Stanziamiento attuale:</b>                      | 0,00         |
| <b>Capitolo:</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 2040204                                                                                                                                                                       | <b>Accert. già assunti:</b>                        | 692.640,00   |
| <b>Oggetto:</b>                                                                                                                                                                                                                                        | PNRR M4 C1 i1.1 - CUP G21B21002140001 - ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI (U 2040204) | <b>Accertamento nr. 487:</b>                       | 200.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | <b>Totale accertamenti:</b>                        | 892.640,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | <b>Disponibilità residua:</b>                      | -892.640,00  |
| <b>Progetto:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                    |              |
| <b>Resp. entrata:</b> - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                                    |              |
| <b>Resp. servizio:</b> - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                    |              |

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 28/04/2023



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Crespi Stefania in data 28/04/2023