



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3402 DEL 01/08/2023

SETTORE PNRR, FONDI EUROPEI, LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI

SERVIZIO SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO SEMERIA E NOBEL A COLDIRODIPNRR M4 C1 I 3.3 CUP: G26B18000180004 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA APERTA

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 04/08/2023 al 19/08/2023.

DETERMINAZIONE N. 3402 DEL 01/08/2023

Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri

Servizio Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO SEMERIA E NOBEL A COLDIRODIPNRR M4 C1 I 3.3 CUP: G26B18000180004 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Proposta n. 3697

IL DIRIGENTE



Progetto finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

CUP: G26B18000180004

IL DIRIGENTE

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 19/01/2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria volti all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi scuola primaria e secondaria di 1° grado Semeria e Nobel a Coldirodi, realizzato dall'Arch. Giuseppe Panebianco, iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Imperia al n.366, avente sede a in Via Belgrano 13 Imperia, incaricato con D.D. 1597 del 20/04/2021

- In data 20/01/2022 Il progetto “interventi di manutenzione straordinaria volti all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi scuola primaria e secondaria di 1° grado Semeria e Nobel a Coldirodi”, già inserito nella graduatoria del Piano Regionale Triennale 2018/2020 dell'edilizia scolastica, è stato inserito nell'aggiornamento alla graduatoria del Piano Regionale Triennale come richiesto dal Decreto Dirigenziale 7639/20 della Regione Liguria.

RICHIAMATI:

- Il decreto dirigenziale 7 febbraio 2023, n. 738 recante: “L. n. 128/13. Edilizia scolastica. Approvazione aggiornamento Piano regionale Triennale 2018/2020 degli interventi di edilizia scolastica di cui alla DGR n. 192/18.”

- La deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2023, n. 100 recante: “Edilizia scolastica. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343/21, articolo 5. Individuazione di ulteriori interventi da proporre al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione per il PNRR.

Con i quali viene individuato l'intervento “manutenzione straordinaria volti all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi scuola primaria e secondaria di 1° grado Semeria e Nobel a Coldirodi” come ammissibile di finanziamento pari a € 285.496,31 su un totale di € 345.579,00.

PRESO ATTO della DDG n.17 del 10 marzo 2023 inerente la seconda parte della programmazione regionale di edilizia scolastica (risorse ripartite con il decreto del Ministro dell'istruzione e del Merito 6 dicembre 2022 n.320) e l'allegato con la graduatoria degli interventi autorizzati nel quale è presente l'intervento di Messa in Sicurezza antincendio scuola Coldirodi CUP: G26B18000180004 € 345.579,00

PRESO ATTO dell'accordo di concessione del finanziamento PNRR M4 C1 I3.3 firmato dal Ministero dell'Istruzione e dal Sindaco, pervenuto via pec PG 49373 del 19/05/2023.

VISTA la delibera di Consiglio N.22 del 27/04/2023 ad oggetto:” Nota di aggiornamento al DUP e Bilancio di Previsione 2023-2025. Approvazione” che contiene la previsione del cofinanziamento comunale come richiesto dal Bando.

RILEVATO che con pec prot. gen. n. 16025 del 15/02/2023 la Regione Liguria comunica che, come contenuto nell’”Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori” inviato con nostra nota prot. 1658632 del 30 dicembre 2022 gli Enti in indirizzo, ammessi a finanziamento a seguito della verifica da parte del MIM-Unità di Missione per il PNRR della documentazione trasmessa, sono tenuti al rispetto delle seguenti scadenze:

aggiudicazione dei lavori	entro 15 settembre 2023	determina di aggiudicazione
avvio dei lavori	entro 30 novembre 2023	verbale consegna dei lavori
conclusione dei lavori	entro 31 dicembre 2025	verbale di ultimazione dei lavori
collaudo dei lavori	entro 31 marzo 2026	certificato di collaudo

DATO ATTO che il Comune di Sanremo intende realizzare i lavori di adeguamento antincendio della scuola primaria e secondaria di primo grado Semeria e Nobel a Coldirodi ai fini dell’ottenimento del Certificato di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco.

EVIDENZIATO CHE con D.D. n.2271 del 23/05/2023 veniva affidato l’incarico professionale per aggiornamento esecutivo, DL, CSE e presentazione Scia degli *INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALL’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO SEMERIA E NOBEL A COLDIRODI - PNRR M4 C1 I 3.3 – CUP: G26B18000180004* in favore Arch. Giuseppe Panebianco per un importo complessivo di € 34.257,60;

VISTO l’aggiornamento del progetto esecutivo redatto da Arch. Giuseppe Panebianco trasmesso via Pec PG 73648 del 21/07/2023 e conservato agli atti; così come da quadro economico che qui si approva:

VOCE	QUADRO ECONOMICO	AFFIDAMENTI	DISPONIBILITA'	IMP.
IMPORTO LAVORI	252.546,74 €			
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	3.285,14 €			
TOTALE	255.831,88 €			
IVA 10%	25.583,19 €			
TOTALE GENERALE LAVORI	281.415,07 €	0,00 €	0,00 €	
TOTALE IMPREVISTI	24.539,69 €	0,00 €	0,00 €	
TOTALE SPESE TECNICHE	34.257,60 €	34.257,60 €	0,00 €	
Incentivi tecnici 2%	5.116,64 €			
di cui:				

80% quota personale	4.093,31 €			
20% quota innovazione	1.023,33 €			
totale incentivi tecnici	5.116,64 €			
Contributo ANAC	250,00 €			
TOTALE GENERALE INTERVENTO	345.579,00 €	34.257,60 €	286.781,71€	

DATO ATTO che l'intervento CUP: G21B21002140001 è stato inserito nella programmazione triennale 2023/2025, annualità 2023 con l'importo totale di € 345.579,00 finanziato nel bilancio di Previsione 2023/2025 annualità 2023 così come segue:

- per € 285.496,31 al capitolo 4100561 "PNRR M4 C1 I 3.3 - CUP G26B18000180004 - ANTINCENDIO SCUOLA COLDIRODI - FINANZIATO CONTRIBUTI REGIONALI (E 4100561) Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202
- per € 57.624,57 al capitolo 4100561 "PNRR M4 C1 I 3.3 - CUP G26B18000180004-MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLA COLDIRODI - FINANZIATO DA MONET. STANDARD A COMPETENZA" Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202
- per e 2.458,02 al capitolo 4111561 "PNRR M4 C1 I 3.3 - CUP G26B18000180004-MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLA COLDIRODI - FINANZIATO DA AVANZO MONET. STANDARD" Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202

RICHIAMATA integralmente la Deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 26/07/2023 esecutiva, con la quale, tra l'altro, sono stati approvati gli elaborati del progetto esecutivo, come sopra specificato, progetto verificato da Arch. Giulia Barone in data 25/07/2023 e validato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giulia Barone in data 25/07/2023;

VISTO l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

DATO ATTO che gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute, come da comunicato del Ministero dell'Interno del 17.12.2021, sopra richiamato;

RITENUTO, pertanto, necessario adeguare gli atti di gara alle prescrizioni, sopra richiamate, per l'utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza;

RICHIAMATO l'art.225 comma 8 del D.Lgs 36/2023 che dispone che in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con le

risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano anche dopo il 1°luglio 2023 le disposizioni di cui al [decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021](#), al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

VISTA la Circolare del MIT del 12/07/2023 avente ad oggetto: “Regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative”

RILEVATO che l’art. 47 del D.L. n. 77/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva;

RILEVATO altresì che:

- il comma 4, dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell’offerta, l’obbligo “di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile;
- il comma 7 del medesimo articolo, prevede che “Le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;

RICHIAMATE le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.”, adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all’art 47, del D.L. n. 77/2021;

RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell’art. 1;

RICHIAMATE:

- la deliberazione G.C. n. 188 del 3 agosto 2022, esecutiva, con cui si è stabilito, tra l’altro, di confermare per il resto la riattivazione parziale circa l’utilizzo della Centrale di Committenza costituita ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 sml, di cui alla deliberazione di GC n. 29 del 08/02/2022, fra i Comuni di Sanremo e Taggia, limitatamente agli acquisti di lavori, servizi e forniture finanziati dal PNRR o dal PNC di importo pari o superiore ad euro 40 mila (servizi e forniture) e 150 mila (lavori), per i quali non sia conveniente disponibile il ricorso alla SUAR regionale o ad un altro dei soggetti aggregatori previsti dalla legge;
- le deliberazioni G.C. n.323 del 28.12.2022 G.C. 172 del 13/07/2023 e G.C. 182 del 20/07/2023, esecutive, che confermano, in base alla normativa vigente, quanto sopra riportato;

RITENUTO, con il presente provvedimento:

- di dover approvare gli elaborati costituenti detto progetto esecutivo al fine dell'avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui sopra, con contestuale approvazione del relativo sopraccitato quadro economico;
- di fare ricorso, considerato il valore dell'affidamento, pari a € 255.831,88, comprensivi di € 3.285,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, alla procedura aperta, con obbligo di sopralluogo, ai sensi del D.L. 76/2020 e dell'art. 48, comma 3, del D.L. 77/2021, come previsto dal richiamato art. 225, comma 8, del D.Lgs 36/2023;
- di applicare il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020 e s.m.i., inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo stesso;
- di applicare, ai fini della definizione dei costi della manodopera, il contratto collettivo CCNL Edilizia per le lavorazioni nella categoria OG1 prevalente;
- di dare atto che la procedura di gara per l'appalto delle prestazioni di cui trattasi verrà espletata sulla piattaforma telematica Net4Market;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) del D.L. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, per il presente affidamento si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza, vista la necessità di aggiudicare i lavori entro la scadenza inderogabile del 15 settembre 2023, stabilendo i termini per la ricezione delle offerte in almeno 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;

PRECISATO che:

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: G26B18000180004;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 28/2/2023, esecutiva, con cui è stata, tra l'altro, modificata la macrostruttura organizzativa dell'Ente, con l'istituzione di un nuovo ufficio denominato "Servizio Gare – CUC" inserito nel Settore Tecnico Ambiente, con decorrenza dal 01/03/2023.

DATO ATTO che la procedura di gara sarà svolta dalla Centrale Unica di Committenza – Settore Tecnico Ambiente – Servizio Gare /CUC del Comune di Sanremo, per cui si procederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sanremo, sul sito informatico del Comune di Sanremo, della Regione Liguria "Appalti Liguria" e sulla piattaforma informatica del MIT tramite il citato portale "Appalti Liguria";

RILEVATO che occorre provvedere al versamento del contributo a favore all'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, quantificato in € 250,00, per la Stazione Appaltante, importo da finanziarsi nell'ambito del quadro economico dell'opera;

EVIDENZIATO che, per quanto concerne la procedura di affidamento, verranno effettuate le verifiche del possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara e acquisita la relativa documentazione comprovante gli stessi mediante l'utilizzo del sistema FVOE (ex AVCPass), in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 225 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e secondo le indicazioni di cui alla deliberazione ANAC n.464 del 27.07.2022;

RILEVATO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'Arch. Giulia Barone, Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, Settore PNRR, Fondi Europei, Lavori Pubblici ed Espropri, la quale ha curato in fase istruttoria il procedimento e ne attesta la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa congiuntamente al Dirigente del Settore PNRR, Fondi Europei, Lavori Pubblici ed Espropri Ing Danilo Burastero per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell'art 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i.;

DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;

RICHIAMATA la legge 29 dicembre 2022, n. 197;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **49** del 29/07/2022, esecutiva, ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023 - 2025 – APPROVAZIONE";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **15** del 30/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO ESERCIZIO 2022. DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2022";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **46** del 15/03/2023, esecutiva, ad oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2022 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DI BILANCIO 2022-2024 AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO DELL'";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **21** del 27/04/2023, esecutiva, ad oggetto: "RENDICONTO DI GESTIONE DEL COMUNE DI SANREMO DELL'ESERCIZIO 2022. APPROVAZIONE";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **22** del 27/04/2023, esecutiva, ad oggetto: "NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. E BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2023-2025. APPROVAZIONE";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **126** del 31/05/2023, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE PIAO 2023 - 2025";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **151** del 30/06/2023, esecutiva, ad oggetto: "PIAO 2023-2025 AGGIORNAMENTO SOTTOSEZIONE PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **45** del 19/07/2023, i.e., ad oggetto: "RENDICONTO DI GESTIONE 2022. INTEGRAZIONE CON ALLEGATO OBBLIGATORIO. CERTIFICAZIONE PER L'ESERCIZIO 2022 DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4BIS COMMA 2 DL 51/2023 CONVERTITO IN LEGGE 87/2023";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **46** del 19/07/2023, i.e., ad oggetto: "VERIFICA GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. ADOZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025. AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO";
- deliberazione della Giunta comunale n.**199** del 28.07.2023, i.e., ad oggetto: "AGGIORNAMENTO PIAO 2023-2025 - SOTTOSEZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE";

VISTI:

- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l'art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il progetto esecutivo “*INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALL’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO SEMERIA E NOBEL A COLDIRODI - PNRR M4 C1 I 3.3 – CUP: G26B18000180004*” redatto dall’Arch. Giuseppe Panebianco, iscritto all’Albo Professionale degli Architetti P.P.C. della Provincia di Imperia al n. 366, depositato con nota PG 73648 del 21/07/2023, composto dai seguenti elaborati conservati agli atti:

- ELENCO ELABORATI DI PROGETTO
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- RELAZIONE TECNICA OPERE ARCHITETONICHE
- RELAZIONE SPECIALISTICA PROGETTO ANTINCENDIO VVF
- RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTI ELETTRICI
- RELAZIONE SPECIALISTICA RETE IDRANTI
- ELENCO PREZZI UNITARI
- ANALISI DEI PREZZI
- COMPUTO ESTIMATIVO
- QUADRO ECONOMICO
- CRONOPROGRAMMA
- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (con allegati)
- QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA
- PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- SCHEMA DI CONTRATTO
- RELAZIONE SUI CRITERI DNSH
- PIANO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

- STATO ATTUALE - PIANO TERRA
- STATO ATTUALE - PIANO PRIMO
- STATO ATTUALE - PIANTE SECONDO
- STATO ATTUALE - PIANTE TERZO
- STATO ATTUALE - SEZIONI
- PROGETTO ANTINCENDIO VVF - PIANO TERRA
- PROGETTO ANTINCENDIO VVF - PIANO PRIMO
- PROGETTO ANTINCENDIO VVF - PIANO SECONDO
- PROGETTO ANTINCENDIO VVF - PIANO TERZO
- PROGETTO ANTINCENDIO VVF - SEZIONI
- PROGETTO OPERE DI ADEGUAMENTO - PIANO TERRA
- PROGETTO OPERE DI ADEGUAMENTO - PIANO PRIMO
- PROGETTO OPERE DI ADEGUAMENTO - PIANO SECONDO
- PROGETTO OPERE DI ADEGUAMENTO - PIANO TERZO
- PROGETTO OPERE DI ADEGUAMENTO - SEZIONI
- PROGETTO IMPIANTO NASPI
- PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO – PIANO TERRA E PRIMO

- PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO – PIANO SECONDO E TERZO
- PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO - SCHEMI UNIFILARI

2) di approvare il seguente quadro economico di progetto:

VOCE	QUADRO ECONOMICO	AFFIDAMENTI	DISPONIBILITA'	IMP.
IMPORTO LAVORI	252.546,74 €			
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	3.285,14 €			
TOTALE	255.831,88 €			
IVA 10%	25.583,19 €			
TOTALE GENERALE LAVORI	281.415,07 €			
TOTALE IMPREVISTI	24.539,69 €			
spese tecniche	34.257,60 €			
di cui:				
DL - Sicurezza in fase di esecuzione - dichiarazioni e certificazioni SCIA VVF	34.257,60 €			
TOTALE SPESE TECNICHE	34.257,60 €	34.257,60 €	0,00 €	
Incentivi tecnici 2%	5.116,64 €			
di cui:				
80% quota personale	4.093,31 €			
20% quota innovazione	1.023,33 €			
TOTALE INCENTIVI TECNICI	5.116,64 €			
Contributo ANAC	250,00 €			
TOTALE GENERALE INTERVENTO	345.579,00 €	34.257,60 €	311.321,40 €	

dando atto che la spesa complessiva di € **345.579,00** è finanziata così come segue:

- per € 285.496,31 al capitolo 4100561 “PNRR M4 C1 I 3.3 - CUP G26B18000180004 - ANTINCENDIO SCUOLA COLDIRODI - FINANZIATO CONTRIBUTI REGIONALI (E 4100561) Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202
- per € 57.624,57 al capitolo 4100561 “PNRR M4 C1 I 3.3 - CUP G26B18000180004- MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLA COLDIRODI - FINANZIATO DA MONET. STANDARD A COMPETENZA” Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202
- per € 2.458,02 al capitolo 4111561 “PNRR M4 C1 I 3.3 - CUP G26B18000180004- MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLA COLDIRODI - FINANZIATO

DA AVANZO MONET. STANDARD” Missione 4, Programma 2, Titolo 2,
Macroaggregato 202

- 3) di attivare, con le funzioni della Centrale Unica di Committenza operativa per il PNRR, la procedura aperta ai sensi , ai sensi del D.L. 76/2020 e dell’art. 48, comma 3, del D.L. 77/2021, come previsto dal richiamato art. 225, comma 8, del D.Lgs 36/2023, con applicazione del criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dal medesimo decreto, per l’affidamento dei lavori di *“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALL’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO SEMERIA E NOBEL A COLDIRODI - PNRR M4 C1 I 3.3 – CUP: G26B18000180004”* per un valore complessivo a base di gara pari a € 255.831,88, comprensivi di € 3.285,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- 4) di fissare, in ragione delle motivazioni descritte nelle premesse, il termine per la ricezione delle offerte in almeno 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del bando all’Albo Pretorio on-line del Comune di Sanremo e sul sito informatico della Stazione appaltante;
- 5) di dare atto che la procedura di gara per l’appalto dei lavori di cui trattasi verrà espletata sulla piattaforma telematica Net4Market;
- 6) di dare atto che il bando di gara in argomento sarà pubblicato, ai sensi della vigente normativa, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Sanremo, sui siti informatici del Comune di Sanremo, della Regione Liguria “Appalti Liguria” e sulla piattaforma informatica del MIT tramite il citato portale “Appalti Liguria”;
- 7) di dare atto che alla stipulazione del contratto relativo ai lavori di cui al punto 2) provvederà, ai sensi dell’art. 107, 3° comma, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e dell’art. 85 dello Statuto Comunale, il Dirigente del settore competente, mediante la forma dell’atto pubblico amministrativo, a rogito del Segretario Generale ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- 8) di dare atto che si procederà al versamento del contributo dell’importo di € 250,00 dovuto dalla Stazione Appaltante per l’avvio della procedura di gara, all’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, dando atto che detto importo viene finanziato nel Bilancio di previsione 2023-2024-2025 – Annualità 2023 – alla voce “TASSA DI GARA” nel quadro economico dell’opera di cui al punto 3) del presente provvedimento al capitolo 4111561 “PNRR M4 C1 I 3.3 - CUP G26B18000180004- MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLA COLDIRODI - FINANZIATO DA AVANZO MONET. STANDARD” come da attestazione di copertura finanziaria allegata;
- 9) di dare atto che gli impegni inerenti la voce “Totale Generale dei lavori” e “Incentivi Tecnici” di cui al punto 3) verranno regolarizzati con la determinazione di affidamento dei lavori di che trattasi..
- 10) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Tecnico Ambiente, Servizio Gare - CUC, per gli adempimenti di competenza;

- 11) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.lgs 267/2000 e dell'art.20, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi Comunali.
- 12) di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
Arch. Giulia Barone**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Danilo Burastero
Firma**



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri nr.3402 del 01/08/2023

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2023 2176/0	Data: 01/08/2023	Importo: 250,00
Oggetto: PNRR - PREVENZIONE INCENDI COLDIRODI - TASSA DI GARA				
SIOPE: 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. C.U.P.: G26B18000180004				
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.				
Beneficiario: 0952408 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)				
Bilancio				
Anno: 2023		Stanziamiento attuale:	7.696.439,46	
Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio		Impegni gia' assunti:	4.535.076,68	
Programma: 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		Impegno nr. 2176/0:	250,00	
Titolo: 2 - Spese in conto capitale		Totale impegni:	4.535.326,68	
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Disponibilità residua:	3.161.112,78	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno: 2023		Stanziamiento attuale:	2.458,02	
Capitolo: 4111561		Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto: PNRR M4 C1 I 3.3 - CUP G26B18000180004- MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLA COLDIRODI - FINANZIATO DA AVANZO MONET. STANDARD		Impegno nr. 2176/0:	250,00	
		Totale impegni:	250,00	
		Disponibilità residua:	2.208,02	
Progetto:				
Resp. spesa: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				
Resp. servizio: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 01/08/2023

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Barilla' Cinzia in data 01/08/2023