



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2470 DEL 05/06/2023

SETTORE PNRR, FONDI EUROPEI, LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI

SERVIZIO SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE

OGGETTO: VILLA MERCEDE RESTAURO E RECUPERO EDIFICIO DISMESSO DI INTERESSE CULTURALE PER RIUTILIZZO A INIZIATIVE CULTURALI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE E RECUPERO PARCO ANNESSO- PNRR M5 C2 I2.1 CUP G25F21000770001 LOTTO 1 FUNZIONALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 06/06/2023 al 21/06/2023.

DETERMINAZIONE N. 2470 DEL 05/06/2023

Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri

Servizio Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione

OGGETTO: VILLA MERCEDE RESTAURO E RECUPERO EDIFICIO DISMESSO DI INTERESSE CULTURALE PER RIUTILIZZO A INIZIATIVE CULTURALI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE E RECUPERO PARCO ANNESSO- PNRR M5 C2 I2.1 CUP G25F21000770001 LOTTO 1 FUNZIONALEDETERMINAZIONE A CONTRATTARE

Proposta n. 2678

IL DIRIGENTE



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Progetto finanziato nell'ambito del PNRR Missione 5 "inclusione Coesione" componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità terzo settore" Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di disagio e degrado sociale" finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU"

CUP G25F21000770001

PREMESSO che:

- Con D.P.C.M. del 21/01/2021, pubblicato nella G.U. n. 56 del 6 marzo 2021, sono stati definiti i criteri del Bando di "Rigenerazione urbana" (D.L. n. 1131 del 11/03/2019), che ammette interventi per singole opere o insiemi coordinati di interventi, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e ambientale;
- Il Comune ha partecipato al bando in data 03/06/2021, istanza prot. n. 308, con la richiesta di assegnazione di contributo erariale per interventi riferiti a rigenerazione urbana, ai sensi dell'art 2 del DPCM 21 gennaio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021 n. 56, per il CUP G25F21000770001 *"Villa Mercedes – restauro e recupero edificio dismesso di interesse culturale per riutilizzo a iniziative culturali e di alta formazione professionale e recupero parco annesso"*, per un importo di € 3.500.000, presentando un cronoprogramma lavori-piano dei costi come richiesto per le annualità dal 2021 al 2026;
- Con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 30 dicembre 2021, sono stati individuati i comuni beneficiari del contributo previsto all'art 1, commi 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e dal DPCM del 21 gennaio 2021, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale;
- Il decreto di assegnazione delle risorse del 30 dicembre 2021, con i relativi allegati 1-2-3-4, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2021, prevede l'assegnazione del contributo di € 3.500.000 al Comune di Sanremo per il progetto *"Villa Mercedes – restauro e recupero edificio dismesso di interesse culturale per riutilizzo a iniziative culturali e di alta formazione professionale e recupero parco annesso"* ed approva l'elenco dei progetti

ammissibili relativamente alle istanze validamente trasmesse dai comuni;

CONSIDERATO che per l'attuazione del progetto il Sindaco Alberto Biancheri ha sottoscritto i seguenti atti d'obbligo:

- in data 11.02.2022 il primo atto d'obbligo, trasmesso al Ministero via mail, connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il progetto "*Villa Mercedes – restauro e recupero edificio dismesso di interesse culturale per riutilizzo a iniziative culturali e di alta formazione professionale e recupero parco annesso*", CUP G25F21000770001, di cui all'allegato 4 del decreto di cui sopra, con l'impegno a svolgere il progetto nei tempi e modi indicati nel D.M. del 30/12/2021 e il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (*milestone e target*):
 - Aggiudicare i lavori entro il 30 giugno 2023;
 - Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 31 dicembre 2024;
 - Terminare i lavori entro il 31 marzo 2026.
- in data 13.04.2022 il secondo atto d'obbligo, trasmesso al Ministero con pec P.G. n. 34108, connesso alla procedura di perfezionamento dell'atto di assegnazione delle risorse concesse, con l'impegno di accettare, in qualità di Soggetto attuatore – rigenerazione urbana –, il finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1, per un importo massimo di € 3.500.000 e di svolgere il progetto nei tempi e modi indicati nel D.M. del 30/12/2021 e il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (*milestone e target*):
 - Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023;
 - Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
 - Terminare i lavori entro il 31 marzo 2026;

DATO ATTO che l'intervento in oggetto persegue l'obiettivo di consolidare, restaurare e rifunzionalizzare la Villa, manufatto realizzato a fine Ottocento di proprietà del Comune di Sanremo, e del suo giardino, per l'insediamento del triennio dell'indirizzo musicale del Liceo G.D. Cassini;

RICHIAMATI i seguenti atti, relativamente all'intervento del PNRR:

- la lettera del Dirigente del Settore PNRR, Fondi Europei, Lavori Pubblici ed Espropri, Ing. Danilo Burastero, agli atti con Prot. gen. 14910 del 16/02/2022, con la quale l'Arch Giulia Barone è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art 31 del D.lgs 50/2016;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 30/07/2021, con la quale è stato approvato in linea tecnica lo studio di fattibilità tecnico economica dell'intervento in oggetto;
- la Determinazione Dirigenziale n. 3758 del 07/10/2022, avente ad oggetto "*NUOVA*

COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA - PNRR M4 C1 I1.1 - CUP G25E22000030006. ACCERTAMENTO ENTRATA 1.752.000,00.”, con la quale si approvava il cronoprogramma di spesa per i lavori e si accertava l’entrata al capitolo n. 4200580;

- la Determinazione Dirigenziale n. 2083 del 12/05/2023, avente ad oggetto “*VILLA MERCEDE RESTAURO E RECUPERO EDIFICIO DISMESSO DI INTERESSE CULTURALE PER RIUTILIZZO A INIZIATIVE CULTURALI E ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE E RECUPERO PARCO ANNESSO- PNRR M5 C2 I2.1 CUP: G25F21000770001. APPROVAZIONE NUOVO CRONOPROGRAMMA SPESA*”, con la quale si approvava il nuovo cronoprogramma di spesa;

EVIDENZIATO che con Determinazione Dirigenziale n. 1120 del 28/03/2022 è stato conferito l’incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo all’R.T.P. composto dai professionisti: Arch. Francesca Buccafurri, Ing. Marcello Crispiatico, Ing. Matteo D’Andrea, Ing. Beatrice di Napoli, Ing. Antonetta Nunziata, successivamente registrato con Contratto Rep. 7870/2022, stipulato in data 08/08/2022;

DATO ATTO che a seguito della richiesta effettuata dal Comune di Sanremo al MEF in data 19/01/2023 per la pre-assegnazione del 10% dal Fondo opere indifferibili 2023, con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13/03/2023 sono stati assegnati al progetto in oggetto - CUP G25F21000770001 ulteriori € 350.000,00 di finanziamento, per un totale di € 3.850.000,00;

CONSIDERATO che:

- con pec prot. gen. 29230 del 20/03/2023 i progettisti hanno comunicato che l’importo lavori da quadro economico già incrementato del 10%, del totale di 2.900.000,00 €, non è sufficiente a completare il consolidamento, il restauro e l’adeguamento funzionale della villa, come inizialmente previsto dallo studio di fattibilità, in quanto dalla verifica di vulnerabilità sismica, completata nel mese di marzo 2023, è emersa la necessità di prevedere maggiori opere strutturali rispetto a quanto preventivato;
- con Ordine di Servizio n. 1 del 24/03/2023, prot. gen. 31500, il RUP ha ordinato all’R.T.P. incaricato di suddividere le opere del progetto esecutivo in un PRIMO LOTTO FUNZIONALE, nel quale inserire il consolidamento strutturale mirato alla messa in sicurezza globale della villa, l’intero involucro (coperture piane e inclinate, prospetti, serramenti, isolamenti) e la realizzazione al finito del piano seminterrato e del piano terra rialzato; i restanti piani primo e secondo saranno oggetto di un SECONDO LOTTO;

DATO ATTO che:

- il **LOTTO 1 FUNZIONALE** dell’intervento finanziato dai fondi del PNRR, dell’importo totale di € 3.850.000,00, è stato inserito nella programmazione triennale 2023/2025, annualità 2023 e risulta comunque soddisfare il target indicato nell’atto d’obbligo, che prevede una rigenerazione urbana di 3.570,00 mq;

- il **LOTTO 2** dell'intervento, dell'importo totale di € 1.140.000,00, sarà inserito nella programmazione triennale e previsto a bilancio una volta che i fondi per la sua realizzazione verranno reperiti;

VISTI gli elaborati del progetto esecutivo – LOTTO 1 FUNZIONALE -, redatto dall'R.T.P. composto dai professionisti Arch. Francesca Buccafurri, Ing. Marcello Crispiatico, Ing. Matteo D'Andrea, Ing. Beatrice di Napoli, Ing. Antonetta Nunziata, incaricato con la sopracitata Determinazione Dirigenziale n. 1120 del 28/03/2022 e trasmesso via pec con prot. 32735 del 28/03/2023 e prot. 47562 del 15/05/2023, con il seguente Quadro Economico che qui si approva:

VOCE	Q.E.	AFFIDAMENTI	DISPONIB.	IMP.
LAVORI				
LAVORI A BASE D'ASTA	2 657 626,01 €			
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	152 081,40 €			
TOTALE	2 809 707,41 €			
IVA 10%	280 970,74 €			
TOTALE GENERALE LAVORI	3 090 678,15 €			
SPESE TECNICHE				
Progettazione esecutiva, Coordinamento sicurezza in progettazione	148 766,25 €	148 722,39 €	43,86 €	1191/2022
Direzione lavori, contabilità e Coordinamento sicurezza in esecuzione	265 305,43 €			
Collaudo tecnico amministrativo	30 847,33 €			
Collaudo statico	19 434,66 €			
TOTALE SPESE TECNICHE	464 353,67 €	148 722,39 €	315 631,28 €	
SOMME A DISPOSIZIONE				
di cui:				
Fornitura e installazione ascensore portata 400 Kg, 1,0 m/s, 4 fermate	78 475,77 €			
Fornitura e installazione piattaforma elevatrice portata 400 Kg, 0,05 m/s, 2 fermate	21 969,51 €			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	100 445,28 €			
IMPREVISTI	137 728,75 €			
di cui:				
Prelievo porzione di profilato metallico		1 891,00 €		2370/2022
Verifica preventiva interesse archeologico		2 440,00 €		2436-1/2022
Indagini diagnostiche controsoffitti		11 913,30 €		2436-2/2022
Diritti di segreteria parere ASL		352,00 €		484-1/2023

TOTALE IMPREVISTI	137 728,75 €	16 596,30 €	121 132,45 €	
INCENTIVI				
Incentivi 2% (80% per personale)	44 955,32 €			
Incentivi 2% (20% per innovazione)	11 238,83 €			
TOTALE INCENTIVI	56 194,15 €			
TASSA DI GARA	600,00 €			
TOTALE GENERALE INTERVENTO	3 850 000,00 €			

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del 27/04/2023 ad oggetto: “*Rendiconto della Gestione Esercizio 2022. Approvazione.*”, i.e., così come emendata;
- la Deliberazione di Consiglio n° 22 del 27/04/2023 ad oggetto: “*Nota di aggiornamento al DUP e Bilancio di Previsione 2023-2025. Approvazione*”, i.e., così come emendata;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2318 del 26/05/2023 ad oggetto: “*Variazione di Bilancio articolo 175 comma 5 quater lettere e bis), c), del Testo Unico Enti Locali. Previsione nuovi cronoprogrammi degli interventi inseriti nel PNRR. Fondi regionali per interventi sulla costa. Applicazione di avanzo vincolato.*”

DATO ATTO che la spesa complessiva di **€ 3.850.000,00** è finanziata così come segue:

- per **€ 3.664.966,69** con contributo ministeriale al capitolo di spesa n. 223352 “*PNRR CUP G25F21000770001 M5 C2 I2.1 - RIUSO E RIQUALIFICAZIONE VILLA MERCEDE PER INIZIATIVE CULTURALI E FORMATIVE E RECUPERO PARCO URBANO ANNESSO - FINANZIATO DA CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA MINISTERO INTERNO (E 223352)*”,
- per **€ 185.033,31** al capitolo di spesa n. 223354 “*PNRR CUP G25F21000770001 M5 C2 I2.1 - Q.TA AVANZO VINCOLATO - RIUSO E RIQUALIFICAZIONE VILLA MERCEDE PER INIZIATIVE CULTURALI E FORMATIVE E RECUPERO PARCO URBANO ANNESSO - RIGENERAZIONE URBANA MINISTERO INTERNO FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO*” annualità 2023;

DATO ATTO che la somma di € 350.000,00, pari al 10% dell’importo totale sui fondi assegnati con il “*Fondo opere indifferibili 2023*” di cui al Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13/03/2023, verrà accertato con il presente atto;

RICHIAMATA integralmente la Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 01/06/2023 esecutiva, con la quale, tra l’altro, sono stati approvati ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. gli elaborati del progetto esecutivo, prevedendo la divisione in Lotti come sopra specificato, progetto verificato dalla Società Normatempo Italia srl in data 29/05/2023 e validato dal

Responsabile del Procedimento, Arch. Giulia Barone, in data 29/05/2023;

VISTO l'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

DATO ATTO che gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute, come da comunicato del Ministero dell'Interno del 17.12.2021, sopra richiamato;

RITENUTO, pertanto, necessario adeguare gli atti di gara alle prescrizioni, sopra richiamate, per l'utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza;

RILEVATO che l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva;

RILEVATO altresì che:

- il comma 4, dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo "di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;
- il comma 7 del medesimo articolo, prevede che "Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";

RICHIAMATE le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47, del D.L. n. 77/2021;

RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 3 agosto 2022, esecutiva, con cui si è stabilito, tra l'altro, di confermare per il resto la riattivazione parziale circa l'utilizzo della Centrale di Committenza costituita ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 smi, di cui alla deliberazione di GC n. 29 del 08/02/2022, fra i Comuni di Sanremo e Taggia, limitatamente agli acquisti di lavori, servizi e forniture finanziati dal PNRR o dal PNC di importo pari o superiore ad euro 40 mila (servizi e forniture) e 150 mila (lavori), per i quali non sia conveniente disponibile il ricorso alla SUAR regionale o ad un altro dei soggetti aggregatori previsti dalla legge;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 323 del 28.12.2022, esecutiva, con cui si è stabilito, tra l'altro, di mantenere tale assetto fino al 30.06.2023;

RITENUTO, con il presente provvedimento:

- di dover approvare gli elaborati costituenti il progetto esecutivo – LOTTO 1 FUNZIONALE - al fine dell'avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui sopra, con contestuale approvazione del relativo sopracitato quadro economico;
- di fare ricorso, considerato il valore dell'affidamento, pari a € 2.809.707,41, comprensivi di € 152.081,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, alla procedura aperta di cui all'art 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- di applicare il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 8 del decreto medesimo;
- di dare atto che la procedura di gara per l'appalto delle prestazioni di cui trattasi verrà espletata sulla piattaforma telematica Net4Market;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. c) della legge 11 settembre 2020 n. 120, per il presente affidamento si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza, di cui all'art. 60, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi, vista la necessità di stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro la scadenza inderogabile del 30 luglio 2023, stabilendo i termini per la ricezione delle offerte in almeno 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I.;

PRECISATO che:

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: G25F21000770001;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 28/02/2023, esecutiva, con cui è stata, tra l'altro, modificata la macrostruttura organizzativa dell'Ente, con l'istituzione di un nuovo ufficio denominato “Servizio Gare – CUC” inserito nel Settore Tecnico Ambiente, con decorrenza dal 01/03/2023;

DATO ATTO che si procederà alla pubblicazione della gara in argomento all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sanremo, sul sito informatico del Comune di Sanremo, della Regione Liguria "Appalti Liguria" e sulla piattaforma informatica del MIT tramite il citato portale "Appalti Liguria", nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto su 1 giornale a diffusione nazionale (ITALIA OGGI) e 1 giornale a diffusione locale (Il Secolo XIX – Edizione di Imperia e Sanremo) anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto MIT 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante;

RILEVATO che occorre provvedere al versamento del contributo a favore all'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, quantificato in € 600,00, per la Stazione Appaltante, importo da finanziarsi nell'ambito del quadro economico dell'opera;

EVIDENZIATO che, per quanto concerne la procedura di affidamento, verranno effettuate le verifiche del possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara e acquisita la relativa documentazione comprovante gli stessi mediante l'utilizzo del sistema FVOE (ex AVCPass), in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo le indicazioni di cui alla deliberazione ANAC n.464 del 27.07.2022;

RILEVATO che il Responsabile del Procedimento che ha curato l'istruttoria del presente provvedimento è l'Arch. Giulia Barone, Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, Settore PNRR, Fondi Europei, Lavori Pubblici ed Espropri, la quale ha curato in fase istruttoria il procedimento ed attesta la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa congiuntamente all'Ing. Danilo Burastero quale dirigente del Settore, per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell'art 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i.

DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;

RICHIAMATA la legge 29 dicembre 2022, n. 197;

RICHIAMATE:

- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 30.06.2022 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2022 2023 2024";*
- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29.07.2022 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023 - 2025 - APPROVAZIONE, i.e.";*
- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 30.11.2022, ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. VARIAZIONE DI BILANCIO. APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO. VARIAZIONE PIANO OPERE PUBBLICHE 2022-2024. VARIAZIONE PIANO BIENNALE BENI E SERVIZI 2022-2023";*
- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 309 del 15/12/2022 ad oggetto: "MONITORAGGIO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 VARIAZIONE";*

- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 3001/2023, i.e. "APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO ESERCIZIO 2022. DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2022";*
- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 15.3.2023 i.e. "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2022 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DI BILANCIO 2022-2024 AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL";*
- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27.04.2023, esecutiva, ad oggetto: "Rendiconto di Gestione del Comune di Sanremo dell'esercizio 2022. Approvazione";*
- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.04.2023 ad oggetto "NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. E BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2023-2025. APPROVAZIONE";*

VISTI:

- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l'art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

- 1) di adeguare gli accertamenti al capitolo 223352 *"PNRR CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER RIUSO E RIQUALIFICAZIONE VILLA MERCEDE PER INIZIATIVE CULTURALI E FORMATIVE E RECUPERO PARCO URBANO ANNESSO (U 223352)"* Titolo 4, Tipologia 300, Categoria 10, al cronoprogramma approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2083 del 12/05/2023, compresa la somma di € 350.000,00, pari al 10% dell'importo totale sui fondi assegnati con il *"Fondo opere indifferibili 2023"* di cui al Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13/03/2023, Bilancio 2022/2024, annualità 2024;
- 2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, i seguenti elaborati del progetto esecutivo dell'opera *"VILLA MERCEDE – RESTAURO E RECUPERO EDIFICIO DISMESSO DI INTERESSE CULTURALE PER RIUTILIZZO A INIZIATIVE CULTURALI E DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE E RECUPERO PARCO ANNESSO"* - PNRR M5 C2 I2.1 - CUP G25F21000770001 – LOTTO 1 FUNZIONALE, redatto dall'R.T.P. composto dai professionisti Arch. Francesca Buccafurri, Ing. Marcello Crispiatico, Ing. Matteo D'Andrea, Ing. Beatrice di Napoli, Ing. Antonetta Nunziata, trasmesso via pec con prot. 32735 del 28/03/2023 e prot. 47562 del 15/05/2023 e composto dai seguenti elaborati conservati agli atti:

A. RELAZIONE GENERALE del progetto ESECUTIVO (art.34 del D.P.R. 207/2010) e relativi allegati:

- a.1 ES_VM_ALL_DIAGNOSTICA CONTROSSOFFITTI: relazione e rapporti di prova
- a.2 ES_VM_ALL_DIAGNOSTICA MATERIALI DECORATIVI: relazione e rapporti di prova

B. Relazioni specialistiche del progetto esecutivo (art.35 del D.P.R. 207/2010)

B.1 Relazione storico-artistica e relativi allegati:

- b.1.1 1. Verbale Commissione edilizia del 31 marzo 1903
- b.1.2 Verbale Commissione edilizia del 25 settembre 1903
- b.1.3 Relazione sugli intonaci interni di Villa Mercedes, Paola Giliberti restauratrice
- b.1.4 Relazione sulla tassellatura dei soffitti di Villa Mercedes, Paola Giliberti restauratrice
- b.1.5 Analisi chimiche

B.2 Relazione delle opere architettoniche e relativi allegati:

- b.2.1 ES_VM_ALL_ABACO SERRAMENTI e OSCURANTI

B.3 Relazione specialistica impianti e relazioni di calcolo:

- relazione specialistica impianti elettrici
- calcolo esecutivi impianti elettrici e schema quadri elettrici
- Relazione Risparmio Energetico degli edifici art.8 D.Lgs 192/05 (exL10/91)
- relazione specialistica impianti meccanici
- calcolo esecutivi impianti meccanici

B.3 Relazione specialistica strutture e relativi allegati:

- Relazione tecnico-illustrativa delle strutture
- Relazione di calcolo
- Allegato 1 - Allegati di calcolo del consolidamento degli orizzontamenti in legno
- Allegato 2 - Allegati di calcolo del consolidamento degli orizzontamenti in putrelle e voltine
- Allegato 3 - Allegati di calcolo del consolidamento degli orizzontamenti voltati
- Allegato 4 - Allegati di calcolo del consolidamento delle scale esistenti
- Allegato 5 - Allegati di calcolo del consolidamento degli elementi di copertura
- Allegato 6 - Allegati di calcolo della progettazione dei nuovi solai in carpenteria metallica
- Allegato 7 - Allegati di calcolo della progettazione delle connessioni
- Allegato 8 - Allegati di calcolo dell'analisi globale dell'edificio in SDP
- Relazione geotecnica e sulle fondazioni
- Relazione sui materiali strutturali di progetto
- Piano di manutenzione delle strutture
- Capitolato speciale d'appalto parte strutture
- Relazione attestante la conformità del progetto ai CAM (Criteri ambientali minimi DM 23/06/2022)
- Relazione di valutazione DNSH ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2021/241

C. Elaborati grafici del progetto ESECUTIVO (art.36 del D.P.R. 207/2010)

- **PROGETTO ARCHITETTONICO**

DIMOSTRAZIONE TARGET RIGENERAZIONE URBANA

- Dimostrazione target Rigenerazione Urbana. PROGETTO ARCHITETTONICO: piante

INDIVIDUAZIONE LOTTI FUNZIONALI

- Individuazione lotti funzionali. PROGETTO ARCHITETTONICO: piante, prospetti, sezioni

SERIE 0. PARCO URBANO

- *RILIEVO: planimetria generale a livello coperture*
- *PROGETTO: planimetria generale a livello coperture*
- *SOVRAPPOSIZIONI: planimetria generale a livello coperture*

SERIE 1. VILLA RILIEVO

- *RILIEVO: piante piani seminterrato, terra rialzato, primo e secondo*
- *RILIEVO: piante piani sottotetto, belvedere e coperture*
- *RILIEVO: sezioni a-a', b-b', c-c', d-d'*
- *RILIEVO: prospetti sud, nord, est e ovest*
- *RILIEVO MATERICO: piante piani seminterrato e terra rialzato: pavimentazioni e soffitti*
- *RILIEVO MATERICO: piante piani primo e secondo: pavimentazioni e soffitti*
- *RILIEVO MATERICO: piante piani sottotetto e belvedere: pavimentazioni e soffitti*
- *RILIEVO MATERICO: sezioni a-a', b-b', c-c', d-d'*
- *RILIEVO MATERICO: prospetti sud, nord, est e*

SERIE 1. VILLA DEGRADO

- *DEGRADO: piante piani seminterrato e terra rialzato: pavimentazioni e soffitti*
- *DEGRADO: piante piani primo e secondo: pavimentazioni e soffitti*
- *DEGRADO: piante piani sottotetto e belvedere: pavimentazioni e soffitti*
- *DEGRADO: sezioni a-a', b-b', c-c', d-d'*
- *DEGRADO: prospetti sud, nord, est e ovest*

SERIE 1. VILLA PROGETTO

- *PROGETTO: piante piani seminterrato, terra rialzato, primo e secondo*
- *PROGETTO: piante piani sottotetto, belvedere e coperture*
- *PROGETTO: sezioni a-a', b-b', c-c', d-d'*
- *PROGETTO: prospetti sud, nord, est e ovest*
- *PROGETTO: piante piani seminterrato e terra rialzato: pavimentazioni e soffitti*
- *PROGETTO: piante piani primo e secondo: pavimentazioni e soffitti*
- *PROGETTO: piante piani sottotetto e belvedere: pavimentazioni e soffitti*

SERIE 1. VILLA SOVRAPPOSIZIONI

- *SOVRAPPOSIZIONI: piante piani seminterrato, terra rialzato, primo e secondo*

- *SOVRAPPOSIZIONI: piante piani sottotetto, belvedere e coperture*
- *SOVRAPPOSIZIONI: sezioni a-a', b-b', c-c', d-d'*
- *SOVRAPPOSIZIONI: prospetti sud, nord, est e ovest*

SERIE 2. VILLA PROGETTO CONSERVATIVO

- *PROGETTO CONSERVATIVO: pianta piano seminterrato pavimentazioni e soffitti*
- *PROGETTO CONSERVATIVO: pianta piano terra rialzato pavimentazioni e soffitti*
- *PROGETTO CONSERVATIVO: pianta piano primo pavimentazioni e soffitti*
- *PROGETTO CONSERVATIVO: pianta piano secondo pavimentazioni e soffitti*
- *PROGETTO CONSERVATIVO: prospetti sud e ovest*
- *PROGETTO CONSERVATIVO: prospetti nord e est*
- *PROGETTO CONSERVATIVO: sezioni a-a', b-b'*
- *PROGETTO CONSERVATIVO: sezioni c-c', d-d', x-x'*

SERIE 3. VILLA PROGETTO DETTAGLI

- *PROGETTO ABACO E DETTAGLI PARETI A SECCO E CONTROPARETI*
- *ASSORBIMENTO ACUSTICO: piante piani seminterrato, terra rialzato, primo e secondo*
- *PROGETTO ABACO E DETTAGLI CONTROSOFFITTI: piante piani seminterrato, terra rialzato, primo, secondo, sottotetto e belvedere*
- *PROGETTO ABACO E DETTAGLI PARAPETTI IN VETRO E RINGHIERA SCALONE*

SERIE 4. ABACHI VOCI CME

- *RILIEVO ABACO DEMOLIZIONI VOCI CME: piante piani seminterrato, secondo e sottotetto, sezioni a-a' e c-c'*
- *RILIEVO ABACO SCROSTAMENTI VOCI CME: piante piani seminterrato, terra rialzato, primo e secondo, sezioni a-a', c-c' e d-d', prospetti Sud, Nord, Est, Ovest*
- *RILIEVO/PROGETTO: ABACO RIMOZIONE E NUOVO MANTO DI COPERTURA VOCI CME: piante piani belvedere e coperture, assonometria delle coperture*
- *PROGETTO: ABACO NUOVE TRAMEZZE E INTONACO VOCI CME: piante piani seminterrato, terra rialzato, primo, secondo belvedere, sezione d-d', sezione nuova scala belvedere*

• **PROGETTO IMPIANTI**

- *IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE: piano interrato*
- *IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE: piano terra*
- *IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE: piano primo*
- *IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE: piano secondo*

- *IMPIANTO ELETTRICO F.E.M. ANTI INTRUSIONE E RETE LAN: piano interrato*
- *IMPIANTO ELETTRICO F.E.M. ANTI INTRUSIONE E RETE LAN: piano terra*
- *IMPIANTO ELETTRICO F.E.M. ANTI INTRUSIONE E RETE LAN: piano primo*
- *IMPIANTO ELETTRICO F.E.M. ANTI INTRUSIONE E RETE LAN: piano secondo*
- *IMPIANTO ANTINCENDIO - RIV.FUMI-AEROSOL -IDRANTI-ESTINTORI: piano interrato*
- *IMPIANTO ANTINCENDIO - RIV.FUMI-AEROSOL -IDRANTI-ESTINTORI: piano terra*
- *IMPIANTO ANTINCENDIO - RIV.FUMI-AEROSOL -IDRANTI-ESTINTORI: piano primo*
- *IMPIANTO ANTINCENDIO - RIV.FUMI-AEROSOL -IDRANTI-ESTINTORI: piano secondo*
- *IMPIANTO ANTINCENDIO - RIV.FUMI-AEROSOL -IDRANTI-ESTINTORI: piano sottotetto*
- *INDICAZIONE VIE DI ESODO*
- *SCHEMA A BLOCCHI - IMPIANTO ANTINTRUSIONE*
- *SCHEMA A BLOCCHI - IMPIANTO RETE LAN*
- *SCHEMA A BLOCCHI - IMPIANTO DOMOTICO DALI*
- *IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE: piano interrato*
- *IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE: piano terra*
- *IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA: piano interrato*
- *IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA: piano terra*
- *IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA: piano primo*
- *IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA: piano secondo*
- *IMPIANTO IDRICO SANITARIO: piano interrato*
- *IMPIANTO IDRICO SANITARIO: piano terra*
- *IMPIANTO IDRICO FOGNARIO: piano interrato*
- *IMPIANTO IDRICO FOGNARIO: piano terra*
- *IMPIANTO IDRICO FOGNARIO: piano primo*
- *IMPIANTO IDRICO FOGNARIO: piano secondo*
- *SCHEMA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE*
- *SCHEMA IMPIANTO IDRICO SANITARIO*
- *SCHEMA VENTILAZIONE MECCANICA*
- **PROGETTO STRUTTURE**
- *LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGETTO STRUTTURALE*

- *STRATIGRAFIE DI PROGETTO DEGLI ORIZZONTAMENTI*
- *CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI VOLTATI PIANO TERRA*
- *CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI LIGNEI - PIANO PRIMO*
- *CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI LIGNEI - PIANO SOTTOTETTO*
- *CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI IN PUTRELLE E VOLTINE – PIANO TERRA*
- *CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI IN PUTRELLE E VOLTINE – PIANO PRIMO*
- *CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO IN CALCESTRUZZO ARMATO*
- *CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLE MURATURE VERTICALI*
- *CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLE MURATURE VERTICALI*
- *CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA COPERTURA*
- *NUOVI SOLAI IN ACCIAIO SV A14N*
- *NUOVI SOLAI IN ACCIAIO SV A23N*
- *NUOVI SOLAI IN ACCIAIO SV A32N*
- *NUOVI SOLAI IN ACCIAIO - PIANO TORRETTA*
- *NUOVI SOLAI IN ACCIAIO - COPERTURA TORRETTA*
- *NUOVI SOLAI IN ACCIAIO - PIANO INTERRATO E TERRA*
- *NUOVA SCALA IN ACCIAIO*
- *CERCHIATURE PER APERTURA VARCHI NELLE MURATURE*
- *FOSSA DELL'ASCENSORE IN CALCESTRUZZO ARMATO*
- *ELEMENTI NON STRUTTURALI- CONSOLIDAMENTO CONTROSOFFITTI ESISTENTI*
- *CONSOLIDAMENTO PARAPETTI TERRAZZI E BALCONI*

D. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art.38 del D.P.R. 207/2010)

E.1.1 Piano di sicurezza e coordinamento LOTTO 01 (art.39 del D.P.R. 207/2010)

E.1.2 Fascicolo dell'opera LOTTO 01

F.1 Cronoprogramma LOTTO 01 (art.40 del D.P.R. 207/2010)

G.1 Elenco dei prezzi unitari LOTTO 01 (art.41 del D.P.R. 207/2010)

H.1 Computo metrico estimativo e quadro economico LOTTO 01 (art.42 del D.P.R. 207/2010)

- *Computo Metrico Estimativo LOTTO 01*
- *Computo Metrico LOTTO 01*
- *Quadro incidenza manodopera LOTTO 01*

- *Quadro Economico LOTTO 01*
- *Analisi prezzi*

I. Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto (art.43 del D.P.R. 207/2010)

- *Schema di contratto LOTTO 01*
- *Capitolato speciale d'appalto LOTTO 01*
- **ALLEGATI**
 - *Relazione geologica*
 - *Visure e planimetrie catastali*
 - *Certificato Destinazione Urbanistica e Cartografia*
 - *Documentazione fotografica esterni*
 - *Documentazione fotografica apparati decorativi interni*

3) di approvare il seguente quadro economico di progetto:

VOCE	Q.E.	AFFIDAMENTI	DISPONIB.	IMP.
LAVORI				
LAVORI A BASE D'ASTA	2 657 626,01 €			
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	152 081,40 €			
TOTALE	2 809 707,41 €			
IVA 10%	280 970,74 €			
TOTALE GENERALE LAVORI	3 090 678,15 €			
SPESE TECNICHE				
Progettazione esecutiva, Coordinamento sicurezza in progettazione	148 766,25 €	148 722,39 €	43,86 €	1191/2022
Direzione lavori, contabilità e Coordinamento sicurezza in esecuzione	265 305,43 €			
Collaudo tecnico amministrativo	30 847,33 €			
Collaudo statico	19 434,66 €			
TOTALE SPESE TECNICHE	464 353,67 €	148 722,39 €	315 631,28 €	
SOMME A DISPOSIZIONE				
di cui:				
Fornitura e installazione ascensore portata 400 Kg, 1,0 m/s, 4 fermate	78 475,77 €			

Fornitura e installazione piattaforma elevatrice portata 400 Kg, 0,05 m/s, 2 fermate	21 969,51 €			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	100 445,28 €			
IMPREVISTI	137 728,75 €			
di cui:				
Prelievo porzione di profilato metallico		1 891,00 €		2370/2022
Verifica preventiva interesse archeologico		2 440,00 €		2436-1/2022
Indagini diagnostiche controsoffitti		11 913,30 €		2436-2/2022
Diritti di segreteria parere ASL		352,00 €		484-1/2023
TOTALE IMPREVISTI	137 728,75 €	16 596,30 €	121 132,45 €	
INCENTIVI				
Incentivi 2% (80% per personale)	44 955,32 €			
Incentivi 2% (20% per innovazione)	11 238,83 €			
TOTALE INCENTIVI	56 194,15 €			
TASSA DI GARA	600,00 €			
TOTALE GENERALE INTERVENTO	3 850 000,00 €			

dando atto che la spesa complessiva di € **3.850.000,00** è finanziata così come segue:

- per € **3.664.966,69** con contributo ministeriale al capitolo di spesa n. 223352 “*PNRR CUP G25F21000770001 M5 C2 I2.1 - RIUSO E RIQUALIFICAZIONE VILLA MERCEDE PER INIZIATIVE CULTURALI E FORMATIVE E RECUPERO PARCO URBANO ANNESSO - FINANZIATO DA CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA MINISTERO INTERNO (E 223352)*”,
- per € **185.033,31** al capitolo di spesa n. 223354 “*PNRR CUP G25F21000770001 M5 C2 I2.1 - Q.TA AVANZO VINCOLATO - RIUSO E RIQUALIFICAZIONE VILLA MERCEDE PER INIZIATIVE CULTURALI E FORMATIVE E RECUPERO PARCO URBANO ANNESSO - RIGENERAZIONE URBANA MINISTERO INTERNO FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO*” annualità 2023;

- 4) di attivare, con le funzioni della Centrale Unica di Committenza operativa per il PNRR, la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del decreto medesimo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, comma 8, pari decreto, per l’affidamento dei lavori di “*VILLA MERCEDE – RESTAURO E*

RECUPERO EDIFICIO DISMESSO DI INTERESSE CULTURALE PER RIUTILIZZO A INIZIATIVE CULTURALI E DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE E RECUPERO PARCO ANNESSO” - PNRR M5 C2 I2.1 - CUP G25F21000770001 – LOTTO 1 FUNZIONALE per un valore complessivo a base di gara pari a € 2.809.707,41, comprensivi di € 152.081,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

- 5) di fissare, in ragione delle motivazioni descritte nelle premesse, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il termine per la ricezione delle offerte in almeno 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I.;
- 6) di dare atto che la procedura di gara per l’appalto dei lavori di cui trattasi verrà espletata sulla piattaforma telematica Net4Market;
- 7) di dare atto che si procederà alla pubblicazione del bando di gara in argomento all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sanremo, sui siti informatici del Comune di Sanremo, della Regione Liguria “Appalti Liguria” e sulla piattaforma informatica del MIT tramite il citato portale “Appalti Liguria, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto su 1 giornale a diffusione nazionale “ITALIA OGGI” e 1 giornale a diffusione locale “Il Secolo XIX - Edizione Imperia e Sanremo”, anche ai sensi di quanto disposto dall’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la cui spesa sarà impegnata con Determinazione Dirigenziale del Settore Tecnico Ambiente/Servizio Gare-CUC;
- 8) di dare atto che alla stipulazione del contratto relativo ai lavori di cui al punto 2) provvederà, ai sensi dell’art. 107, 3° comma, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e dell’art. 85 dello Statuto Comunale, il Dirigente del settore competente, mediante la forma dell’atto pubblico amministrativo, a rogito del Segretario Generale ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 9) di dare atto che si procederà al versamento del contributo dell’importo di € 600,00 dovuto dalla Stazione Appaltante per l’avvio della procedura di gara, all’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, dando atto che detto importo viene finanziato nel Bilancio di previsione 2022-2023-2024 – Annualità 2023 – alla voce “TASSA DI GARA” nel quadro economico dell’opera di cui al punto 3) del presente provvedimento;
- 10) di dare atto che gli impegni di cui al punto 3) e 9) del presente atto verranno regolarizzati con la determinazione di affidamento dei lavori di che trattasi;
- 11) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Tecnico Ambiente, Servizio Gare - CUC, per gli adempimenti di competenza;

- 12) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.lgs 267/2000 e dell'art.20, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi Comunali;
- 13) di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
Ing. Danilo Burastero

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DANILO BURASTERO in data 05/06/2023



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri nr.2470 del 05/06/2023

ESERCIZIO: 2023		Impegno di spesa	2023 1838/0	Data: 05/06/2023	Importo: 600,00
Oggetto: PNNR - VILLA MERCEDE - RESTAURO E PRECUPERO - RESTAURO E PRECUPERO EDIFICIO DISMESSO - TASSA DI GARA					
SIOPE: 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. C.U.P.: G25F21000770001					
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Beneficiario: 0952408 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)					
Bilancio					
Anno:	2023			Stanziamiento attuale:	7.531.048,26
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio			Impegni gia' assunti:	927.779,21
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria			Impegno nr. 1838/0:	600,00
Titolo:	2 - Spese in conto capitale			Totale impegni:	928.379,21
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			Disponibilità residua:	6.602.669,05
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2023			Stanziamiento attuale:	185.033,31
Capitolo:	223354			Impegni gia' assunti:	0,00
Oggetto:	PNNR CUP G25F21000770001 M5 C2 I2.1 - Q.TA AVANZO VINCOLATO - RIUSO E RIQUALIFICAZIONE VILLA MERCEDE PER INIZIATIVE CULTURALI E FORMATIVE E RECUPERO PARCO URBANO ANNESSO - RIGENERAZIONE URBANA MINISTERO			Impegno nr. 1838/0:	600,00
				Totale impegni:	600,00
				Disponibilità residua:	184.433,31
Progetto:					
Resp. spesa:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 05/06/2023

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri nr.2470 del 05/06/2023

ESERCIZIO: 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2025 4		Data: 01/03/2022 Importo: 489.103,25	
Oggetto: CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER RIUSO E RIQUALIFICAZIONE VILLA MERCEDE PER INIZIATIVE CULTURALI E FORMATIVE E RECUPERO PARCO URBANO ANNESSO SECONDO CRONOPROGRAMMA			
SIOPE: 4.03.10.01.001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri			
Piano dei Conti Fin.: 4.03.10.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri			
Bilancio			
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	2.616.532,04
Titolo:	4 - Entrate in conto capitale	Accert. già assunti:	1.989.576,99
Tipologia:	300 - Altri trasferimenti in conto capitale	Accertamento nr. 4:	489.103,25
Categoria:	10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni	Totale accertamenti:	2.478.680,24
		Disponibilità residua:	137.851,80
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	489.102,25
Capitolo:	223352	Accert. già assunti:	0,00
Oggetto:	PNRR CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER RIUSO E RIQUALIFICAZIONE VILLA MERCEDE PER INIZIATIVE CULTURALI E FORMATIVE E RECUPERO PARCO URBANO ANNESSO (U 223352)	Accertamento nr. 4:	489.103,25
		Totale accertamenti:	489.103,25
		Disponibilità residua:	-1,00
Progetto:			
Resp. entrata: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			
Resp. servizio: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 05/06/2023



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri nr.2470 del 05/06/2023

ESERCIZIO: 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2023 14		Data: 01/03/2022	Importo: 943.620,37
Oggetto: CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER RIUSO E RIQUALIFICAZIONE VILLA MERCEDE PER INIZIATIVE CULTURALI E FORMATIVE E RECUPERO PARCO URBANO ANNESSO SECONDO CRONOPROGRAMMA			
Finanziato con : CAPITALE TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI			
SIOPE: 4.03.10.01.001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri			
Piano dei Conti Fin.: 4.03.10.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri			
Bilancio			
Anno: 2023		Stanziamiento attuale:	4.576.374,07
Titolo: 4 - Entrate in conto capitale		Accert. già assunti:	1.394.051,78
Tipologia: 300 - Altri trasferimenti in conto capitale		Accertamento nr. 14:	943.620,37
Categoria: 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni		Totale accertamenti:	2.337.672,15
		Disponibilità residua:	2.238.701,92
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno: 2023		Stanziamiento attuale:	943.620,37
Capitolo: 223352		Accert. già assunti:	0,00
Oggetto: PNRR CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER RIUSO E RIQUALIFICAZIONE VILLA MERCEDE PER INIZIATIVE CULTURALI E FORMATIVE E RECUPERO PARCO URBANO ANNESSO (U 223352)		Accertamento nr. 14:	943.620,37
		Totale accertamenti:	943.620,37
		Disponibilità residua:	0,00
Progetto:			
Resp. entrata: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			
Resp. servizio: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 05/06/2023



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri nr.2470 del 05/06/2023

ESERCIZIO: 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2024 5		Data: 01/03/2022 Importo: 2.067.276,38	
Oggetto:	CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER RIUSO E RIQUALIFICAZIONE VILLA MERCEDE PER INIZIATIVE CULTURALI E FORMATIVE E RECUPERO PARCO URBANO ANNESSO SECONDO CRONOPROGRAMMA		
SIOPE:	4.03.10.01.001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri		
Piano dei Conti Fin.:	4.03.10.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri		
Bilancio			
Anno:	2024	Stanziamiento attuale:	6.597.154,81
Titolo:	4 - Entrate in conto capitale	Accert. già assunti:	2.466.371,23
Tipologia:	300 - Altri trasferimenti in conto capitale	Accertamento nr. 5:	2.067.276,38
Categoria:	10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni	Totale accertamenti:	4.533.647,61
		Disponibilità residua:	2.063.507,20
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2024	Stanziamiento attuale:	2.067.276,38
Capitolo:	223352	Accert. già assunti:	0,00
Oggetto:	PNRR CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER RIUSO E RIQUALIFICAZIONE VILLA MERCEDE PER INIZIATIVE CULTURALI E FORMATIVE E RECUPERO PARCO URBANO ANNESSO (U 223352)	Accertamento nr. 5:	2.067.276,38
		Totale accertamenti:	2.067.276,38
		Disponibilità residua:	0,00
Progetto:			
Resp. entrata:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI		
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI		

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 05/06/2023



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Crespi Stefania in data 06/06/2023