



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2090 DEL 12/05/2023

SETTORE PNRR, FONDI EUROPEI, LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI

SERVIZIO SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE

OGGETTO: MERCATO DEI FIORI VALLE ARMEA-RICONV. DELLA STRUT. IN CAMPUS POLIVALENTE SCOL., TECN., SPORT.,CON FINALITA SOC.,DIDATT.,SPORT. E RECUP. SPAZI ESTERNI ANNESSI III LOTT CUP G24E21000910001 DET. A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA APERTA ART.60 D.LGS50/2016

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 15/05/2023 al 30/05/2023.

DETERMINAZIONE N. 2090 DEL 12/05/2023

Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri

Servizio Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione

OGGETTO: MERCATO DEI FIORI VALLE ARMEA-RICONV. DELLA STRUT. IN CAMPUS POLIVALENTE SCOL., TECN., SPORT.,CON FINALITA SOC.,DIDATT.,SPORT. E RECUP. SPAZI ESTERNI ANNESSI III LOTT CUP G24E21000910001 DET. A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA APERTA ART.60 D.LGS50/2016

Proposta n. 2250



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Progetto finanziato nell'ambito del PNRR Missione 5 "inclusione Coesione" componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità terzo settore" Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di disagio e degrado sociale" finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU"

CUP G24E21000910001

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- L'Amministrazione comunale già dal 2019 ha intrapreso un progetto di riuso dell'edificio del mercato per realizzare un polo unico per gli istituti tecnici professionali, tramite la riqualificazione complessiva dell'area del mercato dei fiori e la sua riconversione in centro polivalente scolastico tecnologico e di servizi, dando il via a successive fasi progettuali coordinate, all'interno di un processo più generale che tenesse conto delle potenzialità d'insieme dell'area e delle prospettive future che l'inserimento di nuove funzioni e servizi complementari avrebbero potuto portare;
- sono stati realizzati due lotti funzionali per la realizzazione di un polo scolastico di cui alla delibera di giunta comunale n. 156 del 04/07/2019 che accoglie 400 alunni delle scuole superiori di secondo grado "Ruffini Aicardi" ed ha comportato una spesa totale di € 2.271.500,00.
- con D.P.C.M. del 21/01/2021, pubblicato nella G.U. n. 56 del 6 marzo 2021, sono stati definiti i criteri del Bando di **"Rigenerazione urbana"** (D.L. n. 1131 del 11/03/2019), che ammette interventi per singole opere o insiemi coordinati di interventi, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e ambientale;
- Il Comune ha partecipato al bando in data 03/06/2021, istanza prot. n. 308, con la richiesta di assegnazione di contributo erariale per interventi riferiti a rigenerazione urbana, ai sensi dell'art 2 del DPCM 21 gennaio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021 n. 56, per il CUP G24E21000910001 *"Mercato dei fiori Valle Armea via Quinto Mansuino Sanremo, riconversione della struttura in campus polivalente scolastico, tecnologico, sportivo con finalità sociali, didattiche, sportive; recupero spazi esterni annessi terzo lotto funzionale"*, per un importo di € 6.500.000, presentando un cronoprogramma lavori-piano dei costi come richiesto per le annualità dal 2021 al 2026;
- Con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 30 dicembre 2021, sono stati individuati i comuni beneficiari del contributo previsto all'art 1, commi 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e dal DPCM del 21 gennaio 2021, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale;
- Il decreto di assegnazione delle risorse del 30 dicembre 2021 ed i relativi allegati 1-2-3-4, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2021, prevede l'assegnazione del contributo di € 6.500.000 al Comune di Sanremo per il progetto *"Mercato dei fiori Valle Armea via Quinto Mansuino Sanremo, riconversione della struttura in campus polivalente scolastico, tecnologico, sportivo con finalità sociali, didattiche, sportive; recupero spazi esterni annessi - terzo lotto funzionale"* ed approva l'elenco dei progetti ammissibili relativamente alle istanze validamente trasmesse dai comuni – ALLEGATO 1;

- Viene approvata la graduatoria dei progetti ammissibili completi del target di riferimento ALLEGATO 2 - individuati in quelli che presentano un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) tenendo conto della quota di progettazione esecutiva delle opere in attuazione dell'art 5 del DPCM del 21 gennaio 2021;
- Viene approvato l'elenco dei progetti beneficiari, completi del target PNRR di riferimento e del comune soggetto attuatore nonché gli importi assegnati a ciascuna annualità sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio – ALLEGATO 3;
- Vengono definite i termini e gli obblighi per i comuni assegnatari delle risorse –ALLEGATO 4 – atto di adesione e obbligo da sottoscrivere al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e obblighi previsti dal PNRR;

CONSIDERATO che per l'attuazione del progetto sono stati sottoscritti i seguenti atti d'obbligo:

- Il Sindaco Alberto Biancheri ha sottoscritto in data 11.02.2022 il primo l'atto d'obbligo trasmesso al Ministero via mail, connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal ministero dell'interno per il progetto *"Mercato dei fiori Valle Armea via Quinto Mansuino Sanremo, riconversione della struttura in campus polivalente scolastico, tecnologico, sportivo con finalità sociali, didattiche, sportive; recupero spazi esterni annessi terzo lotto funzionale"*, CUP **G24E21000910001**, di cui all'allegato 4 del decreto di cui sopra, con l'impegno a svolgere il progetto nei tempi e modi indicati nel DM del 30/12/2021 e rispetto degli obiettivi intermedi e finali (Milestone e Target) :

- Aggiudicare i lavori entro il 30 giugno 2023;
- Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 31 dicembre 2024;
- Terminare i lavori entro il 31 marzo 2026.

- Il Sindaco Alberto Biancheri ha sottoscritto in data 13.04.2022 il secondo atto d'obbligo trasmesso al ministero PG 34108 del 13/04/2022 e connesso alla procedura di perfezionamento dell'atto di assegnazione delle risorse concesse dal ministero dell'interno per il progetto *Mercato dei fiori Valle Armea via Quinto Mansuino Sanremo, riconversione della struttura in campus polivalente scolastico, tecnologico, sportivo con finalità sociali, didattiche, sportive; recupero spazi esterni annessi terzo lotto funzionale"*, con l'impegno di accettare, in qualità di Soggetto attuatore – rigenerazione urbana –, il finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1, per un importo massimo di € 6.500.000 e di svolgere il progetto nei tempi e modi indicati nel DM del 30/12/2021 e rispetto degli obiettivi intermedi e finali (Milestone e Target):

- Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023;**
- Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
- Terminare i lavori entro il 31 marzo 2026.

DATO ATTO che l'intervento in oggetto persegue tre fondamentali obiettivi:

- La riqualificazione funzionale della struttura del mercato dei fiori con l'inserimento spazi scolastici spazi per lo sport e la cultura servizi e attrezzature comuni attraverso la ristrutturazione e riqualificazione energetica dell'edificio
- La rigenerazione urbana dal punto di vista economico sociale ambientale di una rea periferica e degradata con la riorganizzazione delle attività del mercato, pianificazione della mobilità favorendo anche la mobilità sostenibile ed incentivando gli investimenti futuri
- La realizzazione di una scuola nuova motore della rigenerazione urbana dotata di ampi spazi comuni polifunzionali ed aule che possono adattarsi a configurazioni diverse con dotazione degli spazi conformi alle linee guida per edilizia scolastica del MIUR 2013

RICHIAMATI i seguenti atti relativamente all'intervento del PNRR:

- la lettera del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri, Ing. Danilo Burastero, PG 14910 del 16/02/2022, l'Arch Giulia Barone è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art 31 del D.lgs 50/2016;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 30/07/2021 di approvazione in linea tecnica dello studio di fattibilità tecnico economica del progetto *“Mercato dei fiori Valle Armea via Quinto Mansuino Sanremo, riconversione della struttura in campus polivalente scolastico, tecnologico, sportivo con finalità sociali, didattiche, sportive; recupero spazi esterni annessi terzo lotto funzionale”*, a firma degli Arch. Pietra Alborno e Francesca Buccafurri

VISTA - la relazione a firma del RUP Arch Giulia Barone, P.G. n. 25600 del 18/03/2022 agli atti d'ufficio, sull'opportunità dell'affidamento diretto della prestazione che si intende acquisire, di importo inferiore a € 139.000,00, che ricorre nella previsione dell'art. 36 a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (art. 1, comma 2, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, nella versione vigente dal 31 luglio 2021, a seguito delle modifiche operate da ultimo dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108) per cui è possibile procedere con l'affidamento diretto, dato che trattasi di prestazione legata alla tempistica dettata dal PNRR per non incorrere nel rischio della perdita del finanziamento;

RICHIAMATA La Determinazione Dirigenziale n. 751 del 01/03/2022, avente ad oggetto *“APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA SPESA PER I LAVORI PER (EURO) 6.500.000,00 MERCATO DEI FIORI VALLE ARMEA”*, con la quale si approva il cronoprogramma di spesa per i lavori e si accerta l'entrata al capitolo n. 223351;

VISTO l'Art 23 del DLgs 50/2026 e s.m.i. il quale al comma 1 prevede che la progettazione in materia di lavori pubblici si articoli secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, dando facoltà, al comma 4 di omettere uno o entrambi i livelli di progettazione;

DATO ATTO che nel caso in questione, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, il RUP ha ritenuto opportuno omettere il livello di progettazione definitivo e procedere alla redazione del solo progetto esecutivo, nel quale sono contenuti tutti gli elementi previsti per il livello omesso, garantendo in tal modo la qualità della progettazione;

EVIDENZIATO che con DD 1119 del 28/03/2022 è stata affidata la progettazione esecutiva, CSP, relativa al *“Mercato dei Fiori Valle Armea – Riconversione della struttura in campus polivalente scolastico, tecnologico, sportivo con finalità sociali, didattiche, sportive e recupero spazi esterni annessi - III lotto funzionale - CUP G24E21000910001”* all'RTP composto da: Arch. Pietra Alborno, Ing. Angelo Zacchia, Ing. Andrea Penna, per un valore complessivo pari a € 129.716,62, oltre il contributo Inarcassa del 4% pari ad € 5.188,66 ed IVA al 22% pari a € 29.679,16, per complessivi € 164.584,44, alle condizioni del disciplinare di incarico professionale; Registrato con Contratto Rep.7866 stipulato in data 08/07/2022.

In data 11/07/2022 veniva redatto il verbale di consegna lavori della suddetta progettazione e CSP, e successive proroghe PG 102108 del 17 novembre 2022 PG 21725 del 01/03/2023 e PG 24124 del 07/03/2023;

RICHIAMATE:

- La comunicazione del RUP all'Amministrazione comunale inviata con PG 84495 del 26/09/2022 in relazione all'adeguamento sismico della struttura;
- La deliberazione di giunta comunale n 174 del 25/07/2022 l che approva le modifiche proposte ad Amaie Energia in data 22/07/2022 ai contenuti dell'atto unilaterale d'obbligo per addivenire alla stipula della concessione;

- La Deliberazione di giunta comunale n 237 del 28/09/2022 all'interno della quale viene preso atto "che AMAIE ENERGIA & SERVIZI S.R.L nel programma degli interventi per il mercato dei fiori prevedrà la realizzazione dell'adeguamento sismico dell'intero complesso ed i lavori di recupero edilizio ed architettonico anche del piano sottostante il plateatico, quali concorrenti funzionale all'espletamento delle attività di servizio oggetto dell'affidamento trentennale;"

DATO ATTO che si è reso quindi esplicito l'impegno da parte dell'Amministrazione Comunale e di Amaie Energia ad inserire nella futura convenzione trentennale, in corso di redazione, a carico di Amaie Energia anche l'onere per l'adeguamento sismico del lotto a sud oggetto di intervento con il vincolo di realizzazione entro i termini di realizzazione del lotto III della scuola fissati nel 2026.

Alla luce di quanto sopra il progetto del III lotto mercato dei fiori al fine di raggiungere l'obiettivo di rigenerazione urbana previsto nel bando ha compreso, gli interventi già presenti nello studio di fattibilità approvato DGC 192 del 30/07/2021:

- Piano ballatoio P1: per la realizzazione di aule scolastiche con laboratori e servizi a supporto dell'attività scolastica.
- Piano plateatico P0: per la realizzazione di una Mediateca e Aula Magna aperte anche al pubblico,
- Bar Mensa e laboratori e servizi a supporto dell'attività scolastica.
- Area esterna P0: per aree ricreative lato sud e riqualificazione dell'arredo urbano

CONSIDERATO che:

- l'importo totale del finanziamento proveniente dal PNRR ottenuto con decreto del 31/12/2021 ammontava ad € 6.500.000,00
- attraverso il sistema di monitoraggio REGIS in data 19 gennaio 2023 il Comune ha presentato la domanda di conferma /azzeramento relativa al fondo per l'avvio delle opere indifferibili 2023 – pre assegnazione del 10% (art 1 comma 370 legge 197 del 2022) numero di domanda 0000003720
- con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n.124 del 13/03/2023 sono stati assegnati al progetto CUP: G24E21000910001 ulteriori € 650.000,00 di finanziamento, per un totale di € 7.150.000,00;

VISTO il progetto redatto a livello esecutivo dal RTP composto dagli Arch. Pietra Alborno Ing Angelo Zacchia Ing Andrea Penna, incaricati con la sopracitata DD 1119 del 28/03/2022 composto dai seguenti elaborati trasmesso via pec in data 19/04/2023 agli atti al protocollo generale con il n. 40129, conservati agli atti; così come da quadro economico che qui si approva:

VOCE	QUADRO ECONOMICO	AFFIDAM.	DISPONIB.	IMP.
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	5.081.152,46 €			
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	228.847,54 €			
TOTALE	5.310.000,00 €			
IVA 10%	531.000,00 €			
TOTALE GENERALE LAVORI (1)	5.841.000,00 €	0.00 €	5.841.000,00 €	
SPESE TECNICHE				

Progettazione esecutiva, Coordinamento sicurezza in progettazione e verifica al lordo degli accessori di legge e dell'IVA <i>R.T.P. Alborno - Penna - Zacchia</i>	237.682,43 €	164.584,44 €	32.496,39	2022-1192/0
Verifica progetto definitivo ed esecutivo <i>Normatempo Italia SRL</i>		40.601,60 €		2023/1151
Direzione lavori, contabilità e Coordinamento sicurezza in esecuzione al lordo degli accessori di legge e dell'IVA	363.254,13 €	0.00 €	363.254,13 €	2023/1173
Collaudi al lordo degli accessori di legge e dell'IVA	60.423,96 €	0.00 €	60.423,96 €	
TOTALE SPESE TECNICHE (2)	661.360,52 €	205.186,04 €	456.174,48 €	
IMPREVISTI				
Imprevisti	247.759,48 €	0.00 €		
TOTALE IMPREVISTI (3)	247.759,48 €	0.00 €	247.759,48 €	
FORNITURE				
pavimentazione sportiva compresa iva	101.260,00 €	0.00 €	101.260,00 €	
telo divisorio	106.140,00 €	0.00 €	106.140,00 €	
arredi esterni	24.400,00 €	0.00 €	24.400,00 €	
pareti mobili	61.000,00 €	0.00 €	61.000,00 €	
TOTALE FORNITURE (4)	292.800,00 €	0.00 €	292.800,00 €	
INCENTIVI				
Incentivi 2% (80% per personale)	84.960,00 €	0.00 €	84.960,00 €	
Incentivi 2% (20% per innovazione)	21.240,00 €	0.00 €	21.240,00 €	
TOTALE INCENTIVI (5)	106.200,00 €	0.00 €	106.200,00 €	
TASSA DI GARA (6)	880,00 €	0.00 €	880,00 €	
TOTALE GENERALE [(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)]	7.150.000,00 €	205.186,04 €	6.294.813,96	

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del 27/04/2023 ad oggetto: “Rendiconto della Gestione Esercizio 2022. Approvazione.”, i.e., così come emendata.

VISTA la Deliberazione di Consiglio n° 22 del 27/04/2023 ad oggetto: “Nota di aggiornamento al DUP e Bilancio di Previsione 2023-2025. Approvazione”, i.e., così come emendata

DATO ATTO

con Deliberazione di Consiglio n° 22 del 27/04/2023 ad oggetto: “Nota di aggiornamento al DUP e Bilancio di Previsione 2023-2025. Approvazione”, i.e., approvato nella seduta di Consiglio Comunale del 27.04.2023, l'intervento è stato inserito nella Programmazione triennale dei LLPP, con conseguente modifica del DUP 2023/2025, relativamente all'annualità 2023, con riferimento all'importo del Codice Unico di Intervento L00253750087202100022, dell'opera denominata “*“Mercato dei fiori Valle Armea via Quinto Mansuino Sanremo, riconversione della struttura in campus polivalente scolastico, tecnologico, sportivo con finalità sociali, didattiche, sportive; recupero spazi esterni annessi terzo lotto funzionale”*, – PNRR M5 C2 I 2.1 ”, il quale viene modificato da € 6.500.000,00 ad € 7.150.000,00

DATO ATTO che la spesa complessiva di € **7.150.000,00** è finanziata così come segue:

- 6.807.521,91 con contributo ministeriale, al capitolo 223351 “PNRR CUP G24E21000910001 M5 C2 I2.1 - RIUSO E RIQUALIFICAZIONE MERCATO DEI FIORI PER FUNZIONI SCOLASTICHE E SPORTIVE FINANZIATO DA CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA MINISTERO INTERNO (E 223351)”
- per € 342.478,09 al capitolo PNRR CUP G24E21000910001 M5 C2 I2.1 - Q.TA AVANZO VINCOLATO - RIUSO E RIQUALIFICAZIONE MERCATO DEI FIORI PER FUNZIONI SCOLASTICHE E SPORTIVE RIGENERAZIONE URBANA MINISTERO INTERNO FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - annualità 2023;

DATO ATTO che la somma di € 650.000,00, pari al 10% dell'importo totale, sui fondi assegnati con il “*Fondo opere indifferibili 2023*” di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 09/03/2023 verrà accertato con il presente atto;

RICHIAMATA integralmente la Deliberazione di Giunta Comunale n.97 del 05/05/2023, esecutiva, con la quale sono stati approvati ai sensi dell'art.23 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. gli elaborati del progetto esecutivo sopra citato, progetto verificato dalla Società Normatempo Italia s.r.l., incaricata con DD 1865 del 20/05/2022, documento pervenuto via pec con PG 43310 del 02/05/2023; validato in data 03/05/2023 Dall'Arch. Giulia Barone, in qualità di Responsabile del Procedimento ed approvati con Determinazione Dirigenziale n. 1889 del 03/05/2023

VISTO l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

DATO ATTO che gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute, come da comunicato del Ministero dell'Interno del 17.12.2021, sopra richiamato;

RITENUTO, pertanto, necessario adeguare gli atti di gara alle prescrizioni, sopra richiamate, per l'utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza;

RILEVATO che l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva;

RILEVATO altresì che:

- il comma 4, dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo "di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;
- il comma 7 del medesimo articolo, prevede che "Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";

RICHIAMATE le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47, del D.L. n. 77/2021;

RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

RICHIAMATE:

- la deliberazione G.C. n. 188 del 3 agosto 2022, esecutiva, con cui si è stabilito, tra l'altro, di confermare per il resto la riattivazione parziale circa l'utilizzo della Centrale di Committenza costituita ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 smi, di cui alla deliberazione di GC n. 29 del 08/02/2022, fra i Comuni di Sanremo e Taggia, limitatamente agli acquisti di lavori, servizi e forniture finanziati dal PNRR o dal PNC di importo pari o superiore ad euro 40 mila (servizi e forniture) e 150 mila (lavori), per i quali non sia conveniente disponibile il ricorso alla SUAR regionale o ad un altro dei soggetti aggregatori previsti dalla legge;
- la deliberazione G.C. n.323 del 28.12.2022, esecutiva, con cui si è stabilito, tra l'altro, di mantenere tale assetto fino al 30.06.2023;

RITENUTO, con il presente provvedimento:

- di dover approvare gli elaborati costituenti detto progetto esecutivo al fine dell'avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui sopra, con contestuale approvazione del relativo sopracitato quadro economico;
- di fare ricorso, considerato il valore dell'affidamento, pari a € 5.310.000,00, comprensivi di € 228.847,54 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, alla procedura aperta di cui all'art 60 del D.lgs. n. 50/2016 e smi;
- di applicare il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs 50/2016 e smi, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica

delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 8 del decreto medesimo;

- di dare atto che la procedura di gara per l'appalto delle prestazioni di cui trattasi verrà espletata sulla piattaforma telematica Net4Market;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) della legge 11 settembre 2020, n. 120, per il presente affidamento si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza, di cui all'art. 60, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, vista la necessità di aggiudicare i lavori entro la scadenza inderogabile del 31 maggio 2023, stabilendo i termini per la ricezione delle offerte in almeno 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I.;

PRECISATO che:

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: **G24E21000910001**;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 28/2/2023, esecutiva, con cui è stata, tra l'altro, modificata la macrostruttura organizzativa dell'Ente, con l'istituzione di un nuovo ufficio denominato "Servizio Gare – CUC" inserito nel Settore Tecnico Ambiente, con decorrenza dal 01/03/2023.

DATO ATTO, che si procederà alla pubblicazione della gara in argomento all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sanremo, sul sito informatico del Comune di Sanremo, della Regione Liguria "Appalti Liguria" e sulla piattaforma informatica del MIT tramite il citato portale "Appalti Liguria", nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto su 1 giornale a diffusione nazionale (ITALIA OGGI) e 1 giornale a diffusione locale (IL SECOLO XIX – Edizione di Imperia e Sanremo) anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto MIT 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante;

RILEVATO che occorre provvedere al versamento del contributo a favore all'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, quantificato in € 880,00, per la Stazione Appaltante, importo da finanziarsi nell'ambito del quadro economico dell'opera;

EVIDENZIATO che, per quanto concerne la procedura di affidamento, verranno effettuate le verifiche del possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara e acquisita la relativa documentazione comprovante gli stessi mediante l'utilizzo del sistema FVOE (ex AVCPass), in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo le indicazioni di cui alla deliberazione ANAC n.464 del 27.07.2022;

RILEVATO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l'Arch. Giulia Barone, Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, Settore PNRR, Fondi Europei, Lavori Pubblici ed Espropri, la quale ha curato in fase istruttoria il procedimento e ne attesta la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa congiuntamente al Dirigente del Settore PNRR, Fondi Europei, Lavori Pubblici ed Espropri Ing Danilo Burastero per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell'art 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i.;

DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;

RICHIAMATA la legge 29 dicembre 2022, n. 197;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. **151** del 30.06.2022, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2022 2023 2024";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **49** del 29.07.2022, esecutiva, ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023 - 2025 – APPROVAZIONE";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **309** del 15/12/2022, esecutiva, ad oggetto: "MONITORAGGIO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 VARIAZIONE";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **15** del 30/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO ESERCIZIO 2022. DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2022";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **46** del 15.3.2023, esecutiva, ad oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2022 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DI BILANCIO 2022-2024 AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **21** del 27.04.2023, i.e., ad oggetto: "Rendiconto di Gestione del Comune di Sanremo dell'esercizio 2022. Approvazione";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **22** del 27.04.2023, i.e., ad oggetto: "NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. E BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2023-2025. APPROVAZIONE";

VISTI:

- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l'art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

- 1) di accertare la somma di € 650.000,00, pari al 10% dell'importo totale, sui fondi assegnati con il "*Fondo opere indifferibili 2023*" di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 09/03/2023 al capitolo di entrata 223351 "PNRR CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER RIUSO E RIQUALIFICAZIONE MERCATO DEI FIORI PER INSERIMENTO FUNZIONI SCOLASTICHE E SPORTIVE (U 223351)" Titolo 4, Tipologia 300, Categoria 10, Bilancio 2022/2024, annualità 2024;
- 2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Progetto esecutivo/CSP "MERCATO DEI FIORI VALLE ARMEA RICONVERSIONE DELLA STRUTTURA IN CAMPUS POLIVALENTE SCOLASTICO, TECNOLOGICO, SPORTIVO CON FINALITÀ SOCIALI, DIDATTICHE, SPORTIVE E RECUPERO SPAZI ESTERNI TERZO LOTTO FUNZIONALE CUP G24E21000910001 – predisposto dal RTP composto dagli Arch. Pietra

Alborno Ing Angelo Zacchia Ing Andrea Penna pervenuto con PG 40129 del 19/04/2023 composto dai seguenti elaborati conservati agli atti;

DOCUMENTI

- Relazione generale del progetto ESECUTIVO con documentazione fotografica (art.34 del D.P.R. 207/2010)
- Relazioni specialistiche del progetto esecutivo (art.35 del D.P.R. 207/2010)
- Relazione tecnica opere architettoniche
- Relazione tecnica abbattimento barriere architettoniche ai sensi D.M 503/96 e ss.mm.ii
- Relazione sulle interferenze ai sensi art.24 DPR 207/2010
- Relazione attestante la conformità del progetto ai CAM (Criteri ambientali minimi) (DM 23/06/2022)
- Relazione di valutazione DNSH ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2021/241
- Relazione di valutazione del rischio climatico
- Relazione di calcolo strutturale sugli elementi secondari e Allegati
- Relazione energetica di cui al comma 1, art.8 D.lgs. n°192 del 19/08/2005, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici. Nel rispetto dei criteri minimi di cui al Decreto Ministeriale del 26/06/2015 per “recupero di volumi esistenti non climatizzati se dotati di nuovi impianti tecnici”. Ulteriore ottemperanza al D.lgs n°199/2021 riguardo l’uso e le fonti di energia rinnovabili
- Relazione illustrativa impianti meccanici
- Relazione dei Calcoli Impianti Meccanici
- Relazione tecnica e dei calcoli “rete idrica antincendio idranti DN45” calcoli rete idranti (Uni 10779/2021)
- Relazioni tecniche e di calcolo elettriche _02

PROGETTO ARCHITETTONICO

- STATO ATTUALE: Planimetria generale viabilità
- STATO ATTUALE: PIANO P0
- STATO ATTUALE: PIANO P1
- STATO ATTUALE: PIANO COPERTURE
- STATO ATTUALE: SEZIONI AA - BB
- STATO ATTUALE: SEZIONI CC - DD
- STATO ATTUALE: PROSPETTO SUD
- STATO ATTUALE: PROSPETTI EST OVEST
- PROGETTO: Planimetria generale viabilità
- PROGETTO: PIANO P0_SCHEMA FUNZIONALE_SUPERFICI
- PROGETTO: PIANO P1_SCHEMA FUNZIONALE_SUPERFICI
- PROGETTO: PIANO COPERTURE
- PROGETTO: PIANO P0_SERRAMENTI
- PROGETTO: PIANO P1_SERRAMENTI
- PROGETTO: PIANO P0_PARETI
- PROGETTO: PIANO P0_CONTROSOFFITTI
- PROGETTO: PIANO P1_EST-OVEST_PARETI
- PROGETTO: PIANO P1_SUD_PARETI
- PROGETTO: PIANO P1_EST-OVEST_CONTROSOFFITTI
- PROGETTO: PIANO P1_SUD_CONTROSOFFITTI
- PROGETTO: SEZIONI AA-BB

- PROGETTO: SEZIONI CC-DD
- PROGETTO: PROSPETTO SUD
- PROGETTO: PROSPETTI EST-OVEST
- PROGETTO: PARTICOLARI COPERTURA_SEZ BB STRALCIO
- PROGETTO: PARTICOLARI CAPPOTTO P2_SEZIONE CC STRALCIO
- PROGETTO: ABACO PARET_PARTICOLARI
- PROGETTO: ABACO CONTROSOFFITTI_PARTICOLARI
- PROGETTO: SCHEMA D.M. 503 1996_SERVIZI IGIENICI_ACCESSI
- PROGETTO: ABACO SERRAMENTI_PARTICOLARI
- PROGETTO: ABACO PORTE_PARTICOLARI
- PROGETTO: ABACO PAVIMENTAZIONI_P0
- PROGETTO: ABACO PAVIMENTAZIONI_P1
- PROGETTO: SISTEMAZIONI ESTERNE_PENSILINA FV
- PROGETTO: RIEPILOGO INTERVENTI
- MODELLO ARCHITETTONICO PROGETTO PIANO 0_PDF 3D
- MODELLO ARCHITETTONICO PROGETTO PIANO 1_PDF 3D_01
- MODELLO ARCHITETTONICO PROGETTO PIANI DA 0 A COPERTURE_PDF 3D
- CONFRONTO: PIANO P0_PARETI-PAVIMENTI
- CONFRONTO: PIANO P0_CONTROSOFFITTI
- CONFRONTO: PIANO P1_PARETI-PAVIMENTI
- CONFRONTO: PIANO P1_CONTROSOFFITTI
- CONFRONTO: PIANO COPERTURE
- CONFRONTO: SEZIONI AA-BB
- CONFRONTO: SEZIONI CC – DD
- CONFRONTO: PROSPETTO SUD
- CONFRONTO: PROSPETTI EST-OVEST
- PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
- IMPIANTISTICA MECCANICA: LEGENDE SIMBOLI UTILIZZATI _ 1/- - -
- IMPIANTISTICA MECCANICA: PLANIMETRA GENERALE E COPERTURA, POSIZIONAMENTO CAVEDI ED UNITA' ESTERNE _ 1/500 – 1/200
- IMPIANTISTICA MECCANICA: PIANO TERRENO SUPERFICI E VOLUMI, LAYOUT GENERALE IMPIANTI _ 1/200
- IMPIANTISTICA MECCANICA: PIANO PRIMO SUPERFICI E VOLUMI, LAYOUT GENERALE IMPIANTI _ 1/200
- IMPIANTISTICA MECCANICA: PIANO TERRENO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE V.R.F. _ 1/100
- IMPIANTISTICA MECCANICA: PIANO PRIMO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE V.R.F. _ 1/100
- IMPIANTISTICA MECCANICA: IMPIANTO CLIMA V.R.F. SCHEMI DI DISTRIBUZIONE FRIGORIFERA _ 1/- - -
- IMPIANTISTICA MECCANICA: IMPIANTO CLIMA V.R.F. SCHEMI ELETTRICI _ 1/- - -
- IMPIANTISTICA MECCANICA: PIANO TERRENO IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA (V.M.C.) E VENTILATORI/CANALI _ 1/100
- IMPIANTISTICA MECCANICA: PIANO PRIMO

IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA (V.M.C.)
E VENTILATORI/CANALI _ 1/100

- IMPIANTISTICA MECCANICA: PIANO SEMINTERRATO E TERRENO
- IMPIANTO ANTINCENDIO MANUALE “IDRANTI DN45” _ 1/200
- IMPIANTISTICA MECCANICA: PIANO PRIMO E SCHEMA
- IMPIANTO ANTINCENDIO MANUALE “IDRANTI DN45” _ 1/200
- IMPIANTISTICA MECCANICA: PIANO TERRENO
IMPIANTO IDRICO - SANITARIO _ 1/100
- IMPIANTISTICA MECCANICA: PIANO TERRENO
IMPIANTO IDRICO - SANITARIO _ 1/100
- IMPIANTISTICA MECCANICA:
PARTICOLARI VMC, CAVEDI VERTICALI E PARTICOLARI _ 1/20 – 1/ -
- IMPIANTISTICA MECCANICA: PIANO SEZIONE X-X’ e SEZIONE Y-Y’ _
1/50

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

- Schema generale impianti elettrici
- Schemi elettrici per illuminazione
- Schemi elettrici per climatizzazione
- Schema impianto fotovoltaico
- Schema generale rete dati
- Schema impianto IRAI (impianto automatico rivelazione incendi)
- Schema impianto EVAC (impianto allarme sonoro)
- Distribuzione primaria elettrica piano primo
- Distribuzione primaria elettrica piano terra
- Planimetria per utilizzatori elettrici piano terra
- Planimetria per utilizzatori elettrici piano terra
- Planimetria elettrica copertura
- Fascicolo quadristica elettrica (Schemi unifilari quadri elettrici)

PROGETTO STRUTTURE

- STRUTTURE: PIANO_1 BALLATOIO STRUTTURE SECONDARIE
COPERTURA LABORATORI
- STRUTTURE: PIANO_1 BALLATOIO STRUTTURE SECONDARIE
COPERTURA LABORATORI _ ancoraggi e particolari nodi
- STRUTTURE: PIANO_1 BALLATOIO STRUTTURE SECONDARIE
COPERTURA BUSSOLE BALLATOIO
- STRUTTURE: PIANO_0 PLATEATICO STRUTTURE SECONDARIE
PENSILINE FOTOVOLTAICHE
- STRUTTURE: PIANO_0 PLATEATICO STRUTTURE SECONDARIE TETTOIE
ESTERNE E RINGHIERE LATO SUD

PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI (art.38 del D.P.R. 207/2010)

- Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti _ Edile
- Piano di manutenzione impianti Meccanici
- Piano Manutenzione _ ELE

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (art.39 del D.P.R. 207/2010)

- PSC: PIANO_0 PLATEATICO PLANIMETRIA AREE DI CANTIERE
- PSC: PIANO_1 BALLATOIO PLANIMETRIA ED INDIVIDUAZIONE AREE DI
CANTIERE P_0, P_1 E COPERTURA

- Fascicolo dell'opera
- Costi della sicurezza
- Cronoprogramma

ELENCO PREZZI UNITARI (art.41 del D.P.R. 207/2010)

- Elenco dei prezzi unitari_edile
- Elenco Prezzi_ Impianti Meccanici
- Elenco prezzi _ELETTRICO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO (art.42 del D.P.R. 207/2010)

- Computo Metrico_edile_01
- Computo Metrico Estimativo_edile_02
- Analisi prezzi_edile_01
- Quadro incidenza manodopera_edile_01
- Computo Metrico_ Impianti meccanici
- Computo metrico estimativo_ Impianti meccanici
- Analisi Nuovi Prezzi_ Impianti Meccanici
- Incidenza manodopera_ Impianti Meccanici
- Computo metrico estimativo ELETTRICO (con incidenza manodopera)
- Computo metrico ELETTRICO
- Analisi Prezzi ELETTRICO
- Quadro Economico

SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- Schema di contratto_01
- Capitolato d'appalto_02

DOCUMENTI DI RISPOSTE VERIFICA

- 22-4308_RV_DOC GEN_1°_risposte progettisti_es_veri_01
- 22-4308_RV_DOC SIC_1°_risposte progettisti_es_veri_01
- 22-4308_RV_DOC SIC_1°_risposte progettisti_es_veri_01

ALLEGATI RUP

- 2023_04_14_ DICHIARAZIONI DEL RUP SU RILIEVI VERIFICA
- Parere urbanistica LOTTO III
- STUDIO FATTIBILITA' LOTTO III:
AR_REL_A_Relazione_GENERALE_III_LOTTO_SFTE
AR_REL_A_Relazione_TECNICA_III_LOTTO_SFTE
- CONFERENZA DECISORIA LOTTO III:
Indizione Conferenza Decisoria Mercato fiori lotto III
Parere ASL
ELABORATI VERIFICA IDRAULICA per conferenza decisoria:
TA_Relazione_idraulica
TA_TAV_3_PLAN_PROF_SEZ_PROGETTO

3) di approvare il seguente quadro economico relativo al progetto:

VOCE	QUADRO ECONOMICO	AFFIDAM.	DISPONIB.	IMP.
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	5.081.152,46 €			
ONERI DELLA SICUREZZA	228.847,54 €			

NON SOGGETTI A RIBASSO				
TOTALE	5.310.000,00 €			
IVA 10%	531.000,00 €			
TOTALE GENERALE LAVORI (1)	5.841.000,00 €	0.00 €	5.841.000,00 €	
SPESE TECNICHE				
Progettazione esecutiva, Coordinamento sicurezza in progettazione e verifica al lordo degli accessori di legge e dell'IVA <i>R.T.P. Albornò - Penna - Zacchia</i>	237.682,43 €	164.584,44 €	32.496,39	2022-1192/0 2023/1151
Verifica progetto definitivo ed esecutivo <i>Normatempo Italia SRL</i>		40.601,60 €		2023/1173
Direzione lavori, contabilità e Coordinamento sicurezza in esecuzione al lordo degli accessori di legge e dell'IVA	363.254,13 €	0.00 €	363.254,13 €	
Collaudi al lordo degli accessori di legge e dell'IVA	60.423,96 €	0.00 €	60.423,96 €	
TOTALE SPESE TECNICHE (2)	661.360,52 €	205.186,04 €	456.174,48 €	
IMPREVISTI				
Imprevisti	247.759,48 €	0.00 €		
TOTALE IMPREVISTI (3)	247.759,48 €	0.00 €	247.759,48 €	
FORNITURE				
pavimentazione sportiva compresa iva	101.260,00 €	0.00 €	101.260,00 €	
telo divisorio	106.140,00 €	0.00 €	106.140,00 €	
arredi esterni	24.400,00 €	0.00 €	24.400,00 €	
pareti mobili	61.000,00 €	0.00 €	61.000,00 €	
TOTALE FORNITURE (4)	292.800,00 €	0.00 €	292.800,00 €	
INCENTIVI				
Incentivi 2% (80% per personale)	84.960,00 €	0.00 €	84.960,00 €	
Incentivi 2% (20% per innovazione)	21.240,00 €	0.00 €	21.240,00 €	
TOTALE INCENTIVI (5)	106.200,00 €	0.00 €	106.200,00 €	

TASSA DI GARA (6)	880,00 €	0.00 €	880,00 €	
TOTALE GENERALE [(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)]	7.150.000,00 €	205.186,04 €	6.294.813,96	

dando atto che la spesa complessiva di € **7.150.000,00** è finanziata nel bilancio di Previsione 2023/2025 così come segue:

- 6.807.521,91 con contributo ministeriale, al capitolo 223351 “PNRR CUP G24E21000910001 M5 C2 I2.1 - RIUSO E RIQUALIFICAZIONE MERCATO DEI FIORI PER FUNZIONI SCOLASTICHE E SPORTIVE FINANZIATO DA CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA MINISTERO INTERNO (E 223351)”
 - per € 342.478,09 al capitolo PNRR CUP G24E21000910001 M5 C2 I2.1 - Q.TA AVANZO VINCOLATO - RIUSO E RIQUALIFICAZIONE MERCATO DEI FIORI PER FUNZIONI SCOLASTICHE E SPORTIVE RIGENERAZIONE URBANA MINISTERO INTERNO FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - annualità 2023;
- 4) di attivare, con le funzioni della Centrale Unica di Committenza operativa per il PNRR, la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e smi, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del decreto medesimo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, comma 8, pari decreto, per l’affidamento dei lavori di “MERCATO DEI FIORI VALLE ARMEA RICONVERSIONE DELLA STRUTTURA IN CAMPUS POLIVALENTE SCOLASTICO, TECNOLOGICO, SPORTIVO CON FINALITA’ SOCIALI, DIDATTICHE, SPORTIVE E RECUPERO SPAZI ESTERNI TERZO LOTTO FUNZIONALE CUP G24E21000910001” per un valore complessivo a base di gara pari a € 2.409.899,31, comprensivi di € 46.733,86 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
 - 5) di fissare, in ragione delle motivazioni descritte nelle premesse, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il termine per la ricezione delle offerte in almeno 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I.;
 - 6) di dare atto che la procedura di gara per l’appalto dei lavori di cui trattasi verrà espletata sulla piattaforma telematica Net4Market;
 - 7) di dare atto che si procederà alla pubblicazione del bando di gara in argomento all’Albo Pretorio on-line del Comune di Sanremo, sui siti informatici del Comune di Sanremo, della Regione Liguria “Appalti Liguria” e sulla piattaforma informatica del MIT tramite il citato portale “Appalti Liguria, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto su 1 giornale a diffusione nazionale “ITALIA OGGI” e 1 giornale a diffusione locale “IL SECOLO XIX - Edizione Imperia e Sanremo”, anche ai sensi di quanto disposto dall’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la cui spesa è stata impegnata con Determinazione Dirigenziale 1873 del 27/04/2023 del Settore Tecnico Ambiente;
 - 8) di dare atto che alla stipulazione del contratto relativo ai lavori di cui al punto 2) provvederà,

ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e dell'art. 85 dello Statuto Comunale, il Dirigente del settore competente, mediante la forma dell'atto pubblico amministrativo, a rogito del Segretario Generale ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- 9) di dare atto che si procederà al versamento del contributo dell'importo di € 880,00 dovuto dalla Stazione Appaltante per l'avvio della procedura di gara, all'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, dando atto che detto importo viene finanziato nel Bilancio di previsione 2023-2024-2025 – Annualità 2023 – alla voce “TASSA DI GARA” nel quadro economico dell'opera di cui al punto 1) del presente provvedimento;
- 10) di dare atto che gli impegni di cui al punto 3) e 9) del presente atto verranno regolarizzati con la determinazione di affidamento dei lavori di che trattasi.
- 11) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Tecnico Ambiente, Servizio Gare - CUC, per gli adempimenti di competenza;
- 12) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.lgs 267/2000 e dell'art.20, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi Comunali.
- 13) di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Giulia Barone

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Danilo Burastero



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri nr.2090 del 12/05/2023

ESERCIZIO: 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2024 38		Data: 12/05/2023 Importo: 650.000,00	
Oggetto: MERCATO DEI FIORI VALLE ARMEA-RICONV. DELLA STRUT. IN CAMPUS POLIVALENTE SCOL., TECN., SPORT.,CON FINALITA SOC.,DIDATT.,SPORT. E RECUP. SPAZI ESTERNI ANNESSI III LOTT CUP G24E21000910001			
Finanziato con : CAPITALE TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI			
SIOPE: 4.03.10.01.999 - Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.: 4.03.10.01.999 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.			
Bilancio			
Anno:	2024	Stanziamiento attuale:	6.197.154,81
Titolo:	4 - Entrate in conto capitale	Accert. già assunti:	4.485.154,81
Tipologia:	300 - Altri trasferimenti in conto capitale	Accertamento nr. 38:	650.000,00
Categoria:	10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni	Totale accertamenti:	5.135.154,81
		Disponibilità residua:	1.062.000,00
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2024	Stanziamiento attuale:	3.116.371,23
Capitolo:	223351	Accert. già assunti:	2.466.371,23
Oggetto:	PNRR CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER RIUSO E RIQUALIFICAZIONE MERCATO DEI FIORI PER INSERIMENTO FUNZIONI SCOLASTICHE E SPORTIVE (U 223351)	Accertamento nr. 38:	650.000,00
		Totale accertamenti:	3.116.371,23
		Disponibilità residua:	0,00
Progetto:			
Resp. entrata: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			
Resp. servizio: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI			

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 12/05/2023



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Barilla' Cinzia in data 15/05/2023