



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3381 DEL 31/07/2023

SETTORE PNRR, FONDI EUROPEI, LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI

SERVIZIO PNRR - SERVIZIO AMBIENTE

**OGGETTO: IMPORTO 3.225.494,80 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
 MISURA 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO
 NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) PROPOSTA 162
 INTERVENTO 5C CUP G27H21000270001 DETERMINA A CONTRARRE LAVORI**

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 01/08/2023 al 16/08/2023.

DETERMINAZIONE N. 3381 DEL 31/07/2023

Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri

Servizio PNRR - Servizio Ambiente

OGGETTO: IMPORTO 3.225.494,80 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISURA 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) PROPOSTA 162 INTERVENTO 5C CUP G27H21000270001 DETERMINA A CONTRARRE LAVORI

Proposta n. 3646

IL DIRIGENTE



Progetto finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 5 "Inclusione Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità terzo settore", Investimento 2.3 "Programma innovativo della qualità dell'abitare" finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU"

Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'abitare (PINQuA)

Codice Identificativo Proposta 162

id intervento 547	individuato come 5C nella Deliberazione della Giunta Comunale 49/2021
CUP G27H21000270001	Oggetto: Riqualificazione pavimentazioni degli spazi aperti con miglioramento accessibilità, recupero fontane storiche, inserimento diffuso di nuovo arredo urbano compresa realizzazione sottoservizi mancanti e/o carenti (gas, rete fognaria, elettricità) con razionalizzazione passaggi aerei delle urbanizzazioni
Lotto 1:	<i>via Morardo, piazza Corridoni e via Giordano Bruno</i>
Lotto 2:	<i>vicolo Bottini, vicolo Balilla</i>
Lotto 3:	<i>via Umana, via Riccobono, via della Prudenza, vicolo Provvidenza, via Ferruccio</i>
Lotto 4:	<i>via Rivolte</i>
Lotto 5:	<i>vicolo Cisternin, via Cisterna, via del Popolo, via Tapoletti</i>

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti Atti:

Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 con il quale sono state stabilite le Procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" (PINQuA).

Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 8 marzo 2021 con la quale, tra altro, si è stabilito:

- di aderire alla proposta "LA PIGNA UP, RI-ATTIVIAMO IL CENTRO STORICO" che sarà presentata dalla Regione Liguria in relazione al "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare";
- nelle premesse è stata configurata la proposta comprendendo tra gli altri l'intervento 5C "Riqualificazione pavimentazioni degli spazi aperti con miglioramento accessibilità, recupero fontane storiche, inserimento diffuso di nuovo arredo urbano compresa realizzazione sottoservizi mancanti e/o carenti (gas, rete fognaria, elettricità) con razionalizzazione passaggi aerei delle urbanizzazioni" costo Investimento 3.050.268,00.
- di approvare il relativo Progetto di Fattibilità Tecnico-economica.

Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 46 del 12/03/2021 con la quale l'Ente ha approvato la Proposta "LA PIGNA UP, RI-ATTIVIAMO IL CENTRO STORICO" ai fini della partecipazione al "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" di cui al Decreto Interministeriale 395/2020 approvando lo schema di Protocollo d'intesa con Comune di Sanremo e ARTE IMPERIA.

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11/10/2021 articolo 3 comma 2 che al fine di favorire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, le risorse trasferite a tale titolo agli enti territoriali e ai loro enti e organismi strumentali possono essere: a) utilizzate in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; b) accertate sulla base delle delibere di riparto o assegnazione, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante. Tali accertamenti sono imputati all'esercizio di esigibilità indicato nella

delibera di riparto o di assegnazione.

Decreto Direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022 della “*Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali*” Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ad oggetto “*Ammissione definitiva a finanziamento ed erogazione acconto proposte ordinarie*” che ha stabilito l’elenco degli interventi definitivamente ammessi a finanziamento tra i quali con progressivo “8” la proposta 162 Soggetto Beneficiario Regione Liguria; individuato il target di trasmissione della documentazione al giorno 365 successivo dalla erogazione dell’acconto; individuato il milestone di completa funzionalità dell’intervento al 31/03/2026.

Determinazione Dirigenziale n. 1194 del 31/03/2022 con la quale, ai sensi dell’articolo 31 del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, sono stati nominati i vari Responsabili Unici dei singoli Procedimenti.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 18 maggio 2022 con la quale si è stabilito di modificare parzialmente il Quadro Finanziario del quale si è dato atto nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 8 marzo 2021.

Determinazione Dirigenziale n. 2250 del 22/06/2022 con la quale è stato approvato il cronoprogramma operativo provvisorio dei pagamenti successivamente aggiornato con Determinazione Dirigenziale n. 2169 del 17/05/2023.

Determinazione Dirigenziale n. 4497 del 25/11/2022 con la quale si è stabilito di affidare il Servizio di Progettazione definitiva esecutiva in relazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 PINQuA Proposta 162 Intervento 5C Lotto 1 CUP G27H21000270001 all’Architetto Simone Perrone. Successiva integrazione con Determinazione Dirigenziale n. 2676 del 16/06/2023.

Determinazione Dirigenziale n. 4498 del 25/11/2022 con la quale si è stabilito di affidare il Servizio di Progettazione definitiva esecutiva in relazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 PINQuA Proposta 162 Intervento 5C Lotto 5 CUP G27H21000270001 all’Ingegnere Architetto Silvia Delaude. Successive integrazioni con Determinazione Dirigenziale n. 995 del 06/03/2023, Determinazione Dirigenziale n. 2674 del 16/06/2023.

Determinazione Dirigenziale n. 4529 del 28/11/2022 con la quale si è stabilito di affidare il Servizio di Progettazione definitiva esecutiva in relazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 PINQuA Proposta 162 Intervento 5C Lotti 2-3-4 CUP G27H21000270001 all’Architetto Marzia Cicala. Successive integrazioni con Determinazione Dirigenziale n. 994 del 06/03/2023, Determinazione Dirigenziale n. 2677 del 16/06/2023.

Considerato che

- sulla base degli Atti sopra richiamati sono dedotte le seguenti tabelle relative al finanziamento ed ai pagamenti dell’intervento 5C:

Finanziamento:

Comune			Privati	Totale Intervento
Quota DM 395/2020	Avanzo	Mutuo	ITALGAS	
€ 2.932.268,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 118.000,00	€ 3.050.268,00

Cronoprogramma Pagamenti in quota a DM 395/2020:

	2022	2023	2024	2025	Totale
Importo	€ 19.836,99	€ 173.531,01	€ 1.603.912,40	€ 1.134.987,60	€ 2.932.268,00

- è stato predisposto da parte del Progettista Incaricato il Progetto Esecutivo Lotto 1 costituito dai seguenti elaborati:
 - 5C1PE_capitolato speciale d'appalto.pdf
 - 5C1PE_elenco elaborati.pdf
 - 5C1PE_impianti_analisi nuovi prezzi.pdf

- 5C1PE_impianti_computo metrico estimativo.pdf
 - 5C1PE_impianti_elenco prezzi unitari.pdf
 - 5C1PE_impianti_stima incidenza manodopera.pdf
 - 5C1PE_opere edili_analisi dei nuovi prezzi.pdf
 - 5C1PE_opere edili_computo metrico estimativo.pdf
 - 5C1PE_opere edili_elenco prezzi unitari.pdf
 - 5C1PE_opere edili_stima incidenza manodopera.pdf
 - 5C1PE_piano di manutenzione dell'opera.pdf
 - 5C1PE_quadro economico semplificato.pdf
 - 5C1PE_relazione di calcolo delle strutture.pdf
 - 5C1PE_relazione storica.pdf
 - 5C1PE_relazione sugli impianti.pdf
 - 5C1PE_relazione sui principi DNSH.pdf
 - 5C1PE_relazione tecnica.pdf
 - 5C1PE_schema di contratto.pdf
 - 5C1PE_tav01_stato di fatto.pdf
 - 5C1PE_tav02_stato di progetto.pdf
 - 5C1PE_tav03_dettagli pavimentazioni.pdf
 - 5C1PE_tav04_quadro generale sottoservizi e scavi.pdf
 - 5C1PE_tav05_progetto linee elettriche.pdf
 - 5C1PE_tav06_progetto acque nere.pdf
 - 5C1PE_tav07_progetto acque bianche.pdf
 - 5C1PE_tav08_progetto gas - acquedotto - dati e fonìa.pdf
 - 5C1PE_tav09_progetto carpenteria copertura.pdf
 - 5C1PE_tav10_progetto rinforzo volte in muratura.pdf
 - 5C1PE_fascicolo dell'opera.pdf
 - 5C1PE_PSC.pdf
 - 5C1PE_PSC_allegato A - cronoprogramma.pdf
 - 5C1PE_PSC_allegato B - valutazione dei rischi.pdf
 - 5C1PE_PSC_allegato C - costi della sicurezza.pdf
 - 5C1PE_PSC_allegato D - planimetria di cantiere.pdf
- è stato predisposto da parte del Progettista Incaricato il Progetto Esecutivo Lotto 2 costituito dai seguenti elaborati:
 - 5CL2ES analisi prezzi impianti.pdf
 - 5CL2ES analisi prezzi opere edili.pdf
 - 5CL2ES capitolato speciale d'appalto.pdf
 - 5CL2ES computo metrico estimativo impianti.pdf
 - 5CL2ES computo metrico estimativo opere edili.pdf
 - 5CL2ES costi della sicurezza.pdf
 - 5CL2ES criteri ambientali minimi.pdf
 - 5CL2ES cronoprogramma.pdf
 - 5CL2ES documentazione fotografica.pdf
 - 5CL2ES elenco prezzi impianti.pdf
 - 5CL2ES elenco prezzi opere edili.pdf
 - 5CL2ES piano di manutenzione dell'opera.pdf
 - 5CL2ES piano di sicurezza.pdf
 - 5CL2ES quadro economico dell'opera.pdf
 - 5CL2ES relazione per il principio DNSH.pdf
 - 5CL2ES relazione specialistica impianti.pdf
 - 5CL2ES relazione tecnica illustrativa.pdf
 - 5CL2ES stima incidenza manodopera impianti.pdf
 - 5CL2ES stima incidenza manodopera opere edili.pdf
 - 5CL2PE Schema Contratto.pdf
 - 5CL2ES analisi e valutazione dei rischi.pdf

- 5CL2ES fascicolo dell'opera.pdf
- 5CL2ES planimetria di cantiere.pdf
- 5CL2PE Tav01 cartografia.pdf
- 5CL2PE Tav02 inquadramento lotto e fontane.pdf
- 5CL2PE Tav03 plan stato di fatto.pdf
- 5CL2PE Tav04 sottoservizi en elettrica stato di fatto.pdf
- 5CL2PE Tav05 sottoservizi gas acquedotto stato di fatto.pdf
- 5CL2PE Tav06 sottoservizi acque nere e bianche stato di fatto.pdf
- 5CL2PE Tav07 fontane stato di fatto.pdf
- 5CL2PE Tav08 plan stato di progetto.pdf
- 5CL2PE Tav09 sottoservizi en elettrica stato di progetto.pdf
- 5CL2PE Tav10 sottoservizi gas acquedotto stato di progetto.pdf
- 5CL2PE Tav11 sottoservizi acque nere e bianche stato di progetto.pdf
- 5CL2PE Tav12 sottoservizi telefonia e fibra stato di progetto.pdf
- 5CL2PE Tav13 fontane stato di progetto.pdf
- è stato predisposto da parte del Progettista Incaricato il Progetto Esecutivo Lotto 3 costituito dai seguenti elaborati:
 - 5CL3ES analisi nuovi prezzi impianti.pdf
 - 5CL3ES analisi nuovi prezzi opere edili.pdf
 - 5CL3ES capitolato speciale d'appalto.pdf
 - 5CL3ES computo metrico estimativo impianti.pdf
 - 5CL3ES computo metrico estimativo opere edili.pdf
 - 5CL3ES costi della sicurezza.pdf
 - 5CL3ES criteri ambientali minimi.pdf
 - 5CL3ES cronoprogramma.pdf
 - 5CL3ES documentazione fotografica.pdf
 - 5CL3ES elenco prezzi impianti.pdf
 - 5CL3ES elenco prezzi opere edili.pdf
 - 5CL3ES piano di manutenzione dell'opera.pdf
 - 5CL3ES piano di sicurezza.pdf
 - 5CL3ES quadro economico dell'opera.pdf
 - 5CL3ES relazione per il principio DNSH.pdf
 - 5CL3ES relazione specialistica impianti.pdf
 - 5CL3ES relazione tecnica illustrativa.pdf
 - 5CL3ES stima incidenza manodopera impianti.pdf
 - 5CL3ES stima incidenza manodopera opere edili.pdf
 - 5CL3PE Schema Contratto.pdf
 - 5CL3ES analisi e valutazione dei rischi.pdf
 - 5CL3ES fascicolo dell'opera.pdf
 - 5CL3ES planimetria di cantiere.pdf
 - 5CL3PE Tav01 cartografia.pdf
 - 5CL3PE Tav02 inquadramento lotto e fontane.pdf
 - 5CL3PE Tav03 plan stato di fatto.pdf
 - 5CL3PE Tav04 sottoservizi en elettrica stato di fatto.pdf
 - 5CL3PE Tav05 sottoservizi gas acquedotto stato di fatto.pdf
 - 5CL3PE Tav06 sottoservizi acque nere e bianche stato di fatto.pdf
 - 5CL3PE Tav07 fontane stato di fatto.pdf
 - 5CL3PE Tav08 plan stato di progetto.pdf
 - 5CL3PE Tav09 sottoservizi en elettrica stato di progetto.pdf
 - 5CL3PE Tav10 sottoservizi gas acquedotto stato di progetto.pdf
 - 5CL3PE Tav11 sottoservizi acque nere e bianche stato di progetto.pdf
 - 5CL3PE Tav12 sottoservizi telefonia e fibra stato di progetto.pdf
 - 5CL3PE Tav13 fontane stato di progetto.pdf
- è stato predisposto da parte del Progettista Incaricato il Progetto Esecutivo Lotto 4 costituito

dai seguenti elaborati:

- 5CL4ES analisi nuovi prezzi impianti.pdf
 - 5CL4ES analisi prezzi opere edili.pdf
 - 5CL4ES capitolato speciale d'appalto.pdf
 - 5CL4ES computo metrico estimativo impianti.pdf
 - 5CL4ES computo metrico estimativo opere edili.pdf
 - 5CL4ES costi della sicurezza.pdf
 - 5CL4ES criteri ambientali minimi.pdf
 - 5CL4ES cronoprogramma.pdf
 - 5CL4ES documentazione fotografica.pdf
 - 5CL4ES elenco prezzi impianti.pdf
 - 5CL4ES elenco prezzi opere edili.pdf
 - 5CL4ES piano di manutenzione dell'opera.pdf
 - 5CL4ES piano di sicurezza.pdf
 - 5CL4ES quadro economico dell'opera.pdf
 - 5CL4ES relazione per il principio DNSH.pdf
 - 5CL4ES relazione specialistica impianti.pdf
 - 5CL4ES relazione tecnica illustrativa.pdf
 - 5CL4ES stima incidenza manodopera impianti.pdf
 - 5CL4ES stima incidenza manodopera opere edili.pdf
 - 5CL4PE Schema Contratto.pdf
 - 5CL4ES analisi e valutazione dei rischi.pdf
 - 5CL4ES fascicolo dell'opera.pdf
 - 5CL4ES planimetria di cantiere.pdf
 - 5CL4PE Tav01 cartografia.pdf
 - 5CL4PE Tav02 inquadramento lotto e fontane.pdf
 - 5CL4PE Tav03 plan stato di fatto.pdf
 - 5CL4PE Tav04 sottoservizi en elettrica stato di fatto.pdf
 - 5CL4PE Tav05 sottoservizi gas acquedotto stato di fatto.pdf
 - 5CL4PE Tav06 sottoservizi acque nere e bianche stato di fatto.pdf
 - 5CL4PE Tav07 fontane stato di fatto.pdf
 - 5CL4PE Tav08 plan stato di progetto.pdf
 - 5CL4PE Tav09 sottoservizi en elettrica stato di progetto.pdf
 - 5CL4PE Tav10 sottoservizi gas acquedotto stato di progetto.pdf
 - 5CL4PE Tav11 sottoservizi acque nere e bianche stato di progetto.pdf
 - 5CL4PE Tav12 sottoservizi telefonia e fibra stato di progetto.pdf
 - 5CL4PE Tav13 fontane stato di progetto.pdf
- è stato predisposto da parte del Progettista Incaricato il Progetto Esecutivo Lotto 5 costituito dai seguenti elaborati:
 - 5CL5PE Analisi dei prezzi.pdf
 - 5CL5PE Capitola Speciale d'Appalto.pdf
 - 5CL5PE Computo Metrico Estimativo.pdf
 - 5CL5PE Costi della Sicurezza.pdf
 - 5CL5PE Criteri Ambientali Minimi.pdf
 - 5CL5PE Diagramma di Gantt.pdf
 - 5CL5PE Elenco prezzi.pdf
 - 5CL5PE Piano di Manutenzione.pdf
 - 5CL5PE Quadro economico.pdf
 - 5CL5PE Relazione per il principio DNSH.pdf
 - 5CL5PE Relazione Sottoservizi.pdf
 - 5CL5PE Relazione Storico Tecnica.pdf
 - 5CL5PE Schema Contratto.pdf
 - 5CL5PE Stima Incidenza Manodopera.pdf
 - 5CL5PE TAV 01.pdf

- 5CL5PE TAV 02.pdf
- 5CL5PE TAV 03.pdf
- 5CL5PE TAV 04.pdf
- 5CL5PE TAV 05.pdf
- 5CL5PE TAV 06.pdf
- 5CL5PE TAV 07a.pdf
- 5CL5PE TAV 07b.pdf
- 5CL5PE TAV 07c.pdf
- 5CL5PE TAV 07d.pdf
- 5CL5PE TAV 08a.pdf
- 5CL5PE TAV 08b.pdf
- 5CL5PE TAV 09a.pdf
- 5CL5PE TAV 09b.pdf
- 5CL5PE TAV 09c.pdf
- 5CL5PE TAV 09d.pdf
- 5CL5PE TAV 10a.pdf
- 5CL5PE TAV 10b.pdf
- 5CL5PE TAV 10c.pdf
- 5CL5PE TAV 10d.pdf
- 5CL5PE Analisi e valutazione dei rischi.pdf
- 5CL5PE Fascicolo dell'opera.pdf
- 5CL5PE Planimetria di Cantiere.pdf
- 5CL5PE PSC.pdf

- I Progetti Esecutivi dei Lotti 1, 2, 3, 4 e 5 sono stati Verificati e Validati dal Responsabile Unico del Procedimento/Progetto Geom. Giustino Di Giuseppe con Atti interni in data 25/07/2023 allegati alla Presente Determinazione.
- In relazione all'art. 1, comma 370, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 è stata riconosciuta dal MEF la rimodulazione che per l'intervento in oggetto assume il valore di € 293.226,80 rideterminando il quadro dei finanziamenti come segue:

Comune				Privati	Totale Intervento
Quota DM 395/2020	Rimodulazione L 197/2022	Avanzo	Mutuo	ITALGAS	
€ 2.932.268,00	€ 293.226,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 118.000,00	€ 3.225.494,80

- Il progetto esecutivo determina il seguente quadro economico dell'intervento:

	Tutti Lotti	lotto 1	lotto 2	lotto 3	lotto 4	lotto 5	Spesa
Importo Lavori		€ 553.896,42	€ 282.988,83	€ 492.519,26	€ 375.586,88	€ 696.614,91	
di cui rete gas a carico del gestore		€ 5.673,58	€ 5.263,10	€ 4.844,41	€ 4.483,20	€ 4.852,62	
di cui sicurezza		€ 16.132,90	€ 8.242,39	€ 14.345,22	€ 10.939,42	€ 20.289,75	
Importo Comune		€ 548.222,84	€ 277.725,73	€ 487.674,85	€ 371.103,68	€ 691.762,29	
IVA		€ 54.822,28	€ 27.772,57	€ 48.767,49	€ 37.110,37	€ 69.176,23	
		€ 603.045,12	€ 305.498,30	€ 536.442,34	€ 408.214,05	€ 760.938,52	€ 2.614.138,33
Imprevisti		€ 90.826,95	€ 46.404,00	€ 80.762,43	€ 61.588,07	€ 114.229,67	€ 393.811,12
Tassa di gara		€ 410,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 410,00	€ 1.570,00
Relazione archeologica	€ 2.054,12						
Oneri Previdenziali	€ 82,16						
IVA	€ -						
Totali	€ 2.136,28						€ 2.136,28

Progettazione definitiva e esecutiva		€ 18.139,27	€ 26.015,74	€ 22.470,69	
Oneri Previdenziali		€ 725,57	€ 2.122,88	€ 898,83	
IVA		€ 4.150,26	€ -	€ 5.141,29	
Totali		€ 23.015,11	€ 28.138,62	€ 28.510,81	€ 79.664,54
Progettazione impiantistica	€ 19.222,59				
Oneri Previdenziali	€ 768,90				
IVA	€ -				
Totali	€ 19.991,49				€ 19.991,49
Supporto al RUP Progettazione e verifica	€ 24.060,05				
Oneri Previdenziali	€ 962,40				
IVA	€ 5.504,94				
Totali	€ 30.527,39				€ 30.527,39
Supporto al RUP per esecuzione lavori		€ 6.161,01	€ 7.369,97	€ 7.229,00	
Oneri Previdenziali		€ 246,44	€ 294,80	€ 289,16	
IVA		€ 1.409,64	€ 1.686,25	€ 1.654,00	
Totali		€ 7.817,09	€ 9.351,02	€ 9.172,16	€ 26.340,26
Collaudatore	€ 7.367,67				
Oneri Previdenziali	€ 294,71				
IVA	€ 1.620,89				
Totali	€ 9.283,26				€ 9.283,26
Incentivo Art. 93 del D.Lgs. 50/2016		€ 11.077,93	€ 5.659,78	€ 9.850,39	€ 7.511,74
				€ 13.932,30	€ 48.032,13
Spesa totale Intervento					€ 3.225.494,80
Spesa già finanziata					€ 132.319,70
Spesa da finanziare					€ 3.093.175,10

- Di conseguenza il programma dei pagamenti assume i seguenti importi:

	2022	2023	2024	2025	Totale
Importo	€ 19.836,99	€ 130.783,84	€ 2.235.878,97	€ 838.995,00	€ 3.225.494,80

- La modifica del programma dei pagamenti non modifica sostanzialmente il precedente in relazione all'esercizio finanziario in corso e che quindi si rimanda la relativa rimodulazione ai successivi provvedimenti che saranno assunti in relazione alla procedura di affidamento.

In relazione al D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 ed al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, in quanto applicabile:

- Visto l'articolo 225 D.Lgs 36/2023;
- Visto l'articolo 225 D.Lgs 36/2023 comma 8 nella parte in cui dispone l'applicabilità del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
- Visto l'articolo 23 del D.Lgs 50/2016;
- Visto l'articolo 50 comma 1 lettera c) D.Lgs 36/2023 visto altresì l'articolo 48 comma 2 decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;

- Visto l'articolo 42 D.Lgs 36/2023 e articolo 26 D.Lgs 50/2016;
- Visto l'articolo 226 comma 2 lettera b) in relazione ai Contratti di Progettazione;
- Visto l'articolo 63 del D.Lgs 50/2016 così come richiamato dall'articolo 48 comma 3 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021
- visto l'articolo 37 comma 4 così come richiamato dall'articolo 52 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;

Ritenuto di stabilire che:

- il rispetto del milestone del di completa funzionalità dell'intervento al 31/03/2026 e tenuto conto dell'alta intensità di interferenza del tipo di intervento sia in relazione agli altri interventi PINQuA che delle normali esigenze di fruizione dell'area richiede l'attivazione della procedura di gara nel minor tempo possibile.
- richiamato il comma 8 dell'articolo 225 del D.Lgs 36/2023 che, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR, prevede l'applicazione anche dopo il 1° luglio 2023 delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, il quale all'art 48 comma 3 consente alle Stazioni Appaltanti di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR. Nel caso specifico l'applicazione della procedura di cui all'articolo 50 comma 1 lettera c) presuppone l'utilizzo degli elenchi di operatori, che a tutt'oggi non sono disponibili, ovvero l'attivazione di indagini di mercato non consente con certezza la conclusione in tempi rapidi e comunque compatibili con l'esigenza del rispetto del termine di esecuzione dei lavori imposto dal PNRR. Precisato altresì che il ricorso alla estrazione casuale, previsto dall'articolo 3 comma 3 Allegato II.1 al D.Lgs 36/2023 non offre sufficienti garanzie di risultato.
- i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono il possesso della qualifica prevalente OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali;
- il criterio per la selezione delle offerte è il massimo ribasso;
- Il termine massimo per la per la conclusione della gara in applicazione del comma 2 lettera d) Allegato I.3 al D.Lgs 36/2023 è di tre mesi prorogabile al massimo di un mese in caso di verifica dell'anomalia;
- Ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs 36/2023 l'intervento è stato diviso in lotti dalla fase iniziale;
- L'eventuale subappalto segue la disciplina ordinaria prevista dall'articolo 119 del D.Lgs 36/2023.

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **49** del 29/07/2022, esecutiva, ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023 - 2025 – APPROVAZIONE";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **15** del 30/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO ESERCIZIO 2022. DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2022";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **46** del 15/03/2023, esecutiva, ad oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2022 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DI BILANCIO 2022-2024 AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL";

- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 21** del 27/04/2023, esecutiva, ad oggetto: "RENDICONTO DI GESTIONE DEL COMUNE DI SANREMO DELL'ESERCIZIO 2022. APPROVAZIONE";
- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 22** del 27/04/2023, esecutiva, ad oggetto: "NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. E BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2023-2025. APPROVAZIONE";
- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 126** del 31/05/2023, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE PIAO 2023 - 2025";
- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 151** del 30/06/2023, esecutiva, ad oggetto: "PIAO 2023-2025 AGGIORNAMENTO SOTTOSEZIONE PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE";
- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 45** del 19/07/2023, i.e., ad oggetto: "RENDICONTO DI GESTIONE 2022. INTEGRAZIONE CON ALLEGATO OBBLIGATORIO. CERTIFICAZIONE PER L'ESERCIZIO 2022 DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4BIS COMMA 2 DL 51/2023 CONVERTITO IN LEGGE 87/2023";
- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 46** del 19/07/2023, i.e., ad oggetto: "VERIFICA GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. ADOZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025. AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO";

Dato Atto che:

- il Progetto di Fattibilità tecnico economica Approvato con La Deliberazione della Giunta Comunale 49/2021 ha caratteristiche tali da consentire inequivocabilmente l'identificazione dell'intervento ed i Progetti Esecutivi hanno l'esclusiva finalità di rendere eseguibile l'intervento.
- L'interesse pubblico che si intende soddisfare è, tenuto conto che le strade dalla Pigna sono spesso in salita, di difficile percorrenza, ammalorate e in stato di abbandono generale e solo alcune di esse sono state oggetto di riqualificazione negli anni a partire dagli anni '90, la riqualificazione pavimentazioni degli spazi aperti con miglioramento accessibilità, recupero fontane storiche, inserimento diffuso di nuovo arredo urbano compresa realizzazione sottoservizi mancanti e/o carenti (gas, rete fognaria, canalizzazione acque di superficie, elettricità) con razionalizzazione passaggi aerei delle urbanizzazioni.
- Le condizioni Contrattuali sono esaurientemente riportate negli elaborati:
 - 5C1PE_schema di contratto.pdf
 - 5CL2PE Schema Contratto.pdf
 - 5CL3PE Schema Contratto.pdf
 - 5CL4PE Schema Contratto.pdf
 - 5CL5PE Schema Contratto.pdf
- l'intervento 5C ha assunto il CUP G27H21000270001;
- come da disposizioni dell'Ente il CIG sarà acquisito dal Servizio Gare – Centrale Unica di Committenza;
- si provvederà ad ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente";
- con il presente Atto si accerta la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 9 del Decreto Legge n. 78/2009 - convertito in legge n. 102/2 richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2250/2022;
- il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 e dell'art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016 è il Geom. Giustino DI Giuseppe Responsabile del Servizio Ambiente che

congiuntamente all' Ing. Danilo Burastero Dirigente del Settore PNRR Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri, attestano la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Visti:

- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 85-81 dello Statuto Comunale;
- l'art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto delle intervenute Validazioni dei Progetti Esecutivi dal Responsabile Unico del Procedimento/Progetto Geom. Giustino Di Giuseppe con Atti interni in data 25/07/2023 allegati alla Presente Determinazione.
- 2) Di approvare, per quanto sia necessario, i Progetti Esecutivi dei lotti come sopra Validati.
- 3) Di approvare il quadro economico generale dell'intervento 5C

	Tutti Lotti	lotto 1	lotto 2	lotto 3	lotto 4	lotto 5	Spesa
Importo Lavori di cui rete gas a carico del gestore di cui sicurezza		€ 553.896,42	€ 282.988,83	€ 492.519,26	€ 375.586,88	€ 696.614,91	
Importo Comune		€ 5.673,58	€ 5.263,10	€ 4.844,41	€ 4.483,20	€ 4.852,62	
IVA		€ 16.132,90	€ 8.242,39	€ 14.345,22	€ 10.939,42	€ 20.289,75	
Imprevisti		€ 548.222,84	€ 277.725,73	€ 487.674,85	€ 371.103,68	€ 691.762,29	
Tassa di gara		€ 54.822,28	€ 27.772,57	€ 48.767,49	€ 37.110,37	€ 69.176,23	
Relazione archeologica		€ 603.045,12	€ 305.498,30	€ 536.442,34	€ 408.214,05	€ 760.938,52	€ 2.614.138,33
Oneri Previdenziali		€ 90.826,95	€ 46.404,00	€ 80.762,43	€ 61.588,07	€ 114.229,67	€ 393.811,12
IIVA		€ 410,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 410,00	€ 1.570,00
Totali	€ 2.054,12						
Oneri Previdenziali	€ 82,16						
IIVA	€ -						
Totali	€ 2.136,28						€ 2.136,28
Progettazione definitiva e esecutiva		€ 18.139,27		€ 26.015,74		€ 22.470,69	
Oneri Previdenziali		€ 725,57		€ 2.122,88		€ 898,83	
IIVA		€ 4.150,26		€ -		€ 5.141,29	
Totali		€ 23.015,11		€ 28.138,62		€ 28.510,81	€ 79.664,54
Progettazione impiantistica	€ 19.222,59						
Oneri Previdenziali	€ 768,90						
IIVA	€ -						
Totali	€ 19.991,49						€ 19.991,49
Supporto al RUP							
Progettazione e verifica	€ 24.060,05						
Oneri Previdenziali	€ 962,40						
IIVA	€ 5.504,94						
Totali	€ 30.527,39						€ 30.527,39

Supporto al RUP per esecuzione lavori		€ 6.161,01	€ 7.369,97	€ 7.229,00	
Oneri Previdenziali		€ 246,44	€ 294,80	€ 289,16	
IVA		€ 1.409,64	€ 1.686,25	€ 1.654,00	
Totali		€ 7.817,09	€ 9.351,02	€ 9.172,16	€ 26.340,26
Collaudatore	€ 7.367,67				
Oneri Previdenziali	€ 294,71				
IVA	€ 1.620,89				
Totali	€ 9.283,26				€ 9.283,26
Incentivo Art. 93 del D.Lgs. 50/2016		€ 11.077,93	€ 5.659,78	€ 9.850,39	€ 7.511,74
				€ 13.932,30	€ 48.032,13
Spesa totale Intervento					€ 3.225.494,80
Spesa già finanziata					€ 132.319,70
Spesa da finanziare					€ 3.093.175,10

- 4) Di mantenere sostanzialmente invariato il Cronoprogramma generale dei pagamenti relativo all'intervento 5C così come approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 2250 del 22/06/2022 successivamente aggiornato con Determinazione Dirigenziale n. 2169 del 17/05/2023 e rappresentato in premessa riservando l'eventuale modifica a seguito di ulteriori Atti di affidamento.
- 5) Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria al Bilancio di Previsione 2023-2025 sul Capitolo 4200532 "PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G27H21000270001 - PINQUA - cod. intervento 5C - Riqualificaz. pavimentaz. degli spazi aperti con miglior. accessibilità, recupero fontane storiche, inserimento nuovo arredo urbano, impianto gas, rete fognaria ecc. (E 420053)" assumendo al momento esclusivamente l'impegno relativo alla Tassa di gara come da attestati di copertura finanziaria allegati secondo le indicazioni pervenute dal Settore Servizi Finanziari di questo Comune, demandando l'assunzione degli impegni definitivi ad aggiudicazione dei Lavori e degli altri affidamenti correlati.
- 6) Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Gare – Centrale Unica di Committenza per l'attivazione della procedura di Gara nel minor tempo possibile in considerazione del milestone del di completa funzionalità dell'intervento fornendo le seguenti indicazioni:
 - a. Utilizzo procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 come sopra motivata.
 - b. i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono il possesso della OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali;
 - c. il criterio per la selezione delle offerte è il massimo ribasso;
 - d. Il termine massimo per la per la conclusione della gara in applicazione del comma 2 lettera d) Allegato I.3 al D.Lgs 36/2023 è di tre mesi prorogabile al massimo di un mese in caso di verifica dell'anomalia;
 - e. Ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs 36/2023 l'intervento è diviso in lotti dalla fase iniziale;
 - f. L'eventuale subappalto segue la disciplina ordinaria prevista dall'articolo 119 del D.Lgs 36/2023;
 - g. Le condizioni Contrattuali sono esaurientemente riportate negli elaborati:
 - i. 5C1PE_schema di contratto.pdf
 - ii. 5CL2PE Schema Contratto.pdf
 - iii. 5CL3PE Schema Contratto.pdf

- iv. 5CL4PE Schema Contratto.pdf
 - v. 5CL5PE Schema Contratto.pdf
 - h. come da disposizioni dell'Ente il CIG sarà acquisito dal Servizio Gare – Centrale Unica di Committenza.
- 2) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 20, comma 3 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi comunali.
 - 3) di dare atto che si ottempererà alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 Amministrazione trasparente in relazione al presente Atto pubblicandolo nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" del Sito Internet Istituzionale del Comune di Sanremo (<https://www.comunedisanremo.it/>)
 - 4) di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

Il Dirigente del Settore Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri
Ing. Danilo Burastero



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri nr.3381 del 31/07/2023

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2023 2154/0	Data: 31/07/2023	Importo: 250,00
Oggetto: PINQUA - INTERVENTO 5C - LOTTO 2 - TASSA DI GARA				
SIOPE: 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. C.U.P.: G27H21000270001				
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.				
Beneficiario: 0952408 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)				
Bilancio				
Anno: 2023		Stanziamiento attuale:	9.893.077,72	
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:	1.021.148,10	
Programma: 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Impegno nr. 2154/0:	250,00	
Titolo: 2 - Spese in conto capitale		Totale impegni:	1.021.398,10	
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Disponibilità residua:	8.871.679,62	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno: 2023		Stanziamiento attuale:	466.757,81	
Capitolo: 4200532		Impegni gia' assunti:	112.892,71	
Oggetto: PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G27H21000270001 - PINQUA - cod. intervento 5C - Riqualficaz. pavimentaz. degli spazi aperti con miglior. accessibilità, recupero fontane storiche, inserimento nuovo arredo urbano, impianto gas, rete fognaria ecc. (E 420053)		Impegno nr. 2154/0:	250,00	
		Totale impegni:	113.142,71	
		Disponibilità residua:	353.615,10	
Progetto:				
Resp. spesa: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				
Resp. servizio: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 31/07/2023

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri nr.3381 del 31/07/2023

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2023 2157/0	Data: 31/07/2023	Importo: 410,00
Oggetto: PINQUA - INTERVENTO 5C - LOTTO 5 - TASSA DI GARA				
SIOPE: 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. C.U.P.: G27H21000270001				
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.				
Beneficiario: 0952408 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)				
Bilancio				
Anno: 2023		Stanziamiento attuale:	9.893.077,72	
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:	1.021.898,10	
Programma: 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Impegno nr. 2157/0:	410,00	
Titolo: 2 - Spese in conto capitale		Totale impegni:	1.022.308,10	
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Disponibilità residua:	8.870.769,62	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno: 2023		Stanziamiento attuale:	466.757,81	
Capitolo: 4200532		Impegni gia' assunti:	113.642,71	
Oggetto: PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G27H21000270001 - PINQUA - cod. intervento 5C - Riqualficaz. pavimentaz. degli spazi aperti con miglior. accessibilità, recupero fontane storiche, inserimento nuovo arredo urbano, impianto gas, rete fognaria ecc. (E 420053)		Impegno nr. 2157/0:	410,00	
		Totale impegni:	114.052,71	
		Disponibilità residua:	352.705,10	
Progetto:				
Resp. spesa: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				
Resp. servizio: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 31/07/2023

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri nr.3381 del 31/07/2023

ESERCIZIO: 2023		Impegno di spesa	2023 2153/0	Data: 31/07/2023	Importo: 410,00
Oggetto: PINQUA - INTERVENTO 5C - LOTTO 1 - TASSA DI GARA					
SIOPE: 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. C.U.P.: G27H21000270001					
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Beneficiario: 0952408 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)					
Bilancio					
Anno:	2023			Stanziamiento attuale:	9.893.077,72
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Impegni gia' assunti:	1.020.738,10
Programma:	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Impegno nr. 2153/0:	410,00
Titolo:	2 - Spese in conto capitale			Totale impegni:	1.021.148,10
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			Disponibilità residua:	8.871.929,62
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2023			Stanziamiento attuale:	466.757,81
Capitolo:	4200532			Impegni gia' assunti:	112.482,71
Oggetto:	PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G27H21000270001 - PINQUA - cod. intervento 5C - Riqualficaz. pavimentaz. degli spazi aperti con miglior. accessibilità, recupero fontane storiche, inserimento nuovo arredo urbano, impianto gas, rete fognaria ecc. (E 420053)			Impegno nr. 2153/0:	410,00
				Totale impegni:	112.892,71
				Disponibilità residua:	353.865,10
Progetto:					
Resp. spesa:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 31/07/2023

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri nr.3381 del 31/07/2023

ESERCIZIO: 2023		Impegno di spesa	2023 2155/0	Data: 31/07/2023	Importo: 250,00
Oggetto: PINQUA - INTERVENTO 5C - LOTTO 3 - TASSA DI GARA					
SIOPE: 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. C.U.P.: G27H21000270001					
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Beneficiario: 0952408 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)					
Bilancio					
Anno:	2023			Stanziamiento attuale:	9.893.077,72
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Impegni gia' assunti:	1.021.398,10
Programma:	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Impegno nr. 2155/0:	250,00
Titolo:	2 - Spese in conto capitale			Totale impegni:	1.021.648,10
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			Disponibilità residua:	8.871.429,62
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2023			Stanziamiento attuale:	466.757,81
Capitolo:	4200532			Impegni gia' assunti:	113.142,71
Oggetto:	PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G27H21000270001 - PINQUA - cod. intervento 5C - Riqualficaz. pavimentaz. degli spazi aperti con miglior. accessibilità, recupero fontane storiche, inserimento nuovo arredo urbano, impianto gas, rete fognaria ecc. (E 420053)			Impegno nr. 2155/0:	250,00
				Totale impegni:	113.392,71
				Disponibilità residua:	353.365,10
Progetto:					
Resp. spesa:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 31/07/2023

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri nr.3381 del 31/07/2023

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2023 2156/0	Data: 31/07/2023	Importo: 250,00
Oggetto: PINQUA - INTERVENTO 5C - LOTTO 4 - TASSA DI GARA				
SIOPE: 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. C.U.P.: G27H21000270001				
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.				
Beneficiario: 0952408 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)				
Bilancio				
Anno: 2023		Stanziamiento attuale:	9.893.077,72	
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:	1.021.648,10	
Programma: 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Impegno nr. 2156/0:	250,00	
Titolo: 2 - Spese in conto capitale		Totale impegni:	1.021.898,10	
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Disponibilità residua:	8.871.179,62	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno: 2023		Stanziamiento attuale:	466.757,81	
Capitolo: 4200532		Impegni gia' assunti:	113.392,71	
Oggetto: PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G27H21000270001 - PINQUA - cod. intervento 5C - Riqualficaz. pavimentaz. degli spazi aperti con miglior. accessibilità, recupero fontane storiche, inserimento nuovo arredo urbano, impianto gas, rete fognaria ecc. (E 420053)		Impegno nr. 2156/0:	250,00	
		Totale impegni:	113.642,71	
		Disponibilità residua:	353.115,10	
Progetto:				
Resp. spesa: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				
Resp. servizio: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 31/07/2023

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Determinazione Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri nr.3381 del 31/07/2023

ESERCIZIO: 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2023 42		Data: 19/12/2022	Importo: 273.389,81
Oggetto:	PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G27H21000270001 - PINQUA - cod. intervento 5C - Riqualificaz. pavimentaz. degli spazi aperti con miglior. accessibilità, recupero fontane storiche, inserimento nuovo arredo urbano, impianto gas, rete fognaria ecc. (U 4200532)		
SIOPE:	4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri		
Piano dei Conti Fin.:	4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri		
Bilancio			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	17.721.125,10
Titolo:	4 - Entrate in conto capitale	Accert. già assunti:	2.691.475,27
Tipologia:	200 - Contributi agli investimenti	Accertamento nr. 42:	273.389,81
Categoria:	1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	Totale accertamenti:	2.964.865,08
		Disponibilità residua:	14.756.260,02
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	115.353,55
Capitolo:	4200532	Accert. già assunti:	0,00
Oggetto:	PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G27H21000270001 - PINQUA - cod. intervento 5C - Riqualificaz. pavimentaz. degli spazi aperti con miglior. accessibilità, recupero fontane storiche, inserimento nuovo arredo urbano, impianto gas, rete fognaria ecc. (U 4200532)	Accertamento nr. 42:	273.389,81
		Totale accertamenti:	273.389,81
		Disponibilità residua:	-158.036,26
Progetto:			
Resp. entrata:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI		
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI		

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 31/07/2023



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Barilla' Cinzia in data 01/08/2023