



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3417 DEL 01/08/2023

SETTORE PNRR, FONDI EUROPEI, LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI

SERVIZIO SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE

**OGGETTO: PROGRAMMA INNOVATIVO QUALITA' DELL'ABITARE PIGNA UP
INTERVENTO 10A: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ISTITUTO COLOMBO -
PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G28I21000420005 DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA APERTA**

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 02/08/2023 al 17/08/2023.

DETERMINAZIONE N. 3417 DEL 01/08/2023

Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri

Servizio Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione

OGGETTO: PROGRAMMA INNOVATIVO QUALITA' DELL'ABITARE PIGNA UP
INTERVENTO 10A: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ISTITUTO COLOMBO - PNRR M5
C2 I2.3 - CUP G28I21000420005 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE
PROCEDURA APERTA

Proposta n. 3714



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Progetto finanziato nell'ambito del PNRR Missione 5 "Inclusione Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità terzo settore", Investimento 2.3 "Programma innovativo della qualità dell'abitare" finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU"

ID INTERVENTO: 571

CUP: G28I21000420005



**PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE -
CODICE IDENTIFICATIVO PROPOSTA 162**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- A seguito della pubblicazione in data 16.11.2020 del Bando relativo ai "Programmi Innovativi per la Qualità dell'Abitare", approvato con Decreto Interministeriale n. 395/2020, la Regione Liguria, con Argomento di Giunta in data 22 gennaio 2021, ha individuato le seguenti iniziative caratterizzate da elementi premiali quali, ad esempio, la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale, l'attivazione di processi partecipativi, la determinazione di impatti significativi e misurabili sul tessuto socio-economico e la centralità dei fattori ambientali significativi (consumo di suolo zero, basse emissioni in atmosfera, sviluppo dell'economia circolare ecc.):
 - Comune di Sanremo – programma innovativo per il quartiere della Pigna;
 - Comune di Sarzana – programma innovativo Borgo di Marinella di Sarzana;
 - Comune di Genova – Begato Project;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 08/03/2021 l'Amministrazione Comunale ha deciso la partecipazione al Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare, individuandone gli interventi;
- con D.M. n. 383 del 7/11/2021 è stata pubblicata la graduatoria delle proposte ammesse a finanziamento, ricadenti per effetto di tale decreto nei finanziamenti del PNRR;
- il Programma "Pigna Up" del Comune di Sanremo si è classificato al n. 8 della graduatoria di cui all'ALLEGATO 1 - "Progetti "ordinari" proposte presentate ai sensi dell'art. 4 D.L. 395/2020 ed è stato ammesso a finanziamento nell'ambito del Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare (PinQua) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibili, per complessivi € 14.842.200,00;
- con Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 804 del 20/01/2022 il programma "Pigna Up" è stato definitivamente ammesso a finanziamento e all'art 3. comma 2 viene avviata la stipula di una convenzione tra il soggetto beneficiario PINQuA (Regione Liguria) e l'Amministrazione responsabile (Comune di Sanremo);

DATO ATTO che:

- il progetto "Pigna Up" del Comune di Sanremo prevede n. 22 interventi, così identificati:

INTERVENTO	IMPORTO QE €
INTERVENTO n. 1 - RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO: AUMENTO STANDARD ABITATIVI, RISPOSTA A	

FABBISOGNO ABITATIVO		
1A	Adeguamento igienico sanitario e tecnologico di 11 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica esistenti nel borgo della Pigna	612.242,11
1B	Recupero n. 9 alloggi di proprietà da destinare a Edilizia Residenziale Sociale	1.031.684,28
1C	Acquisto e recupero n. 3 alloggi in via Capitolo 22 da destinare a Edilizia Residenziale Sociale	271.306,11
1D	Acquisto e recupero immobile Piazza Cassini per realizzazione centro di inclusione sociale (Cohousing)	455.900,00
INTERVENTO n. 2 - RECUPERO IMMOBILE STORICO PALAZZO DELLE RIVOLTE		
2	Realizzazione di 6 nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Sociale più spazi ad uso commerciale ed associativo	1.318.661,71
INTERVENTO n. 3 - RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO ABITATIVO PRIVATO: QUALITA' AMBIENTALE, SICUREZZA, AUMENTO STANDARD ABITATIVI		
3	Recupero diffuso parti comuni immobili residenziali e alloggi di proprietà privata (n. 38 immobili coinvolti)	2.933.571,22
INTERVENTO n. 4 - RECUPERO PROPRIETA' NON RESIDENZIALI: RIVITALIZZAZIONE SOCIOECONOMICA		
4A	Progetto di adeguamento igienico sanitario di n.9 proprietà comunali non residenziali a piano strada	641.558,11
4B	Opere di adeguamento ed allestimento di porzione del primo piano del mercato annonario per realizzazione spazi ad uso didattico e laboratori da destinare ad attività formativa e coworking	150.682,00
INTERVENTO n. 5 - MIGLIORAMENTO QUALITA' DEGLI SPAZI URBANI APERTI DEL BORGO: ACCESSIBILITA', URBANIZZAZIONI, SOCIALITA'		
5A	Rifunzionalizzazione e recupero piazza S. Brigida	612.725,00
5B	Interventi di adeguamento a normativa di prevenzione incendi Locali accessori ex Oratorio di S Brigida	104.870,00
5C	Riqualificazione pavimentazioni degli spazi aperti con miglioramento accessibilità, recupero fontane storiche, inserimento diffuso di nuovo arredo urbano compresa realizzazione sottoservizi mancanti e/o carenti (gas, rete fognaria, elettricità) con razionalizzazione passaggi aerei delle urbanizzazioni	3.050.268,00
5D	Recupero passaggio ipogeo per valorizzazione culturale e miglioramento accessibilità	632.264,39
5E	Partnership Pubblico Privato per la realizzazione di Parcheggio interrato e pedonalizzazione Piazza Eroi Sanremesi	8.632.966,26
INTERVENTO n. 6 - RECUPERO GIARDINI STORICI REGINA ELENA		
6	Riqualificazione ambientale e miglioramento della qualità degli spazi comuni e del verde per i residenti	700.000,00
INTERVENTO n. 7 - LA PIGNA SMART		
7	Infrastrutturazione del borgo della Pigna con la Banda larga e servizi smart per cittadini e turisti	668.980,48
INTERVENTO n. 8 - DIVERSIFICAZIONE OFFERTA TURISTICO CULTURALE: INTRODUZIONE DI NUOVE FUNZIONI ATTRATTIVE		
8A	Realizzazione centro di ricerca e divulgazione per la conservazione attiva dell'ambiente nel palazzo Roverizio - Via Palazzo 12	1.899.709,03
8B	Rifunzionalizzazione dell'ex Convento dei PP Gesuiti per realizzazione nuovo ostello	4.569.800,32
INTERVENTO n. 9 - VALORIZZAZIONE DELLE TESTIMONIANZE STORICO CULTURALI DELLA PIGNA		
9A	Acquisizione al patrimonio pubblico e restauro della cappella Bottini	142.000,00
9B	Intervento di ridefinizione ed implementazione della cartellonistica turistica esistente con realizzazione nuovo percorso letterario calviniano	50.000,00
9C	Valorizzazione dell'identità dei luoghi: restauro e implementazione targhe toponomastica pubblica storica	14.000,00
INTERVENTO n.10 - MIGLIORAMENTO AMBIENTALE: RISPARMIO ENERGETICO, QUALITA' DELL'ARIA		
10A	Riqualificazione Energetica Istituto Colombo	2.000.000,00

10B	Riqualificazione ambientale Galleria Francia	814.344,89
------------	--	------------

CONSIDERATO che:

- in data 10/03/2022 è stata firmata la Convenzione tra il soggetto beneficiario (Regione Liguria) e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- il Soggetto Beneficiario (Regione Liguria) dovrà sottoscrivere il protocollo d'intesa con il soggetto attuatore PINQuA (Comune di Sanremo), individuato per la realizzazione del progetto "PIGNA UP, RI-ATTIVIAMO IL CENTRO STORICO", per la collaborazione rivolta all'interesse pubblico a beneficio e vantaggio della collettività, attraverso la divisione dei compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali;
- a seguito dell'ammissione a finanziamento e dell'erogazione dell'acconto il Soggetto Beneficiario PINQuA (Comune di Sanremo), **entro 365 giorni** dall'erogazione dell'acconto provvederà a trasmettere all'Amministrazione responsabile la documentazione prevista all'art. 5 dell'ALLEGATO 2 al D.M. 804 del 20/01/2022 (*target*) tra cui la determina a contrarre ;
- in considerazione dei termini recati dal PNRR, la conclusione di tutti gli interventi costituenti il Programma "Pigna UP" deve avvenire entro il **31/03/2026 (milestone)**;

DATO ATTO che l'intervento n. 10A "Riqualificazione Energetica Istituto Colombo - PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G28I21000420005" in oggetto persegue l'obiettivo di efficientare l'edificio dal punto di vista energetico al fine di conseguire un considerevole risparmio energetico;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la Determinazione Dirigenziale n. 2847 del 28/07/2022, con la quale l'Arch Giulia Barone è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto ai sensi dell'art 31 del D.lgs 50/2016;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 08/03/2021, con la quale è stato approvato in linea tecnica lo studio di fattibilità tecnico economica dell'intervento in oggetto;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2105 del 15/05/2023, avente ad oggetto "*PROGRAMMA PIGNA UP - PNRR M5 C2 I2.3 - APPROVAZIONE NUOVI CRONOPROGRAMMI DI SPESA RUP ARCH. GIULIA BARONE*" con la quale si approvava il nuovo cronoprogramma di spesa dell'intervento;

EVIDENZIATO che con Determinazione Dirigenziale n. 2933 del 04/08/2022 è stato conferito l'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo alla Società PoolMilano S.r.l., successivamente registrato con Contratto Rep. 7887/2023, stipulato in data 13/01/2023;

CONSIDERATO che a seguito della richiesta effettuata dal Comune di Sanremo al MEF in data 21/06/2023 (domanda n. 0000007616) per la pre-assegnazione del 10% proveniente dal Fondo opere indifferibili 2023 (secondo semestre), con **Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 175 del 11/07/2023** (Allegato 1) sono stati definitivamente assegnati al progetto CUP G28I21000420005 ulteriori € 178.195,80 di finanziamento, per un totale complessivo di € **2.178.195,80**;

VISTO il progetto esecutivo "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ISTITUTO COLOMBO – PNRR M5 C2 I2.3" trasmesso con pec prot. 73300 del 20/07/2023 dalla Società POOLMILANO S.r.l. e conservato agli atti, con il seguente quadro economico che qui si approva:

VOCE	Q.E.	AFFIDAM.	DISPONIBILITA'	IMP.
IMPORTO LAVORI	1.648.934,11 €			
di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	53.173,85 €			
TOTALE	1.702.107,96 €			
IVA 10%	170.210,80 €			
TOTALE GENERALE LAVORI	1.872.318,76 €		1.872.318,76 €	
Spese Tecniche (comprendenti di oneri fiscali) di cui:				
di cui:				
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO sicurezza + diagnosi legge 10	€ 88.575,64	€ 167.003,35		2022/2093-1 2023/418-2 2024/153-1 2025/ 2026/
D.L. + c.s.e.	€ 78.427,71			
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	€ 14.461,34			
APE POST	€ 3.715,00			
verifica preventiva archeologica	€ 1.708,00	€ 1.708,00		2023/ 418-3
Impatto acustico	€ 4.056,00	€ 4.056,00		
PRATICA GSE	€ 3.000,00			
TOTALE SPESE TECNICHE	193.943,69 €	172.767,35 €	21.176,34 €	
SOMME ACCANTONATE (2%) Art. 93 D.Lgs. n° 50/2016	€ 34.042,16			
di cui				
80% personale	€ 27.233,73			
20% fondo innovazione	€ 6.808,43			
Tasse di gara	€ 660,00			
IMPREVISTI (10%)	77.231,19 €			
TOTALE Q. E.	2.178.195,80 €	172.767,35 €	2.005.428,45 €	

DATO ATTO che l'intervento, dell'importo totale di € **2.178.195,80**, è stato inserito nella programmazione triennale 2023/2025, annualità 2023, e trova copertura finanziaria come segue:

- per € **1.960.153,8** con contributo ministeriale al capitolo di spesa n. 4200543 "PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G28I21000420005 - PINQUA - cod. intervento 10A - Riqualficazione Energetica Istituto Colombo (cap. E 4200543)";

- per € **218.042,00** con fondi comunali al capitolo di spesa n. 4200530 "PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G28I21000420005 - PINQUA - cod. intervento 10A - QUOTA AVANZO LIBERO INVESTIMENTI - Riqualficazione Energetica Istituto Colombo", annualità 2022-2023;

RICHIAMATA integralmente la Deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 26/07/2023 esecutiva, con la quale, tra l'altro, sono stati approvati gli elaborati del progetto esecutivo, come sopra specificato, progetto verificato da SIPEC ASSOCIATI, incaricati con D.D. 2196 del 18/05/2023 e validato dal Responsabile del Procedimento, Arch. Giulia Barone, in data 24/07/2023;

VISTO l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do not significant harm"), e la

Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

DATO ATTO che gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute;

RITENUTO, pertanto, necessario adeguare gli atti di gara alle prescrizioni, sopra richiamate, per l’utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza;

RICHIAMATO l’art. 225 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 che dispone che in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano anche dopo il 1° luglio 2023 le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018;

VISTA la circolare del MIT del 12/07/2023 ad oggetto: “Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative”;

RILEVATO che l’art. 47 del D.L. n. 77/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva;

RILEVATO altresì che:

- il comma 4, dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell’offerta, l’obbligo “di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile;
- il comma 7 del medesimo articolo, prevede che “Le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;

RICHIAMATE le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.”, adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all’art 47, del D.L. n. 77/2021;

RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell’art. 1;

RICHIAMATE:

- la deliberazione G.C. n. 188 del 3 agosto 2022, esecutiva, con cui si è stabilito, tra l’altro, di confermare per il resto la riattivazione parziale circa l’utilizzo della Centrale di Committenza costituita ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., di cui alla deliberazione di GC n. 29 del 08/02/2022, fra i Comuni di Sanremo e Taggia, limitatamente agli acquisti di lavori, servizi e forniture finanziati dal PNRR o dal PNC di importo pari o superiore ad euro 40 mila (servizi e forniture) e 150 mila (lavori), per i quali non sia conveniente disponibile il ricorso alla SUAR regionale o ad un altro dei soggetti aggregatori previsti dalla legge;
- le deliberazioni G.C. 323 del 28/12/2022, G.C. 172 del 13/07/2023 e G.C. 182 del 20/07/2023, esecutive, che confermano, in base alla normativa vigente, quanto sopra riportato;

RITENUTO, con il presente provvedimento:

- di dover approvare gli elaborati costituenti detto progetto esecutivo al fine dell’avvio della procedura di gara per l’affidamento dei lavori di cui sopra, con contestuale approvazione del relativo sopracitato quadro economico;
- di fare ricorso, considerato il valore dell’affidamento, pari a 1.702.107,96 €, comprensivi di 53.173,85 € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, alla procedura aperta, con obbligo di sopralluogo, ai sensi del D.L. 76/2020 e art. 48 comma 3 del D.L. 77/2021 come previsto dall’art. 225 comma 8 del D.Lgs 36/2023;
- di applicare il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020 e s.m.i., inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo stesso;
- di applicare, ai fini della definizione dei costi della manodopera, il contratto collettivo CCNL Edilizia per le lavorazioni nella categoria OG1 prevalente;
- di dare atto che la procedura di gara per l’appalto delle prestazioni di cui trattasi verrà espletata sulla piattaforma telematica Net4Market;

PRECISATO che:

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: G28I21000420005;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 28/2/2023, esecutiva, con cui è stata, tra l’altro, modificata la macrostruttura organizzativa dell’Ente, con l’istituzione di un nuovo

ufficio denominato “Servizio Gare – CUC” inserito nel Settore Tecnico Ambiente, con decorrenza dal 01/03/2023;

DATO ATTO che la procedura di gara sarà svolta dalla Centrale Unica di Committenza – Settore Tecnico Ambiente – Servizio Gare /CUC del Comune di Sanremo, per cui si procederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sanremo, sul sito informatico del Comune di Sanremo, della Regione Liguria “Appalti Liguria” e sulla piattaforma informatica del MIT tramite il citato portale “Appalti Liguria”;

RILEVATO che occorre provvedere al versamento del contributo a favore all’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, quantificato in € 660,00, per la Stazione Appaltante, importo da finanziarsi nell’ambito del quadro economico dell’opera;

EVIDENZIATO che, per quanto concerne la procedura di affidamento, verranno effettuate le verifiche del possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara e acquisita la relativa documentazione comprovante gli stessi mediante l’utilizzo del sistema FVOE (ex AVCPass), in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 225 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e secondo le indicazioni di cui alla deliberazione ANAC n.464 del 27.07.2022;

RILEVATO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l’Arch. Giulia Barone, Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, Settore PNRR, Fondi Europei, Lavori Pubblici ed Espropri, la quale ha curato in fase istruttoria il procedimento e ne attesta la correttezza e regolarità dell’azione amministrativa congiuntamente al Dirigente del Settore PNRR, Fondi Europei, Lavori Pubblici ed Espropri Ing Danilo Burastero per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i.;

DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;

RICHIAMATA la legge 29 dicembre 2022, n. 197;

RICHIAMATE:

- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29/07/2022, esecutiva, ad oggetto: “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023 - 2025 – APPROVAZIONE”;*
- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO ESERCIZIO 2022. DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2022”;*
- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 15/03/2023, esecutiva, ad oggetto: “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2022 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DI BILANCIO*

2022-2024 AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL”;

- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 21** del 27/04/2023, esecutiva, ad oggetto: “RENDICONTO DI GESTIONE DEL COMUNE DI SANREMO DELL'ESERCIZIO 2022. APPROVAZIONE”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 22** del 27/04/2023, esecutiva, ad oggetto: “NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. E BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2023-2025. APPROVAZIONE”;
- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 126** del 31/05/2023, esecutiva, ad oggetto: " APPROVAZIONE PIAO 2023 - 2025";
- la deliberazione della Giunta Comunale **n. 151** del 30/06/2023, esecutiva, ad oggetto: " PIAO 2023-2025 AGGIORNAMENTO SOTTOSEZIONE PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE";
- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 45** del 19/07/2023, i.e., ad oggetto: “RENDICONTO DI GESTIONE 2022. INTEGRAZIONE CON ALLEGATO OBBLIGATORIO. CERTIFICAZIONE PER L'ESERCIZIO 2022 DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4BIS COMMA 2 DL 51/2023 CONVERTITO IN LEGGE 87/2023”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 46** del 19/07/2023, i.e., ad oggetto: “VERIFICA GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. ADOZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025. AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO”;

VISTI:

- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l'art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il progetto esecutivo “*INTERVENTO 10A: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ISTITUTO COLOMBO - PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G28I21000420005*”, predisposto dalla Società PoolMilano S.r.l., pec prot. gen. 73300 del 20/07/2023, composto dai seguenti elaborati conservati agli atti:

	Revisione	Fase	Tipo	Argomento	Numero	Descrizione	Scala	Nome file	Estensione
01 - PROGETTO ESECUTIVO - ELABORATI DESCRITTIVI GENERALI									
01	01	PE	GE	G	01	ELENCO E CODIFICA DEGLI ELABORATI	/	1_01_PE_GE_G_01	xls
02	01	PE	GE	G	02	RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE	/	2_01_PE_GE_G_02	doc
03	01	PE	GE	G	03	RELAZIONE STORICO ARTISTICA E	/	3_01_PE_GE_G_03	doc

						PAESAGGISTICA			
04	01	PE	GE	P	01	RELAZIONE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E SISMICA	/	4_01_PE_GE_P_01	doc
05	01	PE	GE	P	02	RELAZIONE INDAGINI CONOSCITIVE	/	5_01_PE_GE_P_02	doc
06	01	PE	GE	T	01	RELAZIONE ENERGETICA - EX L. 10	/	6_01_PE_GE_T_01	doc
07	01	PE	GE	T	02	DIAGNOSI ENERGETICA	/	7_01_PE_GE_T_02	doc
08	01	PE	GE	T	03	RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI	/	8_01_PE_GE_T_03	doc
09	01	PE	GE	T	04	PIANO DI MANUTENZIONE E DELL'OPERA	/	9_01_PE_GE_T_04	doc
10	01	PE	GE	T	05	RELAZIONE ACUSTICA	/	10_01_PE_GE_T_05	doc
01 - PROGETTO ESECUTIVO - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA									
11	01	PE	GE	F	01	PIANTA PIANO INTERRATO - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SDF	1:100	11_01_PE_GE_F_01	dwg
12	01	PE	GE	F	02	PIANTA PIANO SEMINTERRATO - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SDF	1:100	12_01_PE_GE_F_02	dwg
13	01	PE	GE	F	03	PIANTA PIANO TERRA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SDF	1:100	13_01_PE_GE_F_03	dwg
14	01	PE	GE	F	04	PIANTA PIANO AMMEZZATO - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SDF	1:100	14_01_PE_GE_F_04	dwg
15	01	PE	GE	F	05	PIANTA PIANO PRIMO - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SDF	1:100	15_01_PE_GE_F_05	dwg
16	01	PE	GE	F	06	PIANTA PIANO SECONDO - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SDF	1:100	16_01_PE_GE_F_06	dwg
17	01	PE	GE	F	07	PIANTA PIANO SOTTOTETTO - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SDF	1:100	17_01_PE_GE_F_07	dwg
18	01	PE	GE	F	08	FACCIAE - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SDF	1:100	18_01_PE_GE_F_08	dwg

02 - PROGETTO ESECUTIVO - ELABORATI ECONOMICI AMMINISTRATIVI									
01	01	P	E	G	01	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	/	1_01_PE_EA_G_01	xls
02	01	P	E	G	02	ELENCO DEI PREZZI UNITARI	/	2_01_PE_EA_G_02	doc
03	01	P	E	G	03	ANALISI NUOVI PREZZI	/	3_01_PE_EA_G_03	doc
04	01	P	E	G	04	QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA	/	4_01_PE_EA_G_04	doc
05	01	P	E	G	05	QUADRO ECONOMICO	/	5_01_PE_EA_G_05	xls
06	01	P	E	T	01	CAPITOLATO AMMINISTRATIVO	/	6_01_PE_EA_T_01	doc
07	01	P	E	T	02	SCHEMA DI CONTRATTO	/	7_01_PE_EA_T_02	doc

03 - PROGETTO ESECUTIVO - ELABORATI DESCRITTIVI OPERE ARCHITETTONICHE									
01	01	PE	AR	G	01	RELAZIONE TECNICA OPERE ARCHITETTONICHE	1:100	1_01_PE_AR_G_01	doc
02	01	PE	AR	T	01	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO OPERE ARCHITETTONICHE	1:100	2_01_PE_AR_T_01	doc
03 - PROGETTO ESECUTIVO - ELABORATI GRAFICI OPERE ARCHITETTONICHE ARCHITETTONICI									
03	01	PE	AR	U	01	INQUADRAMENTO URBANISTICO	varie	3_01_PE_AR_U_01	dwg
04	01	PE	AR	D	01	PLANIMETRIA GENERALE - STATO DI FATTO	1:200	4_01_PE_AR_D_01	dwg
05	01	PE	AR	D	02	PIANTA PIANO INTERRATO - STATO DI	1:100	5_01_PE_AR_D_02	dwg

						FATTO			
06	01	PE	AR	D	03	PIANTA PIANO SEMINTERRATO - STATO DI FATTO	1:100	6_01_PE_AR_D_03	dwg
07	01	PE	AR	D	04	PIANTA PIANO TERRA - STATO DI FATTO	1:100	7_01_PE_AR_D_04	dwg
08	01	PE	AR	D	05	PIANTA PIANO AMMEZZATO - STATO DI FATTO	1:100	8_01_PE_AR_D_05	dwg
09	01	PE	AR	D	06	PIANTA PIANO PRIMO - STATO DI FATTO	1:100	9_01_PE_AR_D_06	dwg
10	01	PE	AR	D	07	PIANTA PIANO SECONDO - STATO DI FATTO	1:100	10_01_PE_AR_D_07	dwg
11	01	PE	AR	D	08	PIANTA PIANO SOTTOTETTO - STATO DI FATTO	1:100	11_01_PE_AR_D_08	dwg
12	01	PE	AR	D	09	PIANTA PIANO COPERTURA - STATO DI FATTO	1:100	12_01_PE_AR_D_09	dwg
13	01	PE	AR	E	01	SEZIONI AA - BB - STATO DI FATTO	1:100	13_01_PE_AR_E_01	dwg
14	01	PE	AR	E	02	SEZIONE CC - PROSPETTO SUD - STATO DI FATTO	1:100	14_01_PE_AR_E_02	dwg
15	01	PE	AR	E	03	PROSPETTI EST - NORD - STATO DI FATTO	1:100	15_01_PE_AR_E_03	dwg
16	01	PE	AR	E	04	PROSPETTO OVEST - STATO DI FATTO	1:100	16_01_PE_AR_E_04	dwg
17	01	PE	AR	A	01	ABACO SERRAMENTI STATO DI FATTO	1:100	17_01_PE_AR_A_01	dwg
18	01	PE	AR	D	10	PLANIMETRIA GENERALE - STATO DI CONFRONTO	1:200	18_01_PE_AR_D_10	dwg
19	01	PE	AR	D	11	PIANTA PIANO INTERRATO - STATO DI CONFRONTO	1:100	19_01_PE_AR_D_11	dwg
20	01	PE	AR	D	12	PIANTA PIANO SEMINTERRATO - STATO DI CONFRONTO	1:100	20_01_PE_AR_D_12	dwg
21	01	PE	AR	D	13	PIANTA PIANO TERRA - STATO DI CONFRONTO	1:100	21_01_PE_AR_D_13	dwg
22	01	PE	AR	D	14	PIANTA PIANO AMMEZZATO - STATO DI CONFRONTO	1:100	22_01_PE_AR_D_14	dwg
23	01	PE	AR	D	15	PIANTA PIANO PRIMO - STATO DI CONFRONTO	1:100	23_01_PE_AR_D_15	dwg
24	01	PE	AR	D	16	PIANTA PIANO SECONDO - STATO DI CONFRONTO	1:100	24_01_PE_AR_D_16	dwg
25	01	PE	AR	D	17	PIANTA PIANO SOTTOTETTO - STATO DI CONFRONTO	1:100	25_01_PE_AR_D_17	dwg
26	01	PE	AR	D	18	PIANTA PIANO COPERTURA - STATO DI CONFRONTO	1:100	26_01_PE_AR_D_18	dwg
27	01	PE	AR	E	05	SEZIONI AA - BB - STATO DI CONFRONTO	1:100	27_01_PE_AR_E_05	dwg
28	01	PE	AR	E	06	SEZIONE CC - PROSPETTO SUD - STATO DI CONFRONTO	1:100	28_01_PE_AR_E_06	dwg
29	01	PE	AR	E	07	PROSPETTI EST - NORD - STATO DI CONFRONTO	1:100	29_01_PE_AR_E_07	dwg
30	01	PE	AR	E	08	PROSPETTO OVEST - STATO DI CONFRONTO	1:100	30_01_PE_AR_E_08	dwg
31	01	PE	AR	D	19	PLANIMETRIA GENERALE - STATO DI PROGETTO	1:200	31_01_PE_AR_D_19	dwg
32	01	PE	AR	D	20	PIANTA PIANO INTERRATO - STATO DI PROGETTO	1:100	32_01_PE_AR_D_20	dwg
33	01	PE	AR	D	21	PIANTA PIANO SEMINTERRATO - STATO DI PROGETTO	1:100	33_01_PE_AR_D_21	dwg
34	01	PE	AR	D	22	PIANTA PIANO TERRA - STATO DI PROGETTO	1:100	34_01_PE_AR_D_22	dwg
35	01	PE	AR	D	23	PIANTA PIANO AMMEZZATO - STATO DI PROGETTO	1:100	35_01_PE_AR_D_23	dwg
36	01	PE	AR	D	24	PIANTA PIANO PRIMO - STATO DI PROGETTO	1:100	36_01_PE_AR_D_24	dwg
37	01	PE	AR	D	25	PIANTA PIANO SECONDO - STATO DI PROGETTO	1:100	37_01_PE_AR_D_25	dwg

38	01	PE	AR	D	26	PIANTA PIANO SOTTOTETTO - STATO DI PROGETTO	1:100	38_01_PE_AR_D_26	dwg
39	01	PE	AR	D	27	PIANTA PIANO COPERTURA - STATO DI PROGETTO	1:100	39_01_PE_AR_D_27	dwg
40	01	PE	AR	E	09	SEZIONI AA - BB - STATO DI PROGETTO	1:100	40_01_PE_AR_E_09	dwg
41	01	PE	AR	E	10	SEZIONE CC - PROSPETTO SUD - STATO DI PROGETTO	1:100	41_01_PE_AR_E_10	dwg
42	01	PE	AR	E	11	PROSPETTI EST - NORD - STATO DI PROGETTO	1:100	42_01_PE_AR_E_11	dwg
43	01	PE	AR	E	12	PROSPETTO OVEST - STATO DI PROGETTO	1:100	43_01_PE_AR_E_12	dwg
44	01	PE	AR	C	01	CONTROSOFFITTI PIANO SECONDO	1:20	44_01_PE_AR_C_01	dwg
45	01	PE	AR	A	02	ABACO SERRAMENTI STATO DI PROGETTO	1:20	45_01_PE_AR_A_2	dwg
46	01	PE	AR	A	03	ABACO PARTIZIONI - STATO DI FATTO/STATO DI PROGETTO	1:20	46_01_PE_AR_A_3	dwg
47	01	PE	AR	A	04	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	1:50	47_01_PE_AR_A_4	dwg

04 - PROGETTO ESECUTIVO - ELABORATI DESCRITTIVI OPERE STRUTTURALI									
01	01	PE	ST	G	01	RELAZIONE TECNICO SPECIALISTICA E DI CALCOLO OPERE STRUTTURALI	-	1_01_PE_ST_G_01	doc
02	01	PE	ST	T	01	CAPITOLATO TECNICO OPERE STRUTTURALI	-	2_01_PE_ST_T_01	doc
04 - PROGETTO ESECUTIVO - ELABORATI GRAFICI OPERE STRUTTURALI									
03	01	PE	ST	D	01	PIANTA PIANO SOTTOTETTO - ALA DESTRA	1:50	3_01_PE_ST_D_01	dwg
04	01	PE	ST	D/E	01	PIANTA COPERTURA E SEZIONI - ALA DESTRA	1:50	4_01_PE_ST_D/E_01	dwg
05	01	PE	ST	S	01	DETTAGLI COSTRUTTIVI 1 DI 4	1:10	5_01_PE_ST_S_01	dwg
06	01	PE	ST	S	02	DETTAGLI COSTRUTTIVI 2 DI 4	1:10	6_01_PE_ST_S_02	dwg
07	01	PE	ST	S	03	DETTAGLI COSTRUTTIVI 3 DI 4	1:10	7_01_PE_ST_S_03	dwg
08	01	PE	ST	S	04	DETTAGLI COSTRUTTIVI 4 DI 4	1:10	8_01_PE_ST_S_04	dwg

05 - PROGETTO ESECUTIVO - ELABORATI DESCRITTIVI IMPIANTI IDRICI E MECCANICI									
01	01	PE	IM	G	01	RELAZIONE TECNICO SPECIALISTICA E DI CALCOLO IMPIANTI IDRICI E MECCANICI	-	1_01_PE_IM_G_01	doc
02	01	PE	IM	T	01	CAPITOLATO TECNICO IMPIANTI IDRICI E MECCANICI	-	2_01_PE_IM_T_01	doc
05 - PROGETTO ESECUTIVO - ELABORATI GRAFICI IMPIANTI IDRICI E MECCANICI									
03	01	PE	IM	S	01	SCHEMA IMPIANTO	-	3_01_PE_IM_S_01	dwg
04	01	PE	IM	D	01	IMPIANTO IDRONICO - PIANO SEMINTERRATO	1:100	4_01_PE_IM_D_01	dwg
05	01	PE	IM	D	02	IMPIANTO IDRONICO - PIANO TERRA	1:100	5_01_PE_IM_D_02	dwg
06	01	PE	IM	D	03	IMPIANTO IDRONICO - PIANO AMMEZZATO	1:100	6_01_PE_IM_D_03	dwg
07	01	PE	IM	D	04	IMPIANTO IDRONICO - PIANO PRIMO	1:100	7_01_PE_IM_D_04	dwg
08	01	PE	IM	D	05	IMPIANTO IDRONICO - PIANO SECONDO	1:100	8_01_PE_IM_D_05	dwg

06 - PROGETTO ESECUTIVO - ELABORATI DESCRITTIVI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI									
01	01	PE	IE	G	01	RELAZIONE TECNICO SPECIALISTICA ELETTRICI E SPECIALI	-	1_01_PE_IE_G_01	doc
02	01	PE	IE	G	02	RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TABELLE E CAVI	-	2_01_PE_IE_G_02	doc
03	01	PE	IE	T	01	CAPITOLATO TECNICO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	-	3_01_PE_IE_T_01	doc
04	01	PE	IE	T	02	RELAZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE	-	4_01_PE_IE_T_02	doc

06 - PROGETTO ESECUTIVO - ELABORATI GRAFICI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI									
05	01	PE	IE	D	01	PIANTA PIANO SECONDO	1:100	5_01_PE_IE_D_01	dwg
06	01	PE	IE	D	02	PIANTA COPERTURA	1:100	6_01_PE_IE_D_02	dwg
07	01	PE	IE	S	01	DETTAGLI	1:10	7_01_PE_IE_S_01	dwg
08	01	PE	IE	T	03	SCHEMI UNIFILARI	-	8_01_PE_IE_T_03	dwg

07 - PROGETTO ESECUTIVO - ELABORATI SICUREZZA									
01	01	PE	SI	G	01	PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO	-	1_01_PE_SI_G_01	doc
02	01	PE	SI	G	02	FASCICOLO DELL'OPERA	-	2_01_PE_SI_G_02	doc
03	01	PE	SI	G	03	CRONOPROGRAMMA	-	3_01_PE_SI_G_03	xls
04	01	PE	SI	D	01	PLANIMETRIA DI CANTIERE	-	4_01_PE_SI_D_01	dwg

2) di approvare il seguente quadro economico di progetto:

VOCE	Q.E.	AFFIDAM.	DISPONIBILITA'	IMP.
IMPORTO LAVORI	1.648.934,11 €			
di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	53.173,85 €			
TOTALE	1.702.107,96 €			
IVA 10%	170.210,80 €			
TOTALE GENERALE LAVORI	1.872.318,76 €		1.872.318,76 €	
Spese Tecniche (comprendive di oneri fiscali) di cui:				
di cui:				
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO sicurezza + diagnosi legge 10	€ 88.575,64	€ 167.003,35		2022/2093-1
D.L. + c.s.e.	€ 78.427,71			2023/418-2
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	€ 14.461,34			2024/153-1
APE POST	€ 3.715,00			2025/
verifica preventiva archeologica	€ 1.708,00	€ 1.708,00		2026/
Impatto acustico	€ 4.056,00	€ 4.056,00		2023/ 418-3
PRATICA GSE	€ 3.000,00			
TOTALE SPESE TECNICHE	193.943,69 €	172.767,35 €	21.176,34 €	
SOMME ACCANTONATE (2%) Art. 93 D.Lgs. n° 50/2016	€ 34.042,16			
di cui				
80% personale	€ 27.233,73			
20% fondo innovazione	€ 6.808,43			
Tasse di gara	€ 660,00			
IMPREVISTI (10%)	77.231,19 €			
TOTALE Q. E.	2.178.195,80 €	172.767,35 €	2.005.428,45 €	

dando atto che la spesa complessiva dell'intervento 10A di 2.178.195,80 € è finanziata come segue:

- per € 1.960.153,8 con contributo ministeriale al capitolo di spesa n. 4200543 "PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G28I21000420005 - PINQUA - cod. intervento 10A - Riqualificazione Energetica Istituto Colombo (cap. E 4200543)";
- per € 218.042,00 con fondi comunali al capitolo di spesa n. 4200530 "PNRR M5 C2 I2.3 -

CUP G28I21000420005 - PINQUA - cod. intervento 10A - QUOTA AVANZO LIBERO INVESTIMENTI - Riqualficazione Energetica Istituto Colombo”, annualità 2022-2023;

- 3) di attivare, con le funzioni della Centrale Unica di Committenza operativa per il PNRR, la procedura aperta ai sensi del D.L. 76/2020 e art. 48 comma 3 del D.L. 77/2021 come previsto dall’art. 225 comma 8 del D.Lgs 36/2023 con applicazione del criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dal medesimo decreto, per l’affidamento dei lavori di INTERVENTO 10A: “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ISTITUTO COLOMBO” - *PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G28I21000420005*” per un valore complessivo a base di gara pari a 1.702.107,96 €, comprensivi di 53.173,85 € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- 4) di dare atto che la procedura di gara per l’appalto dei lavori di cui trattasi verrà espletata sulla piattaforma telematica Net4Market;
- 5) di dare atto che il bando di gara in argomento sarà pubblicato, ai sensi della vigente normativa, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Sanremo, sui siti informatici del Comune di Sanremo, della Regione Liguria “Appalti Liguria” e sulla piattaforma informatica del MIT tramite il citato portale “Appalti Liguria”;
- 6) di dare atto che alla stipulazione del contratto relativo ai lavori di cui al punto 2) provvederà, ai sensi dell’art. 107, 3° comma, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e dell’art. 85 dello Statuto Comunale, il Dirigente del settore competente, mediante la forma dell’atto pubblico amministrativo, a rogito del Segretario Generale ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- 7) di dare atto che si procederà al versamento del contributo dell’importo di € 660,00 dovuto dalla Stazione Appaltante per l’avvio della procedura di gara all’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, dando atto che detto importo viene finanziato nel Bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2023, alla voce “TASSA DI GARA” nel quadro economico dell’opera di cui al punto 3) del presente provvedimento al capitolo di spesa n. 4200530 “PNRR M5 C2 I2.3 CUP G28I21000420005 - PINQUA - cod. intervento 10A - QUOTA AVANZO LIBERO INVESTIMENTI - Riqualficazione Energetica Istituto Colombo”, annualità 2023, come da attestato di copertura finanziaria;
- 8) di dare atto che gli impegni inerenti la voce “Totale Generale dei lavori” e “Totale incentivi” di cui al punto 2) verranno regolarizzati con la determinazione di affidamento dei lavori di che trattasi;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Tecnico Ambiente, Servizio Gare - CUC, per gli adempimenti di competenza;
- 10) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.lgs 267/2000 e dell’art.20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi Comunali.

- 11) di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

IL DIRIGENTE

Ing. Danilo BURASTERO



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri nr.3417 del 01/08/2023

ESERCIZIO: 2023		Impegno di spesa	2023 2184/0	Data: 01/08/2023	Importo: 660,00
Oggetto: PINQUA - INTERVENTO 10A - TASSA DI GARA					
SIOPE: 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. C.U.P.: G28I21000420005					
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Beneficiario: 0952408 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)					
Bilancio					
Anno:	2023			Stanziamiento attuale:	7.696.439,46
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio			Impegni gia' assunti:	4.535.326,68
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria			Impegno nr. 2184/0:	660,00
Titolo:	2 - Spese in conto capitale			Totale impegni:	4.535.986,68
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			Disponibilità residua:	3.160.452,78
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2023			Stanziamiento attuale:	191.469,31
Capitolo:	4200530			Impegni gia' assunti:	67.766,95
Oggetto:	PNRR M5 C2 I2.3 - CUP G28I21000420005 - PINQUA - cod. intervento 10A - QUOTA AVANZO LIBERO INVESTIMENTI - Riqualificazione Energetica Istituto Colombo			Impegno nr. 2184/0:	660,00
				Totale impegni:	68.426,95
				Disponibilità residua:	123.042,36
Progetto:					
Resp. spesa: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI					
Resp. servizio: - DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI					

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 01/08/2023

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Barilla' Cinzia in data 02/08/2023