

COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

N. 87 del Reg.

Del 02.08.2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E LLPP

OGGETTO	INTERVENTO APQ ME120 - 'OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA E CONSOLIDAMENTO CON PARATIA - ZONA MARTINI'. IMPORTO € 1.000.000,00 - COD. CARONTE SI_1_11470 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 56/2017 E DALLA LEGGE N. 55/2019, DEI SERVIZI RELATIVI ALLO STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - CIG: Z59293CEB6
---------	--



COMUNE DI SINAGRA

Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra
Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372

Provincia di Messina

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA E LLPP - UFFICIO LAVORI
PUBBLICI**

N. 87 del 02.08.2019

N. 247 Del 02.08.2019 Registro Generale

OGGETTO: INTERVENTO APQ ME120 - 'OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA E CONSOLIDAMENTO CON PARATIA - ZONA MARTINI'. IMPORTO € 1.000.000,00 - COD. CARONTE SI_1_11470 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 56/2017 E DALLA LEGGE N. 55/2019, DEI SERVIZI RELATIVI ALLO STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - CIG: Z59293CEB6

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di agosto nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO che a seguito di vari incontri interlocutori avuti dagli Organi Esecutivi dell'Amministrazione Comunale, eletti nella tornata elettorale del Giugno 2017, con il Commissario Dott. Maurizio CROCE presso la struttura Commissariale, atti a definire un nuovo percorso utile per non compromettere il finanziamento dell'opera in argomento, è emerso che gli elaborati del progetto esecutivo trasmessi da questo Comune con nota prot. n. 67 del 04/01/2016, ancorché ricadente in contrada Martini, non coincidono con l'area individuata nel progetto preliminare, pertanto non risultano perfettamente in linea con le previsioni dell'originario intervento previsto nell'APQ del 2010;

PRESO ATTO che in base all'urgenza di attuazione dell'intervento nella Contrada Martini, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, con nota prot. n. 4452 del 13/04/2018, a firma del Sindaco Pro - Tempore di questo Comune, Ing. Antonino MUSCA, indirizzata al Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia, è stata fatta urgente richiesta per la convocazione di un incontro al fine di proseguire il relativo iter istruttorio di riferimento;

VISTA la nota prot. n. 2557 del 19/04/2018, di riscontro della suddetta nota prot. n. 4452 del 13/04/2018, con la quale il Commissario di Governo, ha convocato per la data del 02/05/2018, un tavolo tecnico presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo, sita in Piazza Ignazio Florio, n°24 - Palermo;

VISTO il Verbale dell'incontro tenutosi il 02/05/2018, in atti, dalla quale si fa rilevare, che il progetto esecutivo trasmesso da questo Comune con la nota prot. n. 67 del 04/01/2016, non risulta in linea con le prerogative dell'Accordo di Programma Quadro, pertanto questo Comune si impegnava a ritirare il suddetto progetto, per riproporlo, tenendo conto delle zone di interventi individuate nella Progettazione Preliminare;

VISTA la nota Prot. n. 3630 del 07/06/2018, con la quale il Commissario di Governo ha trasmesso il Decreto Commissariale n. 542 del 07/06/2018 di nomina del Geom. Giuseppe FRANCHINA, dipendente di questo Comune, in sostituzione del Dott. Giuseppe LOMBARDO, oggi non più in servizio presso l'Ufficio del Commissario, giusta nota di dimissioni del 20/04/2018, agli atti di quest'ultima Struttura;

PRESO ATTO:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 12/06/2018 è stato dato atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici a porre in essere tutti gli adempimenti gestionali necessari al fine di velocizzare l'iter per la completa definizione della progettazione esecutiva dell'importante intervento in argomento, nel rispetto delle prerogative dell'Accordo di Programma Quadro e delle previsioni della progettazione preliminare;
- che conseguentemente con Nota prot. n. 13196 del 23/10/2018, questo Ente ha richiesto specifiche indicazioni e direttive all'Ufficio del Commissario di Governo, in merito ai precedenti incarichi affidati per l'elaborazione del progetto esecutivo di cui alla nota prot. n. 67 del 04/01/2016;
- che con Nota prot. n. 937/UC del 07/02/2019, pervenuta presso questo Ente in data 08/02/2019 prot. n. 1586, l'Ufficio del Commissario di Governo ha fornito a questo Ufficio le indicazioni e le direttive di cui sopra;
- che pertanto con la Nota prot. n. 5513 del 20/05/2019 questo Ufficio, attenendosi alle indicazioni ed alle direttive fornite dall'Ufficio del Commissario di Governo, ha richiesto, agli operatori economici precedentemente individuati da questo Ente, la disponibilità a proseguire l'incarico attinente ai servizi tecnici a supporto della progettazione esecutiva interna, relativamente all'intervento in oggetto;

VISTA a tal proposito la Determina Sindacale n. 08/R.G. del 29/04/2011 con la quale è stato affidato alla dott.ssa Angela Paratore, l'incarico per l'espletamento del servizio relativo allo studio geologico a supporto della progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto;

ATTESO che la dott.ssa Angela Paratore con nota del 24/06/2019, pervenuta presso questo Ente in data 25/06/2019 prot. n. 8135, in riscontro alla suddetta Nota prot. n. 5513 del 20/05/2019 di questo Ufficio, ha dichiarato testualmente: *"(...) la propria espressa rinuncia agli effetti dei progressi affidamenti per i quali ha emesso fattura elettronica mai accettata dal Comun di Sinagra. Manifesta la propria piena disponibilità ad accettare la rimodulazione degli stessi sulla base del quadro riepilogativo allegato alla citata nota"*;

VISTA la parcella delle competenze professionali elaborata da questo Ufficio (Allegato A), in relazione ai servizi relativi allo studio geologico a supporto della progettazione esecutiva, elaborata ai sensi del D.M. 17/06/2016;

PRESO ATTO che l'importo della suddetta Parcella, che allegata alla presente ne fa parte integrante e sostanziale, ammonta ad € 12.556,73, che al netto del ribasso d'asta del 25,77% (offerto in sede dell'originaria negoziazione diretta), si ottiene €9.320,86, più il 4% di cassa previdenza ed il 22% d'IVA, per un importo complessivo pari ad € 11.826,31;

ATTESO che con Decreto n. 542 del 07/06/2018 il Commissario di Governo ha nominato Responsabile Unico del Procedimento, il Geom. Giuseppe FRANCHINA, dipendente di questo Comune, in sostituzione del Dott. Giuseppe LOMBARDO, non più in servizio presso l'Ufficio del Commissario, giusta nota di dimissioni del 20/04/2018;

VISTO l'art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che con il conferimento dell'incarico in oggetto si intende procedere all'affidamento dei servizi attinenti allo studio geologico a supporto della progettazione esecutiva relativamente all'Intervento APQ ME120 - *"Opere di regimazione idraulica e consolidamento con paratia - Zona Martini"*;

CONSIDERATO che l'importo delle prestazioni complessive dell'incarico in argomento, risulta inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (€ 40.000,00) e quindi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), è possibile procedere con affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

PRESO ATTO che la dott.ssa Angela Paratore risulta regolarmente iscritta:

- nell'Albo unico regionale dei professionisti di cui all'art. 12 della L.R.12 luglio 2011 n. 12 (aggiornato in ultimo al 29/01/2018 giusto D.D.G. n. 52/2018 del 22/02/2018), al n. 4114;
- nell'Elenco dei professionisti qualificati istituito presso l'Ufficio del Commissario di Governo (aggiornato in ultimo con Decreto Commissariale n. 917 del 03/07/2019) al n. 1200

ACCERTATO:

- che con decreto del 25/01/2019 del Ministero dell'Interno (pubblicato sulla GURI n. 28 del 02/02/2019), il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato prorogato al 31/03/2019;
- che il Bilancio di Previsione 2019/2021 non è ancora stato approvato, pertanto, dal 01.04.2019, vige la gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;
- che durante la gestione provvisoria è possibile procedere con le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
- che l'attuazione dell'importante intervento in oggetto rientra certamente nelle suddette operazioni, trattandosi di opere per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- che l'adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio Comunale, stante che la spesa graverà interamente a valere su fondi del Commissario di Governo;

ATTESO:

- che alla luce di quanto sopra, la Determina Sindacale n. 08/R.G. del 29/04/2011, risulta priva di alcuna efficacia;
- che conseguentemente occorre procedere alla rimodulazione dell'affidamento professionale alla dott.ssa geologo Angela Paratore nata a Messina il 13/03/1966 C.F. PRTNGL66C53F158K, Partita IVA 01779240835, iscritta all'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n. 1038 dall'anno 1991, PEC: *angelaparatore@pecgeologidiscilia.it*;
- che per la procedura di affidamento in argomento è stato generato sulla piattaforma ANAC il seguente CIG: Z59293CEB6;
- che è stata verificata la regolarità contributiva della dott.ssa geol. Angela Paratore, giusta richiesta online effettuata in data 17/07/2019 all'E.P.A.P. - Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale degli Attuari, dei Chimici, dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, dei Geologi (di cui copia risulta agli atti d'ufficio);
- che la suddetta professionista ha rilasciato le dichiarazioni previste dalle normative vigenti in materia;
- che la suddetta professionista è dotata di un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali (di cui copia risulta agli atti d'ufficio);
- che la dott.ssa geol. Angela Paratore, con l'incarico in argomento dovrà occuparsi solo ed esclusivamente dei servizi attinenti allo studio geologico a supporto della progettazione esecutiva relativamente all'Intervento APQ ME120 - *"Opere di regimazione idraulica e consolidamento con paratia - Zona Martini"*;
- che la progettazione esecutiva in argomento sarà intermante curata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Sinagra, nella persona dell'ing. Renato Cilona, Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici, con il supporto esterno dell'ing. Alberto Mommo, nel rispetto delle previsioni della Parte III - *Indicazioni operative*, Punto 5 - *Attività di supporto alla progettazione*, delle Linee Guida ANAC n. 1, aggiornate in ultimo con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

VISTI:

- la Determina Sindacale n. 14 del 03/07/2019, con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - *Codice dei Contratti Pubblici* (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 91 del 19/04/2016), per come applicato nella Regione Sicilia dall'art. 24 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante *"Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*;
- Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - *Disposizioni integrative e correttive del Codice dei Contratti Pubblici* (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 103 del 05/05/2017 - Suppl. Ordinario n. 22), per come applicato nella Regione Sicilia giusta Circolare prot. n. 113312 del 26/05/2017, emanata dall'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dal Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico;
- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 (in

particolare il punto 4 - *L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro*);

- il D.P.R. n. 207/2010 nella parti non abrogate ed ancora vigenti;
- la Legge 14 giugno 2019, n. 55 (*Sblocca Cantieri*);
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., come applicato in Sicilia dalla L.R. 10 agosto 2016, n. 16 "*Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*";
- il Decreto 17 gennaio 2018, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante "*Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»*" pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018 - Serie generale;
- la Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP., emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante "*Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11/02/2019 - Suppl. Ordinario n. 5;
- il Decreto 16 gennaio 2019 emanato dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, recante "*Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2019*", pubblicato sul S.O. alla G.U.R.S. n. 5 dell'1 febbraio 2019;
- la L.R. 6 maggio 2019, n. 5, recante "*Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*", pubblicata sul S.O. alla G.U.R.S. n. n. 22 del 17 maggio 2019;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'O.AA.EE.LL. vigente in Sicilia;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

- 1) DI APPROVARE la premessa, che qui si intende interamente ed integralmente richiamata e trascritta;
- 2) DI DARE ATTO che la Determina Sindacale n. 08/R.G. del 29/04/2011, alla luce di quanto in premessa, risulta priva di alcuna efficacia;
- 3) DI PRENDERE ATTO del contenuto della Nota dell'Ufficio del Commissario di Governo prot. n. 937/UC del 07/02/2019, pervenuta presso questo Ente in data 08/02/2019 prot. n. 1586;
- 4) DI PRENDERE ATTO del contenuto della nota del 24/06/2019 a firma della dott.ssa Angela Paratore, pervenuta presso questo Ente in data 25/06/2019 prot. n. 8135, in riscontro alla suddetta Nota prot. n. 5513 del 20/05/2019;
- 5) DI APPROVARE la Parcella elaborata da questo Ufficio, che allegata alla presente ne fa parte integrante e sostanziale, ammonta ad € 12.556,73, che al netto del ribasso d'asta del 25,77% (offerto in sede dell'originaria negoziazione diretta), si ottiene € 9.320,86, più il 4% di cassa previdenza edil 22% d'IVA, per un importo complessivo pari ad € 11826,31;
- 6) DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e dalla Legge n. 55/2019, alla dott.ssa geologo Angela Paratore nata a Messina il 13/03/1966 C.F. PRTNGL66C53F158K, Partita IVA 01779240835, iscritta all'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n. 1038 dall'anno 1991, PEC: *angelaparatore@pecgeologidisicilia.it*, l'incarico dei servizi attinenti allo studio geologico a supporto della progettazione esecutiva relativamente all'Intervento APQ ME120 - "*Opere di regimazione idraulica e consolidamento con paratia - Zona Martini*";
- 7) DI DARE ATTO che le suddette attività dovranno essere completate entro e non oltre 45 giorni dalla consegna della necessaria documentazione da parte dell'ufficio tecnico (progetto preliminare, eventuali indagini, ecc.);
- 8) DI DARE ATTO che le suddette attività professionali dovranno essere espletate nello scrupoloso rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia ed in particolare:
 - il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante: "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*", nelle parti ancora vigenti;
 - il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei Contratti Pubblici*);

- il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (*Correttivo del Codice dei Contratti Pubblici*);
 - il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., come applicato in Sicilia dalla L.R. 10 agosto 2016, n. 16 "*Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*";
 - il Decreto 17 gennaio 2018, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante "*Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»*" pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018 - Serie generale;
 - la Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP., emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante "*Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11/02/2019 - Suppl. Ordinario n. 5;
 - il Decreto 16 gennaio 2019 emanato dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, recante "*Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2019*", pubblicato sul S.O. alla G.U.R.S. n. 5 dell'1 febbraio 2019;
 - la L.R. 6 maggio 2019, n. 5, recante "*Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*", pubblicata sul S.O. alla G.U.R.S. n. n. 22 del 17 maggio 2019;
 - la Legge 14 giugno 2019, n. 55 (*Sblocca Cantieri*);
- 9) DI DARE ATTO che il pagamento delle competenze tecniche relative alle suddette attività, avverrà solo ed esclusivamente in un'unica soluzione dopo l'acquisizione dei relativi pareri e nulla osta e dopo le approvazioni in linea tecnica ed in linea amministrativa del progetto esecutivo in argomento, previa adozione di successivo specifico provvedimento dirigenziale di impegno e liquidazione dell'importo complessivo pari ad € 11.826,31;
- 10) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Giuseppe FRANCHINA, Dipendente di ruolo del Comune di Sinagra, nominato con Decreto del Commissario di Governo n. 542 del 07/06/2018;
- 11) DI DARE ATTO, altresì, che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento sarà inserita nel quadro economico del progetto esecutivo in argomento;
- 12) DI DARE ATTO che l'adozione del provvedimento in argomento non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio Comunale, stante che la spesa graverà interamente a valere su fondi del Commissario di Governo;
- 13) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio del Commissario di Governo, al RUP, alla dott.ssa geol. Angela Paratore, al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell'Area Economico Finanziaria, al Signor Sindaco;
- 14) DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento, geom. Giuseppe FRANCHINA, di provvedere a tutti gli atti consequenziali all'adozione del presente provvedimento, compresa la pubblicazione all'Albo *online* e nella sezione Trasparenza del sito internet istituzionale.

L'istruttore
F.to Geom. Giuseppe FRANCHINA

Il Responsabile dell'Area Pianificazione
Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici
F.to Ing. Renato CILONA

COMUNE DI SINAGRA

Prov. di Messina

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO: Si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.

Lì, 02.08.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GIUSEPPE FAZIO

COMUNE DI SINAGRA
Prov. di Messina

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'Addetto alle pubblicazioni,

A T T E S T A

Che la presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi

dal 02.08.2019 al 17.08.2019

Dalla Residenza Comunale, lì , 02.08.2019

L'Addetto alle pubblicazioni
F.to Salvatore Giaimo

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE