

COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

N. 249 del Reg.

Del 26.10.2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E LLPP

OGGETTO	AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. C-BIS), DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA L. N. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) - INTERAMENTE TELEMATICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 58 DEL D.LGS. 50/2016 E CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL' ART. 97, COMMA 8, DEL D.LGS. 50/2016 COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI 'MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DI UNA PORZIONE DELL'ABITATO RICADENTE NEL CENTRO STORICO - ZONA SAN MARCO A MONTE DELLA CHIESA MADRE - AREA R4 DEL PAI' - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CODICE CUP C62H18000560006 - CODICE CIG: 8757449B86
---------	--



COMUNE DI SINAGRA

Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra
Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372

Provincia di Messina

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA E LLPP - UFFICIO LAVORI
PUBBLICI**

N. 249 del 26.10.2021

N. 419 Del 26.10.2021 Registro Generale

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. C-BIS), DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA L. N. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) - INTERAMENTE TELEMATICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 58 DEL D.LGS. 50/2016 E CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL' ART. 97, COMMA 8, DEL D.LGS. 50/2016 COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI 'MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DI UNA PORZIONE DELL'ABITATO RICADENTE NEL CENTRO STORICO - ZONA SAN MARCO A MONTE DELLA CHIESA MADRE - AREA R4 DEL PAI' - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CODICE CUP C62H18000560006 - CODICE CIG: 8757449B86

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di ottobre nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE con nota trasmessa a mezzo PEC il 10/10/2019, registrata a Protocollo dell'Ente in pari data al n°12260, a firma dell'Assessore e del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane ed Abitative, comunica che con D.D.G. n°1950 del 06/08/2019 del Prefato Dipartimento è stata approvata, in via definitiva, la graduatoria relativa al Programma Regionale, per la quale questo Comune ha richiesto il finanziamento dell'intervento in parola, risultando lo stesso utilmente inserito fra quelli finanziati e, al fine di accelerare le procedure finalizzate all'emissione del Decreto definitivo e nelle more dell'iscrizione delle somme nel pertinente capitolo di spesa, invita questa Amministrazione ad adeguare i prezzi al nuovo Prezzario Unico regionale per i Lavori Pubblici approvato con D.A. n°04/Gab. del 16/01/2019 e successive modifiche – pubblicato nella G.U.R.S. n° 5 del 01/02/2019 – Supplemento Ordinario;

CHE in adesione a quanto rappresentato nella nota sopra citata, con Delibera di Giunta Comunale n°155 del 08/11/2019, si è deciso:

1. DI DARE ATTO che le premesse si intendono integralmente ed interamente richiamate e trascritte;
2. DI PRENDERE ATTO della nota trasmessa a mezzo PEC il 10/10/2019, registrata a Protocollo dell'Ente

in pari data al n°12260, a firma dell'Assessore e del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane ed Abitative, con la quale comunica che con D.D.G.n°1950 del 06/08/2019 del Prefato Dipartimento è stata approvata, in via definitiva, la graduatoria relativa al Programma Regionale, per la quale questo Comune ha richiesto il finanziamento dell'intervento in parola, risultando lo stesso utilmente inserito fra quelli finanziati e, al fine di accelerare le procedure finalizzate all'emissione del Decreto definitivo e nelle more dell'iscrizione delle somme nel pertinente capitolo di spesa, invita questa Amministrazione ad adeguare i prezzi al nuovo Prezzario Unico regionale per i Lavori Pubblici approvato con D.A. n°04/Gab. del 16/01/2019 e successive modifiche – pubblicato nella G.U.R.S. n° 5 del 01/02/2019 – Supplemento Ordinario;

3. DI APPROVARE dal punto di vista amministrativo il nuovo Quadro Tecnico Economico e gli Elaborati Amministrativi e Contabili adeguati a seguito dell'entrata in vigore del Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici Anno 2019, approvato con D.A. n°04/Gab. del 16/01/2019 e successive modifiche – pubblicato nella

G.U.R.S. n° 5 del 01/02/2019 – Supplemento Ordinario, redatti dall'Ing. Renato CILONA, Istruttore Direttivo D1 di questo Ente dei lavori denominati: *“Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza e lavori di manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di una porzione dell'abitato ricedente nel Centro Storico – Zona San Marco a monte della Chiesa Madre – (Area R4 del PAI)”* Codice CUP: C62H18000560006, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017 e dell'art. 33 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., così distinti:

F Elaborati amministrativi e contabili

- TAV. 27** Elaborati amministrativi e contabili: ANALISI PREZZI UNITARI;
TAV. 28 Elaborati amministrativi e contabili: ELENCO PREZZI UNITARI;
TAV. 29 Elaborati amministrativi e contabili: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E CALCOLO INC. DELLA MANODOPERA;
TAV. 30 Elaborati amministrativi e contabili: QUADRO TECNICO ECONOMICO
TAV. 31 Elaborati amministrativi e contabili: SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
TAV. 32.1 Elaborati amministrativi e contabili: ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA (prezzario 2019)

4. DI DARE ATTO che il nuovo Quadro Tecnico Economico adeguato al Prezzario Unico regionale per i Lavori Pubblici approvato con D.A. n°04/Gab. del 16/01/2019 e successive modifiche – pubblicato nella G.U.R.S. n° 5 del 01/02/2019 – Supplemento Ordinario, che ammonta complessivamente sempre ad €1.250.000,00 (di cui € 942.822,94 per lavori ed € 307.177,06 per somme a disposizione della Stazione Appaltante), ripartito come di seguito:

A. LAVORI		% I.V.A	Importi in €
A1 - Lavori soggetti a ribasso d'asta Di cui €143.259,32 per Costo della manodopera			€ 922.742,33
A2 - Oneri Sicurezza non soggetta a ribasso			€ 20.080,61
TOTALE A) - LAVORI			€ 942.822,94
B. SOMME A DISPOSIZIONE			
B1 - IVA su A) LAVORI		10,00	€ 94.282,29
B2 – Oneri per la Direzione dei Lavori, la misura e la contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione			€ 62.712,64
B3 – IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B2			€ 16.857,16
B4 – Oneri presunti per Collaudo Statico ed Amministrativo			€ 215.000,00
B5 - IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B4			€ 4.032,00
B6 – Incentivo art. 113 del D.Lgs. n°50/2016 – 80% del 2% su A) LAVORI			€ 15.085,17

B7 – Oneri per spese gara e commissari		€ 9.000,00
B8 – Oneri conferimento a discarica autorizzata (IVA compreso)		€ 25.000,00
B9 – Imprevisti		€ 38.207,80
B10 – Prove di Laboratorio sui materiali (IVA ed oneri compresi)		€ 12.000,00
B11 – Espropriazioni		€ 15.000,00
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 307.177,06
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		€ 1.250.000,00

CHE con nota PEC del 08/11/2019, sono stati trasmessi all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – Servizio 7 Politiche Urbane ed Abitative le integrazioni richieste;

CHE con nota Prot. n°9834 del 03/03/2020, trasmessa a mezzo PEC il 04/03/2020, registrata al Protocollo Generale del Comune in pari data al n°2470, il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – Servizio 7 Politiche Urbane ed Abitative Prefato Assessorato, al fine di accelerare le procedure finalizzate all'attuazione della spesa e nelle more dell'iscrizione delle somme sul pertinente capitolo di spesa e dell'emissione del relativo decreto di finanziamento, invita questa Amministrazione di avvalersi della facoltà conferita dall'art. 1 – comma 5 – del D.L. n°32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), come modificato dalla Legge di conversione n°55 del 14 Giugno 2019, che testualmente recita: *“I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo”*;

CHE con Delibera di Giunta Comunale n°45 del 01/04/2020, esecutiva come per legge, la Giunta Comunale ha preso atto della nota sopra citata e ha dato direttive a questo affinché provveda urgentemente ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per poter procedere all'affidamento anche della Direzione dei Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione di riferimento, nello scrupoloso rispetto delle vigenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 ed in ultimo dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

CHE con Determinazione Dirigenziale n°59 del 10/09/2018 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, il geom. Giuseppe FRANCHINA, Dipendente Comune di Sinagra assegnato all'Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici;

VISTI:

- la Determinazione Dirigenziale n. 178/R.G. del 17/05/2021, con la quale è stato approvato lo schema di avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, per l'appalto dei lavori in oggetto;
- l'Avviso pubblico di manifestazione di interesse prot. n. 502/AP del 17/05/2021 per l'appalto dei **“Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza e lavori di manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di una porzione dell'abitato ricadente nel Centro Storico – Zona San Marco”**, che è stato pubblicato dal 17/05/2021 al 04/06/2021 sulla piattaforma (TuttoGare) per la gestione interamente telematica delle gare d'appalto al seguente link: www.asmecomm.it, nonché all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Sinagra (ME);
- la Determinazione Dirigenziale n. 140/R.G. del 30/06/2021, con la quale è stata adottata la determina a contrarre relativa all'indizione della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, per l'appalto dei lavori in oggetto, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, così come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera b) della L. n. 120/2020 (*Decreto Semplificazioni*);

ACCERTATO:

- che a seguito di alcuni approfondimenti d'ufficio sugli atti di gara, è emerso che nel Capitolato Speciale di Appalto e nello Schema del Contratto di Appalto dei lavori in oggetto, a causa di un mero refuso di stampa è stata erroneamente riportata una categoria SOA non corretta delle lavorazioni oggetto dell'appalto (Categoria OG1 - *Edifici civili e industriali*);
- che le categorie SOA corrette dell'appalto dei lavori in oggetto risultano essere:
 - o la categoria OS21 - *Opere strutturali speciali* (principale);
 - o la Categoria OS24 - *Verde e arredo urbano* (scorporabile)

PRESO ATTO:

- che la suddetta circostanza determina un vizio di legittimità degli atti di gara originariamente adottati;

- che pertanto occorre procedere con l'annullamento d'ufficio in autotutela dei provvedimenti dirigenziali con i quali è stata indetta la manifestazione d'interesse (Determinazione Dirigenziale n. 102/R.G. del 17.05.2021) e successivamente è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, così come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera b) della L. n. 120/2020 (*Decreto Semplificazioni*) (Determinazione Dirigenziale n. 140/R.G. del 30/06/2021), per l'appalto dei lavori in oggetto;
- che occorre evitare l'insorgere di qualsiasi contenzioso, con possibili soccombenze ai danni dell'Ente, in caso di eventuali ricorsi in merito alla suddetta procedura di gara;
- che occorre procedere all'annullamento della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara sulla piattaforma telematica ASMECOMM "TUTTO GARE" alla sezione "Albo FORNITORI";
- che con Determina Dirigenziale n°146 del 07/07/2021 si è proceduto all'annullamento d'ufficio in autotutela dei provvedimenti dirigenziali con i quali è stata indetta la manifestazione d'interesse (Determinazione Dirigenziale n. 178/R.G. del 17.05.2021) e successivamente è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, così come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera b) della L. n. 120/2020 (*Decreto Semplificazioni*) (Determinazione Dirigenziale n. 140/R.G. del 30/06/2021 per l'affidamento dei lavori di riferimento;

CHE il Progettista ha trasmesso il nuovo Elaborato Tecnico – Tav 31 Capitolato Speciale di Appalto e Schema di Contratto;

VISTO il Verbale Prot. n° 8939 del 13/07/2021, con il quale progettista ed il RUP hanno provveduto a validare ed a verificare il nuovo Elaborato **Tav 31** Capitolato Speciale di Appalto e Schema di Contratto;

VISTO il Parere Tecnico Favorevole Prot. n° 8940 del 13/07/2021, reso dal RUP ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i., sul nuovo Elaborato Tecnico - Tav 31 Capitolato Speciale di Appalto e Schema di Contratto;

CHE con Delibera di Giunta Comunale n°93 del 19/07/2021, si è deciso:

1. **DI DARE ATTO** che le premesse si intendono integralmente ed interamente richiamate e trascritte;
2. **DI PRENDERE ATTO** che:
 - 1) a seguito di alcuni approfondimenti d'ufficio sugli atti di gara, è emerso che nel Capitolato Speciale di Appalto e nello Schema del Contratto di Appalto dei lavori in oggetto, a causa di un mero refuso di stampa è stata erroneamente riportata una categoria SOA non corretta delle lavorazioni oggetto dell'appalto (Categoria OG1 - *Edifici civili e industriali*);
 - 2) che le categorie SOA corrette dell'appalto dei lavori in oggetto risultano essere:
 - a. la categoria OS21 - *Opere strutturali speciali* (principale);
 - b. la Categoria OS24 - *Verde e arredo urbano* (scorporabile)
3. **DI PRENDERE ATTO** che con Determina Dirigenziale n°146 del 07/07/2021 sono stati annullati d'ufficio in autotutela i provvedimenti dirigenziali n. 102/R.G. del 17.05.2021 e n. 140/R.G. del 30/06/2021 con i quali è stata indetta la manifestazione d'interesse e successivamente è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, così come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera b) della L. n. 120/2020 (*Decreto Semplificazioni*), per l'appalto dei lavori di **"Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza e lavori di manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di una porzione dell'abitato ricadente nel Centro Storico – Zona San Marco"**;
4. **DI PRENDERE ATTO** del nuovo Elaborato **Tecnico** - Tav 31 Capitolato Speciale di Appalto e Schema di Contratto trasmesso dal Progettista in data 12/07/2021;
5. **DI RIAPPROVARE** dal punto di vista amministrativo il Progetto Esecutivo, redatto dall'Ing. Renato CILONA, Istruttore Direttivo D1 di questo Ente dei lavori denominati: *"Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza e lavori di manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di una porzione dell'abitato ricadente nel Centro Storico – Zona San Marco a monte della Chiesa Madre – (Area R4 del PAI)"* **Codice CUP: C62H18000560006, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017 e dell'art. 33 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;**
6. **DI DARE ATTO** che il Quadro Tecnico Economico resta immutato ed ammonta complessivamente sempre ad **€.1.250.000,00 (di cui € 942.822,94 per lavori ed € 307.177,06 per somme a disposizione della Stazione Appaltante), ripartito come di seguito:**

A. LAVORI		% I.V.A	Importi in €
A1 - Lavori soggetti a ribasso d'asta Di cui €. 143.259,32 per Costo della manodopera			€ 922.742,33
A2 - Oneri Sicurezza non soggetta a ribasso			€ 20.080,61
TOTALE A) - LAVORI			€ 942.822,94
B. SOMME A DISPOSIZIONE			
B1 - IVA su A) LAVORI		10,00	€ 94.282,29
B2 – Oneri per la Direzione dei Lavori, la misura e la contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione			€ 62.712,64
B3 – IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B2			€ 16.857,16
B4 – Oneri presunti per Collaudo Statico ed Amministrativo			€ 215.000,00
B5 - IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B4			€ 4.032,00
B6 – Incentivo art. 113 del D.Lgs. n°50/2016 – 80% del 2% su A) LAVORI			€ 15.085,17
B7 – Oneri per spese gara e commissari			€ 9.000,00
B8 – Oneri conferimento a discarica autorizzata (IVA compreso)			€ 25.000,00
B9 – Imprevisti			€ 38.207,80
B10 – Prove di Laboratorio sui materiali (IVA ed oneri compresi)			€ 12.000,00
B11 – Espropriazioni			€ 15.000,00
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE			€ 307.177,06
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)			€ 1.250.000,00

5. **DI RICHIAMARE** i sotto elencati Pareri acquisiti sul Progetto Esecutivo redatto il 28/09/2018:
 - *Parere Favorevole Prot. n°0005804 del 10/10/2018 della Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Messina;*
 - *Parere Favorevole Prot.n°212461del 10/10/2018 dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, reso ai sensi dell'art. 17 della L. n°64/1974 e del D.P.R. n°380/2001;*
 - *Parere Favorevole Prot. n°920/UCIP del08/10/2018 dell'Azienda Sanitaria Provinciale – Ambito Territoriale di Patti;*
6. **DI DARE ATTO** che il Progetto Esecutivo con il nuovo Elaborato Tecnico – Tav 31 Capitolato Speciale di Appalto e Schema di Contratto Quadro Tecnico Economico è stato validato e verificato dal progettista e dal RUP ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 con Verbale Prot. n° 8939 del 13/07/2021;
7. **DI DARE ATTO** che sul Progetto Esecutivo con il nuovo Elaborato Tecnico – Tav 31 Capitolato Speciale di Appalto e Schema di Contratto è stato reso il Parere Tecnico Favorevole dal RUP con Provvedimento Prot. n° 8940 del 13/07/2021 ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i.;
8. **DI DARE ATTO** che nessuna quota di cofinanziamento dell'operazione in argomento graverà sul bilancio comunale;
9. **DI DARE ATTO** che con Determinazione n°59 del 10/09/2018, adottata dal Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici, al Geom. Giuseppe FRANCHINA sono state affidate le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione all'attuazione dell'intervento in oggetto;
10. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici, l'espletamento dei provvedimenti gestionali consequenziali all'adozione del presente provvedimento.
11. **DI TRASMETTERE** all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane ed Abitative la presente Deliberazione, il nuovo Elaborato – Tav 31 Capitolato Speciale di Appalto e Schema di Contratto adeguato ed ogni altro utili documento necessario per i successivi adempimenti di competenza;

12. **DI DICHIARARE** immediatamente esecutiva la Deliberazione scaturente dall'adozione dalla presente proposta, stante che il Dipartimento Regionale competente ha assegnato 180 giorni per la definizione delle procedure di affidamento dei lavori in oggetto (termine già scaduto e di cui è stata già richiesta proroga di giorni 90 con Nota prot. n. 7148 del 24/05/2021).

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. n. 278/R.G. del 27.07.2021, con la quale è stato approvato lo schema di avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata senza bando di cui all'oggetto;

VISTO l'Avviso pubblico di manifestazione di interesse del 30/07/2021 per l'appalto dei lavori di **"Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza e lavori di manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di una porzione dell'abitato ricadente nel Centro Storico – Zona San Marco"**, che è stato pubblicato dal 30/07/2021 al 16/08/2021/2021 sulla piattaforma (TuttoGare) per la gestione interamente telematica delle gare d'appalto al seguente link: www.asmecomm.it;

VISTO che il termine ultimo per la presentazione da parte degli operatori economici delle candidature per la successiva partecipazione alla procedura negoziata specificata in oggetto, è stata fissata nell'avviso pubblico per le ore 09:00 del giorno 16/08/2021 e che entro tale termine sono pervenute sulla piattaforma telematica TUTTOGARE n. 176 manifestazioni di interesse, per le quali si è proceduto a verificare la documentazione trasmessa, ammettendo n° 176 Operatori Economici, partecipanti, come riportati nella tabella riepilogativa facente parte integrante e sostanziale del presente atto (tale allegato sarà omissato poiché soggetto ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 al differimento dell'accesso agli atti sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte);

VISTO il Verbale Prot. n. 10477 del 01/09/2021, con il quale sono stati invitati a partecipare alla procedura di gara n. 30 operatori economici individuati dal RUP nello scrupoloso rispetto del criterio di rotazione degli inviti e tenendo conto anche di una diversa dislocazione territoriale, conformemente alle recenti disposizioni di Legge introdotte dalla L. n. 120/2020 e dal D.L. n. 77/2021;

VISTO lo schema della lettera d'invito ed i relativi allegati di gara per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità stabiliti dall'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, così come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera b) della L. n. 120/2020 (*Decreto Semplificazioni*);

VISTA la Determina Dirigenziale n°336/R.G. del 01/09/2021, con la quale si è deciso:

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI DARE ATTO** che Determinazione Dirigenziale n. n. 278/R.G. del 27.07.2021 è stato approvato lo schema di avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata senza bando di cui all'oggetto;
- 3) **DI DARE ATTO** che il suddetto l'Avviso pubblico di manifestazione di interesse del 30/07/2021 per l'appalto dei lavori di **"Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza e lavori di manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di una porzione dell'abitato ricadente nel Centro Storico – Zona San Marco"**, è stato pubblicato dal 30/07/2021 al 16/08/2021/2021 sulla piattaforma (TuttoGare) per la gestione interamente telematica delle gare d'appalto al seguente link: www.asmecomm.it;
- 4) **DI DARE ATTO** che entro il termine fissato (16/08/2021) sono pervenute sulla piattaforma telematica TUTTOGARE n. 176 manifestazioni di interesse, per le quali si è proceduto a verificare la documentazione trasmessa, ammettendo n. 176 Operatori Economici, partecipanti, come riportati nella tabella riepilogativa facente parte integrante e sostanziale del presente atto (tale allegato sarà omissato poiché soggetto ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 al differimento dell'accesso agli atti sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte);
- 5) **DI DARE ATTO** che si procederà ad invitare alla presente procedura di gara **n. 20** operatori economici individuati con Verbale del RUP Prot. n. 10477 del 01/09/2021, nello scrupoloso rispetto del criterio di rotazione degli inviti e tenendo conto anche di una diversa dislocazione territoriale, conformemente alle recenti disposizioni di Legge introdotte dalla L. n. 120/2020 e dalla L. n. 108/2021;
- 6) **DI DARE ATTO** che la presente procedura di selezione non risulta discriminatoria degli operatori economici partecipanti ed inoltre il numero di operatori selezionati risulta proporzionato all'importo ed alla rilevanza del contratto e, comunque, superiore al minimo previsto dall'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici (in ultimo fissato a n. 5 operatori dalla L. n. 108/2021 per gli appalti di lavori sino ad un milione di euro);

- 7) **DI INDIRE** una gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di **"Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza e lavori di manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di una porzione dell'abitato ricadente nel Centro Storico – Zona San Marco"**, i cui importo ammonta ad €.942.822,94 di cui €.20.080,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con le modalità della procedura negoziata, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, così come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera b) della L. n. 120/2020 (*Decreto Semplificazioni*), che stabilisce: *per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;*
- 8) **DÌ DARE ATTO** che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e l'appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi art. 36, comma 9bis, del D.lgs. 50/2016, e troverà applicazione l'articolo 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020;
- 9) **DÌ DARE ATTO** che:
- La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM "TUTTO GARE" alla sezione "Albo FORNITORI" presente sulla piattaforma sulla detta ASMECOMM;
 - Le offerte saranno valutate sulla piattaforma telematica ASMECOMM (Tutto Gare), ai sensi dell'art. 40 del Codice dei contratti pubblici che recepisce l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica in tutta la fase di gara direttamente dall'articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a recepimento obbligatorio dagli stati membri;
 - Il Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005) è dovuto dalla Stazione Appaltante nella misura di €. 375,00, mentre gli Operatori Economici è pari a €.80,00, stante che, ai sensi della Delibera dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione n°1197 del 18 Dicembre 2020 (comunicato del 23/12/2020 pubblicato sul portale l'Anac), a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente;
 - Il succitato contributo dovuto da questa Stazione Appaltante pari ad €. 375,00 sarà posto a carico del finanziamento assegnato al Comune di Floresta con Decreto del Ministero dell'Interno del 23/02/2021;
 - La Stazione Appaltante attesta che:
 - il Codice Unico di Progetto (CUP) è: **C62H18000560006**;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è **8757449B86**;
- 10) **DI APPROVARE** la Lettera di Invito con i relativi allegati al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 11) **DI DARE ATTO** che i lavori in oggetto rientrano nelle categorie OS21– Classe III – e OS24 – Classe I e che i relativi importi sono di seguito riportati:

categoria	Declaratoria sommara	Classifica	Importo	Indicazioni speciali ai fini della gara Prevalente o scorporabile	Subappaltabile %
OS21	Opere strutturali Speciali	III^	€. 676.228,75	Prevalente	50% (salvo altro limite fissato da specifica Legge dello Stato al momento dell'esecuzione del contratto in oggetto)

OS24	Verde e Arredo Urbano	I [^]	€ 246.513,58	Scorporabile	50% (salvo altro limite fissato da specifica Legge dello Stato al momento dell'esecuzione del contratto in oggetto)
	Totale soggetto a ribasso d'asta		€ 922.742,33		
	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 20.080,61		
	Totale complessivo lavori		€ 942.822,94		

- 12) **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giuseppe FRANCHINA, dipendente del Comune di Sinagra, assegnato a questo Ufficio, nominato con Determinazione Dirigenziale n°59 del 10/09/2018;
- 13) **DI STABILIRE** che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
- 14) **DI DARE ATTO**, altresì, che alla spesa per l'esecuzione dei lavori afferenti l'intervento sopra specificato ammontante ad €. 942.822,94, oltre IVA, si farà fronte a valere sui fondi assegnati al Comune di Sinagra con il D.D.G. n°1846 del 01/07/2020, trasmesso con nota Prot. n°62923 del 16/12/2020, registrata al Protocollo Generale dell'Ente il 17/12/2020, al n°14116 da parte dell'Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti per un importo complessivo di €.1.250.000,00;
- 15) **DI DARE ATTO** che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento graverà interamente a valere sul suddetto D.D.G. n°1846/2020, senza comportare oneri diretti a carico del Bilancio Comunale;
- 16) **DI DEMANDARE** al RUP, l'espletamento di tutti agli adempimenti gestionali per la conclusione del contratto di cui all'oggetto, nello scrupoloso rispetto dei tempi fissati dal D.Lgs. n. 120/2020;
- 17) **DI PROVVEDERE**, ai sensi dell'art. 29 e dell'art. 76 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., affinché tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto vengano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 18) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul profilo del Committente dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 76, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
- 19) **DI PROVVEDERE** agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. per quanto di rispettiva competenza;

CHE in esecuzione della detta Determina Dirigenziale n°336/R.G. del 01/09/2021, sono stati posti in essere tutti gli atti per l'espletamento della gara di che trattasi, in via telematica con l'uso della piattaforma fornita dalla Centrale di Committenza ASMEL CONSORTILE S.c. a r.l.;

CHE con Lettera di invito/Disciplinare di gara Prot. n°10478 del 01/09/2021, inviata a mezzo PEC tramite la piattaforma ASMECOMM, sono stati invitati a partecipare alla gara i sotto elencati n°30 Operatori Economici:

N.	Operatori economici	Sede	Partita IVA	Pec
1	Presti S.r.l.	Via S. Quasimodo n. 17 – Terme Vigliatore (ME)	02097900837	prestisrl@pec.it
2	EL.DA. COSTRUZIONI SRL	Via Vittorio Emanuele, 248, Furnari (ME)	02973280833	eldacostruzioni@pec.it
3	AVENI SRL	VIA MOLETI, 20 –	02675130831	aveni@pec.enya.it

		Barcellona P.G. (ME)		
4	MEDI APPALTI SRL	VIA LUIGI STURZO, 28 – Sant'Agata Li Battiati (CT)	03009630876	medi-appalti@legalmail.it
5	CO.ANT. S.R.L.	VIA G. D'ANNUNZIO – Mussomeli (CL)	01620800852	coantsrl@spimail.it
6	ZA.RA. S.R.L.	via giornale la scopa, 22 – Agrigento (AG)	02324800842	costruzionizara@pec.it
7	I.CO.LI DI LI DESTRI GIACOMO E C. S.A.S.	VIA G. MELI, 85/A – CALTAVUTURO (PA)	04035280827	icolisas@pec.it
8	VICA S.R.L.	Via Giuseppe Verdi n. 19 – Maletto (CT)	05038640875	vicarsl@impresapec.it
9	CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL	VIA NAZIONALE n. 59 - Puegnago sul Garda (BS)	03782970986	consorzioconstruendo@pec.it
10	GEOS S.R.L.	Via Sandro Pertini snc – Patti (ME)	02919830832	geos.srl@pec.it
11	EUROVEGA COSTRUZIONI SRL	VIA MANCINI N°33 – CAPO D'ORLANDO (ME)	01515630836	eurovegacostruzioni@pec.it
12	C.G.C. S.R.L.	Via Don Alvaro Paternò, San Gregorio di Catania, CT	04965350871	cgcsl1@legalmail.it
13	C.& P. S.R.L.	VIA SANT'ANDREA N.329 – Barcellona P.G. (ME)	02710410834	cpsrl@pec.it
14	COSMAK SRL	VIA TOSCANA N. 13 – S. P. Patti (ME)	03099860839	cosmaksrl@poscert.it
15	CONSORZIO STABILE CANTIERE ITALIA	VIA RIVIERA DI CHIAIA – Napoli (NA)	09577301212	consorzioabile.cantiereitalia@pec.it
16	P.M.COSTRUZIONI SRL	Via Milano 3 – Mussomeli (CL)	01700950858	p.m.costruzioni1@pec.it
17	MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L.	VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA N.3 - SANT'ANGELO DI BROLO (ME)	02761240833	mondellosrl@legalmail.it
18	TECNO COSTRUZIONI S.R.L.	Via Liguria n. 9 – Gangi (PA)	04335830826	tecnocostruzionisrl@gigapec.it
19	G. F. COSTRUZIONI S.R.L.	VIA TRAV. PIAZZA MARCONI – S. Venerina (CT)	04408900878	g.f.costruzionisrl@pec.it
20	ASTONE COSTRUZIONI SRL	CONTRADA VASILE, N. 2 – UCRIA (ME)	02839130834	astonecostruzionisrl@pec.it
21	F.LLI MICCIULLA SNC	CONTRADA CAVARRETTA, N° 48 -	01219260831	fratellimicciullasnc@pec.it

		SANT'AGATA DI MILITELLO (ME)		
22	A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.	VIA LUCREZIO CARO 63 – Roma (RM)	14194131000	aicoconsorzio@pec.it
23	PROJECT SRL	C/da Piana n. 112 – Brolo (ME)	02613730833	impresaprojectsrl@pec.it
24	C.O.G.E.S. S.R.L.	C.SO GARIBALDI, 117 – S. Angelo in Vado (PU)	01415040417	cogessrl@pec.net
25	CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L.	Via G.ppe La Scala n. 13 – San Filippo del Mela (ME)	01581620836	chiofalocostruzionisrl@cgn.legalmail.it
26	IPSALE SRL	VIA LUIGI PIRANDELLO N. 16 – LEONFORTE (EN)	01167350865	ipsalesrl@pec.it
27	I.CO.SER. S.R.L.	VIALE UNITÀ D'ITALIA, 20 – GANGI (ME)	05840560824	ico.ser@legalmail.it
28	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	VIA PLATONE – Mussomeli (ME)	01204270852	lagardenia@spimail.it
29	FAREDIL SRL UNIPERSONALE	VIA SAN MARCO N° 10 – Ficarra (ME)	03644210837	faredil@legalmail.it
30	VIMAN SRL	VIA TOSCANA, 6 – MUSSUMELI (CL)	01526680853	viman.srl@legalmail.it

CHE con la suddetta Lettera d'Invito Prot. n°11093 del 12/10/2020, è stato fissato il "Timing di Gara", il cui termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il 20/09/2021, ore 9,00, con inizio delle operazioni di gara sulla Piattaforma ASMELL per le ore 9,30;

CHE con avviso pubblicato all'Albo Pretorio On Line del Comune e sul sito Istituzionale dell'Ente in dipendenza di sopravvenuti inderogabili esigenze d'Ufficio, le operazioni di gara relative alla Procedura in oggetto, già fissate per il 20/09/2021, ore 9,30 sono state differite per il giorno 27/09/2021 ore 9:30;

CHE entro il termine indicato nella Lettera di invito, sul sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali rilasciate dal gestore della suddetta piattaforma sono pervenute offerte da parte dei sottoelencati operatori economici:

	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale
		0371	R.L. - 04-CAPOGRUPPO
		0372	E S.R.L. - 01-MANDANTE
		0342	R.L. - 04-CAPOGRUPPO
		0343	E. - 01-MANDANTE
		0386	CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL
		0334	COSTRUZIONI SRL - 04-CAPOGRUPPO
		065L01H168O	A MICHELANGELO - 01-MANDANTE
		0300	CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. - 04-CAPOGRUPPO
	1	0338	MAMMANA S.r.l. - 05-CONSORZIATA
		0372	LA GARDENIA SOCIETA' COOPERATIVA - 05-CONSORZIATA
		0327	LA DESTRI GIACOMO E C. S.A.S.
		0336	LA GARDENIA COSTRUZIONI S.R.L.

			834	R.L.
			837	SRL UNIPERSONALE - 04-CAPOGRUPPO
			830	COOPERATIVA EDILSICULA - 01-MANDANTE
			831	L
			833	SRL - 04-CAPOGRUPPO
			64D12I747M	ONINO - impresa cooptata - 01-MANDANTE
		1	852	S.R.L.,
		1	837	S.R.L.
		1	839	SRL
		1	803	PALTI SRL
		1	833	LO COSTRUZIONI S.R.L.
		1	875	L.
		1	858	TRUZIONI SRL
		1	833	OSTRUZIONI SRL
		1	832	R.L.
		1	836	O COSTRUZIONI S.R.L.
		1	826	OSTRUZIONI S.R.L.
		1	865	.R.L. - 04-CAPOGRUPPO
		1	63	OSTRUZIONI S.R.L. - 01-MANDANTE
		1	417	S. S.R.L. - 04-CAPOGRUPPO
		1	793	- 01-MANDANTE
		1	835	L - 01-MANDANTE
		1	824	. S.R.L.
		1	831	CIULLA SNC
		1	212	ZIO STABILE CANTIERE ITALIA
		1	853	RL

PRESO ATTO che a seguito della verifica formale della documentazione amministrativa e l'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, degli operatori economici ammessi con attribuzione dei relativi punteggi, secondo la formula prevista dal Bando di gara è stata è stata stilata la seguente graduatoria finale:

		cale	ociale	conomica	
		1	871	R.L.	37,924
		1	842	R.L.	18,450
		1	886	ZIO STABILE COSTRUENDO SRL	24,880
		1	834	OSTRUZIONI SRL	29,293
		1	000	NSORZIO STABILE S.C. A R.L.	19,561
		1	827	LI DESTRI GIACOMO E C. S.A.S.	30,495
		1	836	SA COSTRUZIONI S.R.L.	32,425
		1	834	R.L.	30,477
		1	837	SRL UNIPERSONALE	29,648
		1	831	L	29,625

			333	SRL	31,733
			352	S.R.L.,	33,546
			337	R.L.	30,127
			339	SRL	35,183
			303	ALTI SRL	17,784
			333	CO COSTRUZIONI S.R.L.	34,145
			375	L.	31,499
			358	RUZIONI SRL	37,711
			333	OSTRUZIONI SRL	36,676
			332	L.	33,611
			336	CO COSTRUZIONI S.R.L.	35,268
			326	OSTRUZIONI S.R.L.	32,872
			365	R.L.	31,443
			417	. S.R.L.	30,155
			324	S.R.L.	19,412
			331	CIULLA SNC	31,779
			212	ZIO STABILE CANTIERE ITALIA	35,456
			353	L	31,533

VISTI i Verbali di Gara n°1 e n°2 del 27/09/2021, pubblicati all'Albo Pretorio del Comune dal 28/09/2021 al 01/10/2021 – Prot. n° AP 883, sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessi mediante la suddetta Piattaforma Telematica ASMECOMM (Tuttogare) a tutti gli Operatori Economici ammessi ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. con la quale la Commissione giudicatrice, sulla base della graduatoria finale, formula la proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola nei confronti dell'impresa F.lli Micciulla Snc con sede in Contrada Cavarretta, 48, Sant'agata di Militello P.IVA n. 01219260831 con un ribasso d'asta del 31.779%, per un importo di aggiudicazione di € 649.584,65, oltre IVA, di cui € 20.080,61 per oneri di sicurezza;

PRESO ATTO che seconda classificata è risultata il RTI PROJECT SRL con sede in C/da Piana n. 112, Brolo P.IVA n. 02613730833 e con un ribasso d'asta del 31.733%;

PRESO ATTO che i suddetti Verbali di Gara pubblicati all'Albo Pretorio del Comune dal 28/09/2021 al 01/10/2021 – Prot. n° AP 883, non sono pervenute contestazioni;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto precede di poter approvare i predetti Verbali di gara, che allegati alla presente determinazione costituiscono parte integrante e sostanziale e di procedere contestualmente all'aggiudicazione dei lavori in argomento, in favore dell'impresa F.lli Micciulla Snc con sede in Contrada Cavarretta, 48, Sant'agata di Militello P.IVA n. 01219260831 con un ribasso d'asta del 31.779%, per un importo di aggiudicazione di € 649.584,65, oltre IVA, di cui € 20.080,61 per oneri di sicurezza;

PRECISATO che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario, così come disposto dall'Art. 32, commi 5 e 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Precisato, inoltre, che dette verifiche saranno effettuate nei confronti della 1^a e 2^a in graduatoria;

VISTO il D. Lgs. 18 Aprile 2016, n°50 coordinato con il D.Lgs. 19 Aprile 2017, n°56;

VISTA la Circolare Prot. n°86313/DRT del 04 Maggio 2016 del Dipartimento Regionale Tecnico con la quale è stata disposta l'immediata applicabilità in Sicilia del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n°50, dalla data di entrata in vigore dello stesso;

VISTO l'art. 24 della L.r. n°8 del 24 Maggio 2016 di modifica della L.R. n°12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n°50 del 18/04/2016;

VISTO il D.P.R. 05 Ottobre 2010, n.207;

VISTO il D.P.R. 25-Gennaio-2000, n.34;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge n.142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 11/12/1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le LL.RR. n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Determina Sindacale n. 14 del 03/07/2019, con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici;;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. **DI APPROVARE** i Verbali di Gara n°1 e n°2 del 27/09/2021, che allegati alla presente Determinazione costituiscono parte integrante e sostanziale, pubblicati all'Albo Pretorio del Comune dal 28/09/2021 al 01/10/2021 – Prot. n° AP 883, sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessi mediante la suddetta Piattaforma Telematica ASMECOMM (Tuttogare) a tutti gli Operatori Economici ammessi ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. con la quale la Commissione giudicatrice, sulla base della graduatoria finale, formula la proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola nei confronti dell'impresa F.Ili Micciulla Snc con sede in Contrada Cavarretta, 48, Sant'agata di Militello P.IVA n. 01219260831 con un ribasso d'asta de 31.779%, per un importo di aggiudicazione di € 649.584,65, oltre IVA, di cui € 20.080,61 per oneri di sicurezza;
2. **DI PRENDERE ATTO** che seconda classificata è risultata il RTI PROJECT SRL con sede in C/da Piana n. 112, Brolo P.IVA n. 02613730833 e con un ribasso d'asta del 31.733%;
3. **DI PRENDERE ATTO** che i suddetti Verbali di Gara pubblicati all'Albo Pretorio del Comune dal 28/09/2021 al 01/10/2021 – Prot. n° AP 883, senza che ad oggi siano pervenute contestazioni e/o contestazioni;
4. **DI AGGIUDICARE** i lavori in oggetto, in favore dell'impresa F.Ili Micciulla Snc con sede in Contrada Cavarretta, 48, Sant'agata di Militello P.IVA n. 01219260831 con un ribasso d'asta de 31.779%, per un importo di aggiudicazione di € 649.584,65, oltre IVA, di cui € 20.080,61 per oneri di sicurezza;
5. **DI DARE ATTO** che l'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario, così come disposto dall'Art. 32, comma 5 e 7, del D.Lgs. 50/2016, che saranno effettuate da questa Stazione Appaltante nei confronti della 1^ e 2^ in graduatoria;
6. **DI COMUNICARE** l'aggiudicazione di cui alla presente determinazione all'impresa F.Ili Micciulla Snc con sede in Contrada Cavarretta, 48, Sant'agata di Militello P.IVA n. 01219260831;
7. **DI STABILIRE** che alla pubblicazione dell'esito di gara nei termini di legge, ha già provveduto il Responsabile Unico del Procedimento;
8. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa rispetto a quelli originariamente assunti;
9. **DI TRASMETTERE** all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane ed Abitative e al responsabile dell'Area Economico Finanziaria – Sede la presente Determinazione
10. **DI DARE MANDATO** al Responsabile Unico del Procedimento la trasmissione ai soggetti aventi titolo in conformità al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
11. **DI DEMANDARE** al Responsabile Unico del Procedimento l'espletamento di tutti gli adempimenti in merito a quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 29 (*Principi in materia di trasparenza*) e dall'art. 76 (*Informazione dei candidati e degli offerenti*) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 ed in ultimo dalla Legge n. 55/2019, mediante trasmissione della presente determinazione agli Operatori Economici ammessi sulla Piattaforma Telematica ASMECOMM (Tuttogare);
12. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà ritualmente pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione <<**Amministrazione Trasparente**>>;

L'istruttore
F.to Geom. Giuseppe FRANCHINA

Il Responsabile dell' Area
Pianificazione Urbanistica Edilizia
Privata e Lavori Pubblici
F.to Ing. Renato CILONA

COMUNE DI SINAGRA

Prov. di Messina

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO: Si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.

Lì, 26.10.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to TRIPI ELEONORA

COMUNE DI SINAGRA
Prov. di Messina

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'Addetto alle pubblicazioni,

A T T E S T A

Che la presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi

dal 27.10.2021 al 11.11.2021

Dalla Residenza Comunale, lì , 27.10.2021

L'Addetto alle pubblicazioni
F.to Salvatore Giaimo

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE