



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Nr. 490 del 28.07.2025

Oggetto: CUP J77H24000580004, CIG B72E93C050 Interventi di miglioramento della viabilità, manutenzione straordinaria di varie strade comunali. Determina di aggiudicazione definitiva.

IL RESPONSABILE

Premesso

- L'amministrazione comunale ha inteso proseguire nel porre rimedio alla pericolosa transitabilità delle strade cittadine causata da un asfalto oramai ammalorato, individuando una serie di interventi dettati dalle singole situazioni in essere, allo scopo di perseguire l'obiettivo di migliorare la circolazione stradale ed incrementare la sicurezza.
- Dato atto che l'opera intervento di miglioramento della viabilità, manutenzione straordinaria di varie strade comunali di che trattasi è stata inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026, elenco annuale 2024 Revisione n. 2.1 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 06/06/2024 ad oggetto "approvazione aggiornamento n. 2 del programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 ed elenco annuale 2024, per un importo complessivo di € 360.000,00.

All'interno dello stesso programma annuale è stata allegata una scheda come Documento di indirizzo alla progettazione con individuazione di alcune strade comunali da asfaltare e si rende pertanto necessario provvedere alla redazione dei servizi tecnici connessi.

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 14/11/2024 è stato adottato lo schema del programma delle opere pubbliche per il triennio 2025-2027 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2025, predisposto, secondo gli schemi tipo di cui al predetto Allegato I.5;

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30/12/2024 è stato approvato lo schema del programma delle opere pubbliche per il triennio 2025-2027 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2025, predisposto secondo gli schemi tipo di cui al predetto Allegato I.5;

Che con Deliberazione giuntale n. 21 del 13.02.2025 è stato adottato l'aggiornamento n. 1 al programma triennale dei lavori pubblici relativo al periodo 2025-2027 e revisione n.1 all'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025,

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 17/03/2025 è stato approvato l'aggiornamento n. 1 al programma triennale dei lavori pubblici relativo al periodo 2025-2027 e revisione n.1 all'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025,

Dato atto che:

- le funzioni di R.U.P. ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 vengono svolte dal dipendente di quest'amministrazione, Arch. ir Michele Tomaselli dell'Area Tecnica 1^A U.O.;

Con determinazione Nr. 686 del 29.10.2024 è stato approvato il verbale creato dalla piattaforma e-Appalti, tender_54147 del 08/10/2024 e affidato all'operatore economico MINGOTTI ARCHITETTI ASSOCIATI GIANPIERO E CARLO avente sede in Via Fabio Filzi N. 8 - 33100 – Udine Partita IVA e C.F.:02276830300 la progettazione di fattibilità tecnico economica e esecutiva delle opere edili, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per “interventi di miglioramento della viabilità, manutenzione straordinaria di varie strade comunali”;

Visto il comma 5-bis all'art. 41 del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede una disciplina semplificata per alcune tipologie di contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria- ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti - possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'allegato I.7 al D. Lgs. 36/2023 (comma aggiunto dal Correttivo al Codice appalti). L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. Quindi nel caso di specie è stato previsto un unico livello di progettazione;

Che in data 10 aprile 2024 con protocollo n. 0007629 A e successiva integrazione in data 15 aprile 0007925 A è stato trasmesso a questa Amministrazione, il progetto di fattibilità tecnico economico – esecutivo dei lavori di miglioramento della viabilità, manutenzione straordinaria di varie strade comunali, tra cui via Noglareda, via Riviera di Ponente, via Sottoriviera, via Nieveo, via della Canonica, l'intersezione tra via Ellero, via Vallescura, via Timavo, e via Qualso, redatto dal tecnico incaricato – studio MINGOTTI ARCHITETTI ASSOCIATI GIANPIERO E CARLO con studio a Udine;

Che con Deliberazione di Giunta n. 52 del 17 aprile 2025 con cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economico – esecutivo dei lavori di miglioramento della viabilità, manutenzione straordinaria di varie strade comunali, redatto dal tecnico incaricato – studio MINGOTTI ARCHITETTI ASSOCIATI GIANPIERO E CARLO con studio a Udine trasmesso in data 10 aprile 2024 con protocollo n. 0007629 A e successiva integrazione in data 15 aprile 0007925 A secondo il quadro economico dell'opera per un importo complessivo di € 360.000,00 di cui € 265.000,00 per lavori di cui € 6.000.00 oneri della sicurezza compresi ed IVA esclusa;

Preso atto che il Capitolato speciale d'appalto ha previsto che in corso d'opera, su indicazione del RUP ed a seguito del ribasso d'asta, potranno essere affidati eventuali lavori aggiuntivi (entro il quinto d'obbligo) con riferimento alle tavole grafiche n. ARC 3.0, 3.1, 3.2 e ARC 4.0, 4.1 e 4.2 e al relativo computo metrico elab. CM 0.2, allegati al progetto, documenti che definiscono tali eventuali opere aggiuntive. Per l'eventuale esecuzione di tali opere aggiuntive non si renderà quindi necessario redigere una apposita perizia suppletiva e di variante;

Vista la determinazione a contrarre per l'appalto dei lavori del Responsabile dell'Area n. 333 del 19/05/2025;

Vista la rettifica della determinazione a contrarre per l'appalto dei lavori del Responsabile dell'Area n. 363 del 04/06/2025 resa necessaria al fine di adeguare i documenti di gara al D.Lgs. 31/12/2024 n. 209;

Considerato l'avviso di avvio di procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 36/2023, pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Tarcento;

Rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;

Atteso che con la procedura in oggetto si intendono perseguire i principi generali di cui al Titolo I del D. Lgs. n. 36/2023;

Specificato che la gara si è svolta interamente in modalità telematica su e-Appalti FVG della Regione Autonoma FVG;

Considerato che in base alla determinazione a contrarre per l'appalto dei lavori del Responsabile dell'Area n. 333 del 19/05/2025 e successivamente rettificata dalla n. 363 del 04/06/2025 si sono individuate le seguenti ditte:

1. Adriacos S.p.A. Società benefit;
2. Avianese Asfalti s.r.l.;
3. Di Giusto Strade s.r.l.;
4. Domenicone Costruzioni s.r.l.;
5. Ises s.r.l.
6. Mingotti T. s.r.l.;
7. Nord Asfalti s.r.l.;

Dato atto che in data 09/06/2025 sono stati invitati i 7 (sette) operatori economici sopra riportati;

Visto il verbale delle operazioni di gara generato dalla piattaforma di negoziazione eAppaltiFVG di data 27.06.2025 sottoscritto dal RUP giusta RdO rfq_98001 avente Codice Cartella di Gara tender_69323 da cui risulta che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte ovvero il 25/06/2025 alle ore 13:00, sono pervenute n° 7 (sette) offerte;

A seguito dell'apertura delle buste amministrative effettuata in data 27/06/2025 tutti gli operatori economici sono stati ammessi dal RUP alla fase di apertura delle buste economiche;

A seguito di apertura delle buste economiche è stata redatta la graduatoria di gara che ha individuato aggiudicatario la ditta Nord Asfalti s.r.l. con sede a Povoletto (UD) – frazione Primulacco – Via dei Prati n. 2 – p. IVA 00995110301; che ha presentato un ribasso pari al 18,432% sull'importo a base di gara pari a euro 259.000,00;

Evidenziato che l'aggiudicazione diventa efficace, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;

Visto, parimenti, che la verifica ex art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, condotta mediante la piattaforma del FVOE dell'ANAC, sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione si è conclusa con esito positivo, come da documentazione agli atti d'ufficio;

- Ai sensi dell'art. 83, comma 1, del Decreto Legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), le PP.AA., anche costituite in stazioni uniche appaltanti, devono acquisire la documentazione

antimafia “prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche” (non sussistendo, perciò, alcun obbligo ex lege di anticipare tale adempimento ai fini della mera aggiudicazione); per altro verso, opera l’art. 88, comma 4 bis, del citato decreto, in forza del quale, decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta delle certificazioni antimafia e dalla consultazione delle banche dati nazionali, le Amministrazioni aggiudicatrici possono procedere in ogni caso alla stipulazione del contratto, anche in assenza della comunicazione antimafia previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89;

- Fatto presente per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 altresì che la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco e' istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco e' disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. 52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

Verificati gli elenchi delle prefetture di Udine da cui risulta l’operatore economico **iscritto**;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di aggiudicare i lavori di cui all’oggetto alla ditta Nord Asfalti s.r.l. con sede a Povoletto – frazione Primulacco – via dei Prati n. 2 – p. IVA 00995110301 per l’importo di Euro 211.261,12 oltre agli oneri della sicurezza pari a Euro 6.000,00 e quindi per complessivi Euro 217.261,12 oltre IVA al 22%;

Considerato che il Capitolato speciale d’appalto ha previsto che in corso d’opera, su indicazione del RUP ed a seguito del ribasso d’asta, potranno essere affidati dei lavori aggiuntivi (entro il quinto d’obbligo);

Che per i lavori supplementari previsti dal contratto, sentito l’operatore economico aggiudicatario lo stesso ha espresso parere favorevole all’affidamento sulla base delle condizioni economiche previste dal computo metrico inviato in sede di gara e al ribasso offerto sull’importo a base di gara.

Considerato che il computo metrico elaborato CM 0.2 del progetto di fattibilità tecnico economica-esecutivo depositato in data 10 aprile 2024 con protocollo n. 0007629 A e successiva integrazione in data 15 aprile 0007925 A prevede per la realizzazione delle opere aggiuntive (Via Zimor e Via Taviele) un importo pari ad euro 42.291,52 e che applicando lo stesso ribasso presentato in sede di gara tale importo si riduce ad euro 34.496,35 oltre IVA al 22%;

Considerato che l’importo complessivo per la realizzazione dei lavori previsti nel progetto di fattibilità tecnico economica - esecutivo e le opere aggiuntive ammonta ad euro 251.757,47 (217.261,12 + 34.496,35) oltre IVA al 22% pari a euro 55.386,64 quindi complessivamente ad euro 307.144,11;

Dato atto che:

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990, introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge 190/2012, non si ravvisano situazioni di conflitto di interesse;

- l'aggiudicatario / collaboratori esterni a qualsiasi titolo / titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica / i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione si impegna/impegnano all'osservanza del Codice di comportamento e nel caso di violazione è prevista la risoluzione o la decadenza del rapporto;

Visto il provvedimento del Sindaco del 31/12/2024, n. 22, di nomina degli incaricati di posizione organizzativa efficace dal 01/01/2025 sino al 31/12/2025, integrato con i provvedimenti del Sindaco, n. 3 del 30/01/2025 e n. 4 del 28/02/2025, modificati con provvedimento del Sindaco n.6 del 19/03/2025 con decorrenza 24/03/2025;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale del 30 dicembre 2024, n. 61 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025/2027 ed approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027 e dei relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta comunale del 08 gennaio 2025, n. 1 di graduazione del bilancio di previsione 2025/2027 in capitoli ed articoli e contestuale assegnazione della gestione degli stessi ai responsabili dei servizi;

Dato atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

Ritenuto pertanto di procedere all'aggiudicazione dei lavori;

DETERMINA

1. Di fare proprie le succitate premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2. Di approvare il verbale delle operazioni di gara generato dalla piattaforma di negoziazione eAppaltiFVG di data 27.06.2025 sottoscritto dal RUP giusta RdO rfq_98001 avente Codice Cartella di Gara tender_69323, agli atti anche se non materialmente allegato cui è seguita la formazione della graduatoria di gara per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto;
3. Di aggiudicare i lavori di cui all'oggetto alla ditta Nord Asfalti s.r.l. con sede a Povoletto – frazione Primulacco – via dei Prati n. 2 – p. IVA 00995110301 per l'importo compreso dei lavori supplementari di Euro 245.757,47 oltre agli oneri della sicurezza pari a Euro 6.000,00 e quindi per complessivi Euro 251.757,47 oltre IVA al 22% (Euro 55.386,64) e quindi per complessivi Euro 307.144,11;
4. Di ridefinire il nuovo quadro economico dell'opera per i lavori previsti a fronte del ribasso offerto e così rideterminato per l'importo invariato di Euro 360.000,00 di cui Euro 217.261,12 previsti per lavori, come sotto riportato:

Q.E. AGGIUDICAZIONE LAVORI

A) LAVORI

A.1) per lavori (soggetti a ribasso)	211.261,12 €
A.3) Oneri sicurezza (non soggetta a ribasso)	6.000,00 €
TOTALE LAVORI (A)	217.261,12 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1) IVA al 22% su A)	47.797,45 €
B.2) Spese tecniche IVA e Cassa previdenza comprese	29.182,40 €
B.3) Spese incentivo R.U.P.	5.300,00 €
B.5) Contributo ANAC	250,00 €
B.6) Imprevisti e ribassi	60.209,03 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	142.738,88 €
TOTALE GENERALE (A) + (B)	360.000,00 €

5. Di ridefinire più nel dettaglio il nuovo quadro economico dell'opera a fronte del ribasso offerto comprensivo delle opere aggiuntive e così rideterminato per l'importo invariato di Euro 360.000,00 di cui Euro 217.261,12 previsti per lavori e Euro 34.496,35 per opere aggiuntive, come sotto riportato:

**Q.E. AGGIUDICAZIONE LAVORI COMPENSIVO DI OPERE
AGGIUNTIVE**

A) LAVORI	
A.1) per lavori COMPRESSE OPERE AGGIUNTIVE	245.757,47 €
A.3) Oneri sicurezza (non soggetta a ribasso)	6.000,00 €
TOTALE LAVORI (A)	251.757,47 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1) IVA al 22% su A)	55.386,64 €
B.2) Spese tecniche IVA e Cassa previdenza comprese	29.182,40 €
B.3) Spese incentivo R.U.P.	5.300,00 €
B.5) Contributo ANAC	250,00 €
B.6) Imprevisti e ribassi	18.123,49 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	108.242,53 €
TOTALE GENERALE (A) + (B)	360.000,00 €

6. Di definire i seguenti codici: CUP J77H24000580004, CIG B72E93C050 al fine della tracciabilità dei flussi finanziari;
7. Che il contratto d'appalto con l'aggiudicatario sarà stipulato in formato elettronico mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 e dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), del D.Lgs 36/2023 Codice degli Appalti in seguito alla trasmissione dei documenti contrattuali previsti;
8. Di evidenziare che l'appaltatore resterà obbligato ad osservare le misure contenute nel Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Tarcento e nel "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al d.P.R. 62/2013;
9. Di dare atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile unico del Progetto, nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;

10. Di dare atto dell'avvenuto controllo preventivo di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
11. Di impegnare a favore della ditta Nord Asfalti s.r.l. con sede a Povoletto (UD) – frazione Primulacco – Via dei Prati n. 2 – p. IVA 00995110301 per l'importo di €uro 245.757,47 oltre agli oneri della sicurezza pari a € 6.000,00 e quindi per complessivi € 251.757,47 oltre IVA al 22% (€uro 55.386,64) e quindi per complessivi € 307.144,11, sui capitoli di seguito elencati 4672/42:
12. Di variare il capitolo 4672/42 (O.G. 126/2024) e di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser./O.G.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione Capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Id mov.
2024/126		4672/42	10-5	Manutenzione straordinaria strade comunali ANNO 2024.	2	2	1	9	12	NORD ASFALTI SRL cod.fisc. 00995110301/ p.i. IT 00995110301	4672/142	Interventi di miglioramento della viabilità, manutenzione straordinaria di varie strade comunali.		1

Cronoprogramma di spesa:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario						Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Imp.	Num. O.G.	Id mov.
2024	4672/42	2	2	1	9	12		2024	,00	,00	31/12/2024	31/12/2024		1352	126	1
2024	4672/42	2	2	1	9	12		2025	336.771,32	- 307.144,11	01/01/2025	31/12/2025			126	1

Cronoprogramma di spesa:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario						Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Imp.	Num. O.G.	Id mov.
2024	4672/42	2	2	1	9	12		2024	,00	,00	31/12/2024	31/12/2024		1352	126	1
2024	4672/42	2	2	1	9	12		2025	29.627,21	+307.144,11	01/01/2025	31/12/2025			126	1

13. Di impegnare a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) l'importo corrispondente alla tassa di gara pari a € 250,00;
14. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

In caso di fatturazione elettronica, si forniscono di seguito alcune indicazioni per la corretta valorizzazione dei campi nel tracciato xml; il mancato o errato inserimento nei casi previsti comporterà il rifiuto della fattura.

Campo del tracciato	Elemento	Descrizione
2.1.2.7	CIG	Riportare il Codice Identificativo di Gara che deve essere sempre riportato in fattura (tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010) e deve essere unico per fattura.

2.1.2.6	CUP	Riportare il Codice Unitario di Progetto in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003.
2.2.2.7	Esigibilità IVA	Nei casi previsti di applicazione del regime di scissione dei pagamenti (split payment) inserire "S".
2.1.1.6.1	Dati Bollo	Se per la tipologia di documento/operazione è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo: inserire "SI" e l'importo del bollo nel campo successivo.
2.1.2.2	Id Documento	Inserire numero determina di affidamento, nel seguente formato: "Determina n. xxx"
2.1.2.3	Data	Inserire data determina di affidamento, nel formato aaaa-mm-gg
2.2.1.15	Riferimento Amministrazione	Inserire il numero di impegno di spesa e l'anno, nel seguente formato: "Impegno n. xxx/aaaa

Proposta nr. 516 dd. 22/07/2025

ISTRUTTORE
- Pamela Fedrizzi

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Michele Tomaselli

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TOMASELLI MICHELE

CODICE FISCALE: TMSMHL76T20E473P

DATA FIRMA: 28/07/2025 10:22:32

IMPRONTA: 4CEB66F1F092CCAA7F395A366BCD6A1D2C8B3CD117CFD4589000669A354CDA50
2C8B3CD117CFD4589000669A354CDA500816431A04E30761A01C284D860A9513
0816431A04E30761A01C284D860A9513826856F571F846ECBB433C497B2446D3
826856F571F846ECBB433C497B2446D3BC1324E957B1A42860BBE1A29B30E56E