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COMUNE DI VALBONDIONE
Provincia di BERGAMO
SCHEMA DI CONTRATTO

Atto pubblico

COMUNE DI VALBONDIONE RIf.

(Provincia di BERGAMO)

CONTRATTO DI APPALTO PER ESECUZIONE DEI LAVORI DI
“PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO REALIZZAZIONE COPERTURE CENTRO RACCOLTA
RIFIUTI IN LOCALITA' DOSSI”

L’anno .............. il giorno del mese di in VALBONDIONE, nella Casa Comunale in via
BELTRAME civ. 34.
Innanzi a me ................ , hato/a a .............. [| ISP Segretario Generale del Comune di VALBONDIONE (BG),

autorizzato a rogare i contratti in forma pubblico-amministrativa ai sensi e per gli

effetti dell’art. 97, comma 4, lettera c) del D.lgs. n. 267/2000, senza assistenza dei testimoni per avervi gli
infrascritti comparenti, che hanno i requisiti di legge, d’accordo tra loro e col mio consenso rinunciato, sono
comparsi:

- da una parte: ING. LUBRINI GIANFRANCO domiciliato per la carica in via BELTRAME civ. 34, il quale
interviene al presente atto non in proprio, in nome, vece e conto del Comune che rappresenta, codice
fiscale e partita I.V.A. n. 01657200166;

- dall’altra parte: il Sig. , hato a il ,
residente a Via/Piazza civico n.
— codice fiscale , che interviene in qualita di
dell'lmpresa con sede
a , Via/Piazza civico n. —C.F.e
P. IVA , come risulta dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di , che nel proseguo dell’atto, per brevita, verra

chiamato “APPALTATORE”. Dell’'identita personale e qualifiche dei comparenti io Segretario sono certo.

PREMESSO
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. del veniva approvato il
progetto definitivo - esecutivo per la realizzazione dei lavori di “REALIZZAZIONE COPERTURE CENTRO RACCOLTA
RIFIUTI IN  LOCALITA' DOSSI” - per un importo complessivo pari ad € 38.417,68

(trentottomilaquattrocentodiciasette/68) di cui € 36.827,33 (trentaseimilaottocentoventisett/33), quale importo
a base di gara soggetto a ribasso ed € 1.590,35 (millecinquecentonovanta/35) quale importo oneri di sicurezza di
cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non soggetti a ribasso.

- che con determinazione del Responsabile dei Lavori Pubblici n. del Si
determinava di procedere all’affidamento dell’appalto dei lavori di “REALIZZAZIONE COPERTURE CENTRO
RACCOLTA RIFIUTI IN LOCALITA' DOSSI” -, mediante procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ,
da aggiudicare con il criterio del prezzo pil basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art.
82, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art. 119 del D.P.R. 207/2010;
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- che con determinazione del Responsabile dei lavori pubblici n. del ,

si disponeva |'aggiudicazione definitiva dei suddetti lavori nei confronti dell'Impresa con sede

a , Via /Piazza civico n. —C.F.eP.IVA
per I'importo di € (Diconsi Euro )

compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 1.590,35 (millecinquecentonovanta/35) + IVA di legge;
- che I’”Appaltatore” ha presentato il certificato diiscrizione al registro Prefettizio.

TUTTO CIO PREMESSO
le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 — Ricezione delle premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - Oggetto dell’appalto

La Stazione appaltante affida all’Appaltatore, che accetta, I'esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE COPERTURE
CENTRO RACCOLTA RIFIUTI IN LOCALITA' DOSSI” ivi comprese la mano d’opera e la fornitura di materiali e mezzi,
assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente
definite e

sinteticamente descritte al presente articolo.

Sono parte integrante dell’appalto tutte le attivita di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive,
delle modalita di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena
conformita con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione
degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

ARTICOLO 3 - Corrispettivo dell’appalto

Il corrispettivo dovuto dal “Committente” all’’ Appaltatore” per il pieno e perfetto adempimento del contratto &
fissato in € (Diconsi Euro ) compreso gli oneri per
la sicurezza pari ad € 1.590,35 (millecinquecentonovanta/35) oltre 1.V.A. nella misura di legge e al netto del
ribasso d’asta;

Tale somma, pero, viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che fara il direttore dei lavori o
collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente
saranno apportate all’originale progetto.

L’ Appaltatore” dichiara che legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente
atto, fino a diversa notifica ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19
aprile 2000, n. 145, ¢ il signor

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal “Committente” alla sede legale dell’”Appaltatore”
in

| pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del “Comune di Valbondione”

La richiesta di eventuali modalita agevolative di pagamento dovra essere comunicata per iscritto
dall’””Appaltatore” al competente Ufficio Ragioneria e Finanze del Comune di Comune di Valbondione, e sara
considerata valida fino a diversa comunicazione.
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ARTICOLO 4 - Obblighi dell’ “Appaltatore”

L'appalto viene concesso dal “Committente” ed accettato dall’’Appaltatore” sotto I'osservanza piena, assoluta

ed inscindibile delle condizioni e delle modalita di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto

esecutivo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. del esecutiva ai sensi di

legge:

a) Capitolato Generale d’Appalto, per quanto non in contrasto con il Capitolato Speciale d’Appalto, o non

disciplinato dallo stesso (D.M. 145/2000) che per patto non si allega;

b) Capitolato Speciale d’Appalto;

c) Elenco prezzi unitari;

d) Computo metrico estimativo;

e) Il piano operativo di sicurezza redatto dall’’Appaltatore” a norma di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e

D.Lgs 81/2008;

f) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo allegati alla deliberazione di Giunta Comunale n.
del .

| suddetti documenti, fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, ma

sottoscritti e depositati agli atti

ARTICOLO 5 - Termini di esecuzione e penali;

Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, resta fissato in giorni 45 (Diconsi giorni
quarantacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, nei termini e con
le modalita indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto all’ art. .

L'Appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di
ritardo a lui non imputabile, dovra versare alla Stazione appaltante una penale pari a ........ %, dell'importo
contrattuale per ogni giorno di ritardo a norma di quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del
10 per cento dell'importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento dovra promuovere la procedura
di risoluzione del contratto per grave ritardo prevista dall’articolo 136 del D.Lgs. 163/2006.

L'ammontare della penale verra dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sara
trattenuto sulla cauzione.

La penale & comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei
lavori.

Nel caso sia accertata la non imputabilita all’Appaltatore del ritardo o sia riconosciuta una evidente
sproporzione tra I'ammontare della penale e gli interessi effettivi della Stazione appaltante, I’Appaltatore puo
avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza dovra
pronunciarsi la Stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori
e I'organo di collaudo ove costituito.

ARTICOLO 6 - Proroghe

L'Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostanze eccezionali ed
imprevedibili, non sia in grado di ultimare i lavori entro il termine contrattualmente fissato, potra chiedere una
proroga.
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La richiesta motivata dovra essere presentata almeno quarantacinque giorni prima della scadenza stabilita
dall’art. del Capitolato Speciale d’Appalto e, in ogni caso, non pregiudica i diritti dell’Appaltatore per
I’eventuale imputabilita della maggior durata a fatto della Stazione appaltante.

La risposta in merito all’istanza di proroga e resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei
lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

ARTICOLO 7 - Programma di esecuzione dei lavori
| lavori oggetto del presente contratto debbono svolgersi secondo il programma di esecuzione previsto negli
elaborati di progetto e nel rispetto delle scadenze e termini fissate nell’ambito di ciascuna fase.

ARTICOLO 8 - Sospensioni e riprese dei lavori

In accordo con quanto fissato dall’'art __ del Capitolato Speciale d’Appalto e dalle clausole del presente
contratto e qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali impedissero
in via temporanea il procedere dei lavori, il direttore dei lavori potra ordinare la sospensione dei lavori
disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

| motivi e le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori dovranno essere riportati su un verbale
redatto dal direttore dei lavori, sottoscritto dall’Appaltatore e che dovra essere inoltrato al responsabile del
procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione.

Non appena siano venute a cessare le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori, il direttore
dei lavori dispone lI'immediata ripresa degli stessi procedendo in contraddittorio con I’Appaltatore, alla
redazione di un verbale di ripresa che dovra essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque
giorni dalla data della sua compilazione.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo comma del presente articolo, non
spettera all’Appaltatore alcun compenso aggiuntivo.

Per tutta la durata della sospensione dei lavori il tempo trascorso sara sospeso ai fini del calcolo dei termini
fissati nel contratto per I'ultimazione dei lavori.

Qualora la sospensione o le sospensioni, se piu di una, avessero una durata complessiva superiore ad un quarto
del tempo totale contrattualmente previsto per I'esecuzione dei lavori o quando superino i sei mesi complessivi,
I’Appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la Stazione Appaltante si oppone
allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla refusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma precedente, per la
sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso o indennizzo. Fatto
salvo quanto previsto per le sospensioni parziali dell’ art. 133, comma 7 del regolamento generale sui LL.PP., la
durata della sospensione comportera automaticamente il prolungamento dei tempi contrattuali per
I’esecuzione dell’appalto per un periodo pari alla durata della sospensione stessa.

Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere inscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora I'appaltatore non intervenga alla firma dei
verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell’art.190 del D.P.R. 207/2010.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alle disposizione del Regolamento e del Capitolato
Generale che disciplinano la materia.

ARTICOLO 9 - Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore, oltre a quanto espressamente previsto nella descrizione delle opere da eseguire
di cui all’art. del Capitolato Speciale di Appalto, nell’elenco prezzi, nel Regolamento generale, al Capitolato
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generale d’appalto nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, i

seguenti oneri e prescrizioni:

la formazione del cantiere attrezzato e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione
comprese le opere relative alla sicurezza del cantiere, con segnalazione diurna e notturna conforme alle
vigenti normative;

le spese di adeguamento del cantiere secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008;

I'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale e completo svolgimento dei lavori;
I"approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;

le spese per gli eventuali tracciamenti e rilievi dei capisaldi necessari o richiesti dal direttore dei lavori
per I'esatto posizionamento e conseguenti verifiche delle opere da realizzare;

la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni al cantiere;

la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;

I'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;

il rispetto e I'applicazione integrale della normativa e degli

adempimenti previsti dai contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori;

la vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e
mezzi d’opera oltre alla buona conservazione delle opere realizzate fino al collaudo provvisorio o
all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

la pulizia del cantiere e delle aree pubbliche adiacenti;

la fornitura dei locali uso ufficio per la direzione lavori, dei servizi e locali per i lavoratori;

la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d’'opera necessari all’esecuzione dei lavori e
all’approntamento del cantiere;

le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricita, gas,
telefono e fognature per I'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di
utenza dei suddetti servizi;

tutti gli adempimenti e I'eventuale assistenza, escluse le spese, nei confronti delle Autorita
Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di
rilasciare licenze di esercizio quali: VV.F., Societa Concessionarie di Pubblici Servizi, ENEL, Telecom,
Comune, Provincia, Regione, etc. compreso I'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle
autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli
eventualmente disposti dagli stessi;

le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee e per il risarcimento di eventuali danni arrecati a
proprieta pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;

I’assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico
professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza professionale
adeguata ai lavori da eseguire; il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati,
prima dell’inizio dell’opera, alla stazione appaltante che potra richiedere in qualunque momento la
sostituzione senza che

cid possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi.

ARTICOLO 10 - Obblighi dell’ Appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto

2010, n. 136 e s.m..------ L’'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
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alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita

finanziaria.

ARTICOLO 11 - Contabilizzazione dei lavori a corpo

La contabilizzazione delle lavorazioni avverra a corpo.

ARTICOLO 12 - Liquidazione dei corrispettivi
| pagamenti dei lavori saranno effettuati, con rate di acconto ogni qualvolta I'impresa appaltatrice abbia
eseguito i lavori, comprensivi della quota per la sicurezza, per un importo non inferiore ad Euro

(Diconsi Euro );
Al pagamento si provvede mediante mandato di pagamento che ordini al Tesoriere comunale di provvedere con
bonifico sul ¢/c n. intestato a presso
— ABI — CAB — codice IBAN: Al

pagamento della rata di acconto o di saldo si intende utilmente disposto qualora nei termini di cui all’art. 29,
D.M. LLPP 145/2000 I’Amministrazione abbia provveduto all’emissione del rispettivo mandato di pagamento.

ARTICOLO 13 — Nuovi prezzi

Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d’opera, sia
richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall’elenco prezzi contrattualmente definito, il direttore dei
lavori procedera alla definizione dei nuovi prezzi, sulla base dei seguenti criteri:-------- applicando alle quantita di
materiali, mano d’opera, noli, e trasporti, necessari per le quantita unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi
elementari dedotti da listino OO.PP. Regione Lombardia anno 2010 o, in mancanza, dei prezzi correnti di
mercato maggiorati del 25% per spese generali ed utile d’impresa e dedotto dal ribasso d’asta.

La definizione dei nuovi prezzi dovra avvenire in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'’Appaltatore e dovra
essere approvata dal responsabile del procedimento; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto
alle somme previste nel quadro economico, il responsabile del procedimento dovra sottoporli all’approvazione
della Stazione appaltante.

Qualora I’Appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi cosi determinati, la Stazione appaltante potra
ingiungergli 'esecuzione delle lavorazioni previste.

Solo in seguito alle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il direttore dei lavori potra procedere alla
contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilita per I’Appaltatore di formulare, a pena di decadenza,
entro 15 giorni dall’avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di
chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.

ARTICOLO 14 - Controlli

Il Responsabile Unico del Procedimento avvalendosi del Direttore dei Lavori, procede al controllo periodico
dell’attivita da svolgere, mediante ispezioni nei cantieri, verifica della tenuta della contabilita, esame del rispetto
del cronoprogramma e incontri con I'appaltatore, secondo modalita e piani elaborati in relazione alle specifiche
esigenze di controllo dello svolgimento delle attivita di cantiere.

Si fa comunque espresso rinvio alla disciplina dei controlli, contenuta nell’art.19 del d.m.145/2000.

ARTICOLO 15 - modalita e termini di collaudo;
Come disposto dall’art. del Capitolato Speciale d’Appalto il collaudo delle opere verra eseguito, secondo le
modalita contenute nel D.P.R. 207/2010.
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Resta comunque obbligatorio il collaudo in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 141, comma 7 del D.Lgs.
163/2006.

A compimento delle operazioni di collaudo verra emesso un certificato che avra carattere provvisorio
diventando definitivo, salva I'espressa autonoma approvazione del collaudo da parte

della Stazione appaltante, dopo due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si
intende approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza
del suddetto termine.

Il certificato di collaudo provvisorio dovra essere trasmesso all’Appaltatore il quale dovra firmarlo per
accettazione entro venti giorni dalla data di ricevimento con eventuali domande relative alle operazioni di
collaudo; le domande dovranno essere formulate con modalita analoghe a quelle delle riserve previste
dall’articolo 190 del D.P.R. 207/2010. L’'organo di collaudo, dopo aver informato il responsabile del
procedimento, formulera le proprie osservazioni alle domande dell’Appaltatore.

Il certificato di collaudo provvisorio dovra comprendere una relazione predisposta dall’organo di collaudo in cui
dovranno essere dichiarate le motivazioni relative alla collaudabilita delle opere, alle eventuali condizioni per
poterle collaudare e ai provvedimenti da prendere qualora le opere non siano

collaudabili.

Al termine delle operazioni di collaudo, I'organo di collaudo dovra trasmettere al responsabile del procedimento
gli atti ricevuti, i documenti contabili aggiungendo:

- i verbali di visita al cantiere;

- le relazioni previste;

- il certificato di collaudo prowvisorio;

- il certificato del responsabile del procedimento per le correzioni eventualmente ordinate dall’organo di
collaudo;

- le contro deduzioni alle eventuali osservazioni dell’appaltatore al certificato di collaudo.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, si estinguono di diritto le garanzie fidejussorie
prestate ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e dell’articolo 123 (cauzione definitiva) del D.P.R.
207/2010.

Entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio la Stazione appaltante, previa
garanzia fidejussoria calcolata sull'importo della rata di saldo aumentata degli interessi legali per il periodo
intercorrente fino alla data di emissione del collaudo definitivo, procedera al pagamento della rata di saldo che,
comungque, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma,
del codice civile.

Sono a carico dell’Appaltatore:

- operai e mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di collaudo;

- il ripristino delle parti eventualmente alterate durante le verifiche di collaudo;

- le spese di visita del personale della stazione appaltante per I'accertamento dell’eliminazione delle mancanze
riscontrate dall’organo di collaudo.

Qualora I’Appaltatore non dovesse ottemperare agli obblighi previsti, il collaudatore disporra I'esecuzione di
ufficio delle operazioni richieste e le spese sostenute saranno dedotte dal credito residuo dell’Appaltatore.

Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo restano a carico dell’Appaltatore la custodia delle opere
ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione.

La cauzione prestata a garanzia del pagamento della rata di saldo & svincolata non appena il collaudo diventa
definitivo, salvo la facolta del committente di procedere ad una autonoma approvazione dello stesso.



COMUNE DI VALBONDIONE
Provincia di BERGAMO
SCHEMA DI CONTRATTO

ARTICOLO 16 - Eccezioni dell’appaltatore - Riserve

Le eventuali contestazioni insorte su aspetti tecnici relativi all’esecuzione dei lavori vengono comunicate, in
forma scritta, dal direttore dei lavori o dall’Appaltatore al responsabile del procedimento che provvedera ad
organizzare, entro quindici giorni dalla comunicazione, un contraddittorio per la verifica dei problemi sorti e per
la definizione delle possibili soluzioni.

Nel caso le contestazioni dell’Appaltatore siano relative a fatti specifici, il direttore dei lavori dovra redigere un
verbale in contraddittorio con I’Appaltatore (o, in mancanza, alla presenza di due testimoni) relativo alle
circostanze contestate; una copia del verbale verra trasmessa all’Appaltatore che dovra presentare le sue
osservazioni entro otto giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine le risultanze del verbale si
intendono definitivamente accettate.

Il verbale e le osservazioni dell’ Appaltatore devono essere inviate al responsabile del procedimento.

Le contestazioni ed i conseguenti ordini di servizio dovranno essere annotati sul giornale dei lavori.

La decisione in merito alle contestazioni dell’Appaltatore dovra essere assunta dal responsabile del
procedimento sentito il parere dell’Amministrazione e comunicata all’Appaltatore il quale dovra uniformarvisi
fatto salvo il diritto di iscrivere riserva sul registro di contabilita.

Nel caso di riserve dell’Appaltatore in merito alle contestazioni non risolte o alla contabilizzazione dei lavori
eseguiti, dovra essere seguita la seguente procedura:

- I’Appaltatore firma con riserva il registro di contabilita con

riferimento al tipo di lavori contestati;

- entro i successivi quindici giorni I’Appaltatore, a pena di decadenza, dovra esplicitare le sue riserve sul registro
di contabilita, definendo le ragioni della riserva, la richiesta dell’indennita e I'entita degli importi cui ritiene di
aver diritto; -

- il direttore dei lavori, con specifiche responsabilita, nei successivi quindici giorni dovra esporre sul registro di
contabilita le sue motivate deduzioni con un dettagliato resoconto di tutti gli elementi utili a definire i fatti e
valutare le richieste economiche dell’Appaltatore.

ARTICOLO 17 - Modalita di soluzione delle controversie

Nel caso di riserve regolarmente iscritte dall’Appaltatore nel registro di contabilita, il responsabile del
procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, se costituito,
dell’organo di collaudo, ed entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultimo riserva, formula all’Amministrazione
proposta motivata di accordo bonario.

L’Amministrazione, entro sessanta giorni delibera in merito con provvedimento motivato.

Nel caso di adesione dell’Appaltatore alle ipotesi presentate di accordo bonario, il responsabile del
procedimento convochera le parti per la sottoscrizione di un verbale di accordo bonario.

Ove non si disponga per I'accordo bonario si procedera secondo quanto stabilito dall’art. __ del Capitolato
Speciale d’Appalto.

ARTICOLO 18 - Garanzie

Salvo il disposto dell’art. 1669 del codice civile I'appaltatore risponde per la difformita e vizi dell’opera ancorché
riconoscibili purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio assuma
carattere definitivo.

Per lo stesso periodo I’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si
manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali, per difetto di montaggio e/o esecuzione,
restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni,
verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale, ecc..).
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Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno,
queste verranno trasferite alla Stazione appaltante.

A garanzia dell’osservanza, da parte dell’Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovra essere operata, sull'importo netto
progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione
del conto finale e dopo I'approvazione del certificato di collaudo prowvvisorio, ove gli enti indicati non abbiano
comunicato alla Stazione appaltante eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
della richiesta da parte del responsabile del procedimento.

ARTICOLO 19 - Risoluzione e recesso - Esecuzione d’ufficio dei lavori - Fusioni e conferimenti
L’Amministrazione appaltante intende avvalersi della facolta di sciogliere unilateralmente il contratto in
qualungue tempo e per qualunque motivo ai sensi delle disposizioni presentate negli art. 1671 c.c.., art. 245,
artt. 134,135,136 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

L'’Amministrazione ha facolta di risolvere il contratto nei casi e con la modalita prevista dall’ art. ____ del
Capitolato Speciale d’Appalto.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. viene considerato grave inadempimento
il verificarsi di ripetute e rilevanti violazioni agli obblighi connessi con la sicurezza nei cantieri e agli obblighi di
pagamento dei contributi assicurativi ed assistenziali, come risultanti dai controlli o dalle segnalazioni degli enti
competenti.

Per ritardi nell’esecuzione dei lavori od omissioni gravi I’Amministrazione si riserva la facolta di risolvere il
contratto, mediante semplice denuncia.

ARTICOLO 20 - Clausola arbitrale

E’ esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie & pertanto competente il giudice del luogo
ove il contatto & stato stipulato, ai sensi dell’articolo 34 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile
2000, n. 145.

ARTICOLO 21 -Cauzione definitiva

L'”Appaltatore”, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell’articolo
113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, cauzione
definitiva (eventualmente ridotta del 50% ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)

di € (Diconsi Euro ), @ mezzo polizza fidejussoria n.
rilasciata da in data

Tale cauzione verra svincolata ai sensi di legge e in ogni caso non prima dell’emissione del certificato di collaudo
provvisorio; in caso di relazione di non collaudabilita delle opere e o dei lavori svolti, la garanzia dovra
permanere fino al corretto ripristino o all’eliminazione dei vizi e delle difformita da parte dell’appaltatore.

ARTICOLO 22 - Polizza assicurativa

L’”Appaltatore” ha stipulato, ai sensi dell’articolo 129 D.Lgs. 163/2006 e articolo 125 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 207/2010, e dell’art.___ del Capitolato Speciale d’Appalto, polizza di assicurazione n.
che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati e che copra i danni subiti dalla stessa stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, emessa in data

da
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ARTICOLO 23 - Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’articolo 118, del d.lgs. n. 163/2006
smi.

ARTICOLO 24 - Subappalto e cottimo

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in
materia.

| pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati nel rispetto di quanto
stabilito dall’art.__ del Capitolato Speciale d’Appalto.

In caso di inottemperanza a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, I’Amministrazione si riserva di
sospendere la liquidazione dei crediti successivi vantati dall’Appaltatore fino alla avvenuta regolarizzazione. Per
tali sospensioni nessun interesse o onere aggiuntivo sara riconosciuto al medesimo Appaltatore.

ARTICOLO 25 - Cessione dei crediti

L'Appaltatore, puo effettuare la cessione dei crediti vantati nei confronti della Stazione appaltante per i lavori
derivanti dal presente contratto; tale cessione potra essere effettuata soltanto nei confronti di banche o
intermediari finanziari disciplinati dalle vigenti leggi in materia bancaria e creditizia e il cui oggetto sociale
preveda I'esercizio dell’attivita di acquisto di crediti di impresa.

La cessione dovra essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovra essere
notificata alla Stazione appaltante che potra rifiutarla, con comunicazione al cedente e al cessionario, entro
quindici giorni dal ricevimento della notifica stessa.

Le stesse modalita previste per la cessione del credito dovranno essere seguite nell’ipotesi di mandato
irrevocabile all’incasso.

L’eventuale cessione dei crediti non pregiudica in alcun modo i diritti della Stazione appaltante in merito agli
obblighi dell’Appaltatore derivanti dal presente contratto.

ARTICOLO 26 - Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e
per i quali I’Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L'Appaltatore e tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o
provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso o indennizzo sara dovuto all’Appaltatore quando a determinare il danno abbia concorso la
colpa o la negligenza dell’Appaltatore stesso o dei suoi dipendenti.

Nel caso di danni causati da forza maggiore, I’Appaltatore dovra denunciare al direttore dei lavori, entro tre
giorni dal verificarsi dell’evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il direttore dei lavori,
appena ricevuta la denuncia, dovra redigere un verbale di accertamento che riporti:

- lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito;

- le cause dei danni specificando I'eventuale causa di forza maggiore;

- le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall’appaltatore o la conseguente negligenza dello
stesso con l'indicazione del soggetto direttamente responsabile;

- lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del
direttore dei lavori.-

Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, I’Appaltatore non potra sospendere o rallentare autonomamente
I’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su
precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti.
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L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, e limitato all'importo dei lavori necessari per I'occorrente
riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal presente contratto.

ARTICOLO 27 - Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L’”Appaltatore” dichiara, ai sensi del decreto legislativo n.81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni
che il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti € quello del settore
Le posizioni previdenziali sono le seguenti:

- INPS di posizione n. ;

- INAIL di posizione n. ;
I'Impresa é iscritta a:

- di al codice ;

e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai
contratti.

L'”Appaltatore” &, altresi, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Qualora la ditta non risulti in regola con gli obblighi di legge di cui sopra il committente procedera alla
risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

ARTICOLO 28 —Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie
Le Parti danno atto che I’”Appaltatore” ha dichiarato in sede di gara di
O non essere assoggettato
O essere assoggettato
agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

ARTICOLO 29 - Domicilio dell’appaltatore
A tutti gli effetti del presente contratto I'’”Appaltatore” elegge domicilio in Comune di Valbondione, Via
Beltrame, civ. 34, presso il Palazzo Municipale.

ARTICOLO 30 - Spese contrattuali
Sono a carico dell’”Appaltatore”, ai sensi dell’articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica n.
207/2010, tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.

ARTICOLO 31 — Norme applicabili
Per quanto non previsto e contenuto nel presente contratto, le parti si riportano alle norme vigenti in materia di
lavori pubblici.

ARTICOLO 32 - Regime fiscale

Si dichiara, ai fini fiscali, che le opere di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell’l.V.A,,
pertanto si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 26/10/1972 n. 634.

Il presente atto e stato dattiloscritto da persona di mia fiducia e consta di n. ___ pagine e di quanto della
presente.

Di esso e stata data lettura alle parti, le quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volonta, lo hanno, in
prova di cio, come appresso sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto
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LA DITTA APPALTATRICE

Legale Rappresentante

COMUNE DI VALBONDIONE
Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

COMUNE DI VALBONDIONE
Il Segretario Comunale

L'appaltatore dichiara ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ. di approvare espressamente
guanto stabilito dai seguenti articoli:

Articolo _ —Termine di esecuzione e penali;

Articolo __ —Sospensioni e riprese dei lavori:

Articolo __ - Liquidazione dei corrispettivi;

Articolo __ — Nuovi prezzi;

Articolo __ — Modalita di soluzione delle controversie;

Articolo __ —Subappalto e cottimo;

Articolo __ — Cessione dei crediti;

Articolo __ — Danni di forza maggiore;

Articolo __ — Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti;
LA DITTA APPALTATRICE

Legale Rappresentante

12



