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Art. 1 — Oggetto dell’appalto

Il presente documento costituisce il Capitolato speciale d’appalto per la fornitura del sistema di
videosorveglianza per immagini con ottica fissa, da realizzare nel territorio dei comuni di
Gandellino, Gromo, Valbondione, mentre nel comune di Valgoglio ¢ prevista I’installazione di un
impianto di telecamere preposte alla lettura delle targhe. L’apparato di registrazione di ogni
impianto verra collocato presso la sede della polizia locale di ogni comune, mentre nel caso di
Valgoglio la registrazione dei transiti verra effettuata in loco, con la possibilita, qualora necessario,
di copiare i dati mediante un sistema wireless recandosi presso la postazione. Per la trasmissione del

segnale saranno installati ponti radio dedicati.

L’intervento in progetto prevede la fornitura, posa in opera, attivazione e collaudo del sistema di

videosorveglianza per immagini e lettura targhe rappresentativamente costituito dalle seguenti parti:

e telecamere per immagini di tipo fisso, nei comuni di Gandellino, Gromo e Valbondione, con

la possibilita di visualizzazione in tempo reale dei presidi di pertinenza, presso la postazione
preposta nei comuni di Gandellino, Gromo, Valbondione;

e telecamere per la lettura della targhe degli automezzi in transito nel comune di Valgoglio. Le
telecamere permettono di avere oltre alle informazioni testuali come data, ora e targa, anche
un’istantanea a colori del mezzo al momento del transito presso il presidio.

Attualmente non si prevede di collegare il presidio di Valgoglio in modalita wireless o tramite
operatore di rete. Se in futuro vi sara la necessita o la possibilita le telecamere dovranno permettere
tali collegamenti.

I segnali dei presidi nei comuni di Valbondione, Gromo e Gandellino saranno trasmessi al centro
stella del Municipio di ogni comune. Per alcuni presidi dei comuni di Valbondione e Gromo sara
necessario utilizzare un centro stella di “rilancio” da installare sul campanile della chiesa di ogni
comune. [ segnali dei suddetti presidi saranno trasmessi direttamente al centro stella presso il
Municipio di ogni comune.

L’intervento prevede l’installazione delle telecamere indicate in “tavola 017 come “previste a
progetto”. Sono state indicate delle telecamere per 3 ulteriori presidi denominati “secondari” che
saranno realizzati qualora I’importo dello sconto applicato dalla ditta vincitrice lo consenta o in fase

esecutiva il committente decida altrimenti sulla priorita di quanto previsto.

Come riportato nel prospetto indicato di seguito (vedere art. 2), le attivita principali prevedono la
fornitura e posa in opera delle seguenti componenti d’impianto, che dovranno essere

opportunamente installate e collegate:
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n° 15 telecamere di tipo IP con ottica di tipo fisso, con la possibilita di visualizzazione in
tempo reale dei presidi di pertinenza, presso la postazione preposta nella sede della Polizia

Locale del rispettivo Comune;

n° 2 telecamere per la lettura della targa degli automezzi in transito, con memorizzazione dei
dati a bordo del dispositivo. Trasmissione dei dati, sia via cavo che in modalita Wi.Fi per
scaricare sotto palo, su PC portatile, I’intero database dei transiti. Dispone di software
integrato a bordo camera in grado di trasformare la telecamera in una sala regia locale,

consultabile e scaricabile localmente;

n° 8 armadi in doppio isolamento in vetroresina o materiale plastico, con porta cieca e
serratura, completo delle apparecchiature di protezione e degli apparati per il collegamento
dei segnali. Completo di tutti gli accessori per il montaggio su palo o altra collocazione
secondo le specifiche disposizioni riportate nella documentazione di progetto o che verranno

impartite dalla Direzione Lavori in fase esecutiva;
n° 12 antenne di trasmissione a doppia polarizzazione;
n°3 antenne settoriali;

fornitura e posa in opera di server per registrazione dati nei comuni di Valbondione, Gromo e

Gandellino;

Installazione del software di gestione nei server per la consultazione, visualizzazione con

possibilita di prelievo delle immagini e filmati.

La realizzazione del sistema comportera una serie di forniture ed opere accessorie quali:

fornitura e posa in opera di cavi di segnale e di potenza adeguati alla destinazione d’uso ed
alle condizioni di posa, adatti anche per posa interrata diretta o indiretta comprese
canalizzazioni, scatole di derivazione tubazioni, necessarie per I’alimentazione degli

apparati

fornitura e posa in opera di pali, supporti, snodi, staffe e quant’altro necessario alla perfetta
posa in opera delle telecamere, delle antenne di trasmissione e dei relativi quadri, sia che
siano ubicati a terra o su palo. Eventuali opere edili devono essere definite preventivamente
con la D.L. e devono ritenersi complete e qualitativamente esaustive per una corretta e

completa esecuzione dei lavori;

La ditta aggiudicataria dovra inoltre fornire un’adeguata formazione del personale addetto per

’utilizzo del sistema e la predisposizione di tutto quanto necessario per gli interventi a tutela della
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riservatezza delle persone e della sicurezza dei dati informatici.

Il sistema di gestione dell’impianto di videosorveglianza deve consentire le seguenti funzioni:

. il controllo delle telecamere;

. la visualizzazione delle immagini live;

. I’accesso alle immagini videoregistrate (con evolute funzionalita di ricerca);

. la gestione delle funzioni di registrazione (definizione dei criteri di registrazione per

telecamera o per gruppi, definizione del periodo massimo di registrazione);

. la possibilita di ricevere e visualizzare gli allarmi provenienti dalle funzionalita di

analisi intelligente delle scene;
. effettuare la supervisione e gestione dei guasti delle unita periferiche (diagnostica);
. generare report e statistiche;

Analogamente per I’impianto di riconoscimento e analisi delle targhe, il software di gestione deve

garantire le seguenti prestazioni:

. impostazione e gestione di black list e white list locali;

. gestione di black list provenienti da database esterni;

. acquisizione di immagini e numeri di targa dai lettori dei transiti;
. confronto tra numeri di targa e black/white list;

. generazione automatica di allarmi;

. verifica manuale targhe non riconosciute automaticamente;

. ricerca delle targhe e dei transiti;

. generare report e statistiche;

L’architettura proposta dovra consentire futuri upgrade delle funzionalita e delle dimensioni della
rete di controllo degli accessi e dei varchi con la semplice aggiunta di nuovi punti di ripresa, senza

la obsolescenza delle componenti gia installate.

Sara compito dell’impresa verificare lo stato dei luoghi individuati dalla Stazione Appaltante e

apportare le migliori soluzioni tecniche al fine di poter garantire la funzionalita del sistema.

Il sistema di videocontrollo, dovra garantire una qualita costante nel tempo dei segnali, anche al
variare delle condizioni atmosferiche e ambientali; in particolare, tutte le apparecchiature installate
in campo aperto dovranno essere alloggiate in custodie in grado di garantire il corretto
funzionamento del sistema anche per temperature inferiori allo 0°C e superiori ai 50°C con un

adeguato grado di protezione adeguato.

Tutti gli apparecchi dovranno essere dotati di certificazione attestanti la conformita alle leggi e alle
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normative vigenti.
Il sistema di videosorveglianza dovra garantire le seguenti caratteristiche funzionali:

. espandibilita: il sistema adottato nella realizzazione dovra essere aperto all’implementazione
con nuove tecnologie e all’incremento dei punti di ripresa, a questo scopo verranno privilegiate

soluzioni di modularita e programmabilita delle apparecchiature;

. scalabilita: prevedendo I’installazione di apparecchiature in grado di adeguarsi a nuovi

standard video e di comunicazione;

. omogeneita: tutte le apparecchiature e le soluzioni adottate, compreso il sistema di

elaborazione dei dati, dovranno essere tecnologicamente omogenee.

Per tutti i presidi, il sistema di gestione dell’impianto di videosorveglianza dovra consentire, almeno

le seguenti funzioni:

. il controllo delle telecamere (configurazione, selezione, comando);

. la visualizzazione delle immagini live;

. I’accesso alle immagini videoregistrate (con evolute funzionalita di ricerca);

. la gestione delle funzioni di registrazione (definizione dei criteri di registrazione per

telecamera o per gruppi, definizione del periodo massimo di registrazione);

. la possibilita di ricevere e visualizzare gli allarmi provenienti dalle funzionalita di
analisi intelligente delle scene;

. effettuare la supervisione e gestione dei guasti delle unita periferiche (diagnostica);

. generare report e statistiche;

In rilievo:

Il software di gestione per I’impianto di videosorveglianza dovra essere di tipo “aperto”, ossia
la Committente dovra essere messa nelle condizioni di poter affidare ad altra ditta
installatrice, scaduti i termini di garanzia e di assistenza, I’accesso e la gestione del sistema
senza limitazioni in merito alla possibilita di effettuare qualsiasi intervento sul sistema stesso

(ri-configurazione, implementazione, modifiche..).

Art. 2 — Prospetto dei presidi ed architettura della rete
Nella “tavola 01” allegata ¢ riportata la dislocazione dei presidi oggetto d’intervento sul territorio
dei vari comuni oggetto dell’intervento, unitamente alla schematizzazione a blocchi riportata in

“tavola 02”.
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Per il completamento dell’impianto saranno necessari piu interventi in funzione delle disponibilita
finanziarie dei Comuni interessati. E’ altresi ipotizzabile che durante i vari passaggi, possano essere

apportate modifiche e/o integrazioni a quanto al momento previsto.
Per semplicita di rappresentazione, ad ogni presidio ¢ stato assegnato un codice identificativo.

Nel prospetto riassuntivo allegato sono riportati schematicamente gli interventi relativi ai singoli
presidi quali numero di identificazione, sito (via, piazza, parco...), numero di telecamere fisse,

numero di telecamere lettura targhe.
I presidi secondari indicano gli interventi che potrebbero essere realizzati:
- in alternativa ai presidi previsti a progetto;

- in funzione delle disponibilita economiche dei Comuni a seguito della definizione dello

sconto in fase di assegnazione dell’incarico.

1d Sito di videosorveglianza Previsto a Presidio
o lettura targhe progetto secondario
VALBONDIONE
VB1 Paolazzetto dello sport v
(n°3 telecamere fisse)
VB2 Bl?lloteca . v
(n°1 telecamera fissa)
Farmacia
VB3 ) v
(n°2 telecamere fisse)
VB4 Ingresso paese - S.P49 v
(n°3 telecamere fisse)
VBM Municipio
VBC | campanile - centro stella
GANDELLINO
GA1 Vnoa Vittorio Eman_uele v
(n°2 telecamere fisse)
GA2 Sc:mle Gromo Sar.i Marino v
(n°2 telecamere fisse)
GA3 Paorco giochi — Cm.utero v
(n°2 telecamere fisse)
GAM | Municipio v
VALGOGLIO
VG1 Bivio Novazza-Bani in frazione Novazza v
(n°2 telecamere di lettura targhe)
GROMO
GR1 Sc:.lola via De Marchl v
(n°2 telecamere fisse)
Ponte - Via Fossati
GR2 . v
(n°2 telecamere fisse)
GR3 Ingresso paese zo‘na farmacia v
(n°2 telecamere fisse)
GRM Municipio v
GRC | Campanile - centro stella Vv
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Sono inoltre riportate negli allegati le schede di ciascun presidio, contenente le informazioni con
I’indicazione delle opere previste ed una rappresentazione grafica dei luoghi e delle strutture

esistenti o nuove, interessate dall’intervento.

Art. 3 — Ammontare dell’appalto
L’importo lavori a base d’asta per la fornitura e posa in opera del sistema completo e funzionante
cosi come descritto nella documentazione di progetto e nel presente Capitolato d’ Appalto € pari a:

€ 69.486,50 (Euro Sessantanovemilaquattrocentoottantasei/50) oltre IVA.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 1.389,73 (Euro Milletrecentoottantanove/73) oltre IVA.
Totale appalto

€ 70.876,23 (Euro Settantamilaottocentosettantasei/23) oltre IVA.
Sono inclusi nel suddetto importo 3 anni di manutenzione (gratuita) secondo le modalita
riportate nel piano di manutenzione. La ditta aggiudicataria ¢ tenuta a riprodurne opportuno
report. Tale prestazione ¢ da ritenersi parte integrante dell’offerta, pertanto non potranno essere
richiesti ulteriori riconoscimenti economici.
L’importo sopra riportato ¢ comprensivo di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle prestazioni
previste dal Capitolato e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione
dell’appalto, ivi comprese le spese generali e I’utile d’impresa.
Tutte le spese connesse alla predisposizione e fornitura del sistema, che ¢ da intendersi fornito
“chiavi in mano”, sono a carico dell’aggiudicataria e quindi comprese nell’importo contrattuale.
Trattandosi di un prezzo a corpo nello stesso sono comprese tutte quelle lavorazioni, non
espressamente elencate nel presente capitolato, che comunque si rendessero necessarie per la
corretta esecuzione della fornitura in opera.
A tal proposito l'aggiudicataria non potra quindi eccepire, durante l'esecuzione della fornitura, la
mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.
Il servizio di manutenzione “full service” decorrera dalla data di collaudo definitivo dell’impianto.
Sono stati riportati ulteriori 3 presidi definiti “secondari” che potranno essere realizzati a seguito
della disponibilita di ulteriori risorse, anche derivanti dal ribasso d’asta, per le quali I’appaltatore si
impegna fin d’ora a garantire il medesimo sconto:

e presidio VB2 — Biblioteca, importo euro 2.417,50
e presidio VB4 — Ingresso paese — SP49, importo euro 4.100,00

e presidio GR3 — Ingresso paese zona farmacia, importo euro 3.736,00
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Art. 4 - Organizzazione dei lavori e cronoprogramma

Tutte le attivita dovranno essere preventivamente pianificate dalla Ditta Appaltatrice, la quale dovra
presentare un cronoprogramma per il rispetto dei tempi impartiti, elaborando un proprio documento
ove saranno indicate, in modo dettagliato, le lavorazioni previste e le relative tempistiche.

La Ditta Appaltatrice dovra tenere in considerazione le tempistiche per concordare le modalita di
derivazione dell’energia elettrica da quadri esistenti, concordando preventivamente la sospensione
dell’erogazione dell’energia elettrica se necessario.

La Ditta concorrente dovra inoltre effettuare le seguenti attivita:

e predisporre tutta la documentazione necessaria per ottenere 1’autorizzazione all’esecuzione
dei lavori presso l’'ufficio di competenza del comune di pertinenza. Resta a carico
dell’impresa qualsiasi onere finanziario (marche da bollo, diritti di segreteria..) derivante
dalla suddetta autorizzazione. L’impresa dovra provvedere ad inoltrare agli uffici tecnici di
competenza del Comune, la necessaria documentazione qualora dovessero essere apportate
modifiche e/o integrazioni rispetto a quanto in precedenza depositato.

e organizzare tutte le opere edili affinché vengano realizzate nel piu breve tempo possibile e
arrecando il minor disagio alla viabilita;

e I’inizio dei lavori, meglio definito nel capitolo successivo, dovra essere predisposto quanto
prima al fine di poter effettuare tutte quelle opere di scavo per la posa di nuove tubazioni o
nelle tubazioni esistenti, per I’infilaggio delle linee di potenza e di segnale;

e provvedere all’assistenza necessaria anche durante la fase di messa a punto dell’impianto
una volta effettuato lo start-up dello stesso, effettuando tutti gli interventi necessari presso i
vari presidi secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, al fine di perfezionare
la prestazione dell’impianto;

e verificare lo stato di buona conservazione e stabilita delle palificazioni esistenti presso le
quali saranno installate le telecamere, 1 quadri elettrici e le apparecchiature di trasmissione

del segnale, al fine di garantirne la tenuta strutturale una volta ultimati i lavori;

Art. 5 - Consegna e inizio dei lavori

L’esecuzione dei lavori dovra aver inizio dopo 10 giorni dalla stipula del formale contratto, da
effettuarsi non oltre 10 giorni dalla comunicazione del conferimento delle opere.

Prima dell’inizio dei lavori I'impresa aggiudicataria dovra effettuare un sopralluogo con la
Direzione Lavori per concordare le modalita esecutive delle opere, definire dettagli costruttivi e

recepire eventuali modifiche disposte dalla Stessa Direzione Lavori, al fine di migliorare le
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prestazioni dell’impianto e/o ottenere opportune economie. Ultimata 1’ispezione e definiti dubbi o
riserve eventualmente emersi durante 1’ispezione, la Direzione Lavori trasmettera al Committente e
alla ditta esecutrice il Verbale di Consegna Lavori. Tale documento riportera altresi le modifiche
necessarie, che potranno riguardare anche le modalita di alimentazione ed i relativi percorsi, il
riposizionamento dei pali e delle telecamere, nonché il loro orientamento, nonché quanto
ulteriormente concordato.

L'appaltatore dovra trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi
ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi un originale del DURC
in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC ¢ altresi trasmesso in
occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese

subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Art. 6 - Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 60 (sessanta)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Entro tale termine ¢
prevista 1’attivazione di tutti i presidi e lo start-up del sistema per il quale sara effettuato un
collaudo provvisorio, il cui esito se positivo, determinera I’emissione da parte del Direttore die
Lavori del Certificato Provvisorio della messa in esercizio dell’impianto. Entro 60 giorni
dall’ultimazione delle opere sara effettuato il Collaudo Definitivo con la presa in consegna dei
lavori in caso di esito positivo dello stesso.

Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto delle ferie contrattuali.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per 1’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione,
prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione,

riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 7 - Proroghe

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine contrattuale, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15
giorni prima della scadenza del termine.

La richiesta ¢ presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P.,
corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi

acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
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Art. 8 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito 1’appaltatore; costituiscono circostanze
speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in
corso d’opera.

I1 verbale di sospensione deve contenere:

a) I’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) I’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) I’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con

riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che,
oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni

pari all’accertata durata della sospensione.

Art. 9 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.
I1 R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessita; ’ordine ¢ trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha

efficacia dalla data di emissione.

Art. 10 - Controlli

Il Direttore dei Lavori ha facolta di effettuare eventuali controlli durante 1’esecuzione dei lavori,
anche senza preavviso, al fine di verificarne la corretta esecuzione rispetto alle norme di buona
tecnica, nonché in conformita al progetto ed alle disposizioni impartite. Qualora fossero rilevate
anomalie o inadeguatezze nell’esecuzione delle opere e/o nella fornitura delle apparecchiature,
nonché qualsiasi altra situazione degna di rilievo, il Direttore dei Lavori segnalera I’accaduto al
Responsabile del procedimento con il quale concordera, se necessario, la sospensione dei lavori per
eventuali accertamenti e/o per redigere formale contestazione nei confronti della ditta esecutrice.

Il persistere di inadempimenti o negligenze da parte della ditta comportera la sospensione dei
pagamenti, nonché la rifusione di eventuali danni, fatto salvo quanto previsto in materia di penali e

risoluzione del contratto.
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Art. 11 - Penali in caso di ritardo
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno

naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale giornaliera pari a € 200,00.

Art. 12 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per 1’ultimazione dei lavori o
delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 15 (quindici)
giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione

appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.

Art. 13 - Garanzia e manutenzione del sistema
La manutenzione, di durata pari a 36 (trentasei) mesi e da eseguirsi a corpo, dovra essere svolta nel
rispetto delle norme di legge e a tutela della circolazione e dell’incolumita pubblica. I 36 mesi di
manutenzione decorrono, per ogni elemento dell’appalto, dalla data del collaudo definitivo
dell’intero sistema. La manutenzione contempla tutte le attivitd di manutenzione ordinaria,
programmata e straordinaria tali da garantire il mantenimento delle caratteristiche prestazionali e
funzionali del sistema di controllo. Si ritiene incluso tutto 1’eventuale materiale di consumo e tutte
le parti di ricambio necessarie ed in genere tutte le operazioni da eseguire periodicamente sugli
apparati del sistema. Durante il periodo di manutenzione la ditta aggiudicataria ¢ tenuta a mantenere
e, in caso di guasto, a riportare le apparecchiature ed i programmi forniti in condizioni di regolare
funzionamento. Nel caso in cui il guasto si sia prodotto in condizioni di normale utilizzo, nessun
onere potra essere addebitato alla Stazione Appaltante, anche se per la riparazione del guasto stesso
si sia resa necessaria la sostituzione di qualche componente.
L’impresa aggiudicataria dovra indicare per la manutenzione del sistema, un numero di
fax/telefono/altro al quale far pervenire la richiesta di intervento.
Le specifiche sui tempi di intervento sono riportate nel piano di manutenzione allegato.
Sono da ritenersi esclusi dal presente servizio di assistenza € manutenzione, le seguenti voci:

e 1idanni derivanti da imperizia del personale del Comune nell’uso dei sistemi;

e gli interventi sui sistemi e/o sugli apparati effettuati da terze parti non espressamente

autorizzate dalla ditta aggiudicataria;
e gli interventi di riparazione dei danni, guasti e/o malfunzionamenti derivanti da effetti da atti
vandalici o dolosi o da eventi imponderabili, quali:
o danni derivanti da incendio, esplosione o scoppio;
o danni conseguenti a scioperi, tumulti, manifestazioni, atti vandalici o di sabotaggio;
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o eventi atmosferici;
o danni derivati da incidenti stradali;
o danni causati da agenti chimici.

e la fornitura delle parti di ricambio deve essere garantita per un periodo almeno pari a quello
della garanzia e della manutenzione offerta; sara applicata ai ricambi lo stesso sconto
adottato dalla ditta aggiudicataria rispetto ai prezzi di listino.

e in caso di guasto del sistema puo essere richiesto al fornitore I’intervento atto a determinare
le cause, definire le sostituzioni ed il ripristino della funzionalita del sistema.

e per tutto il periodo di affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, previsto per tre
anni, 1’appaltatore dovra garantire il servizio in loco con proprio personale specializzato ed

in numero adeguato alla prestazione da rendere.

Art. 14 - Pagamenti in acconto e primo SAL

Il pagamento in acconto sara effettuato entro 20 gg a seguito presentazione fattura, trascorsi almeno
15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori, per un importo non superiore al 20% dell’importo totale dei
lavori appaltati.

Il primo SAL, comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza, sara corrisposto
secondo le norme stabilite nel presente capitolato, ossia a presentazione fattura a lavori svolti per un
importo complessivo non inferiore al 70% dell’importo appaltato. Il pagamento del SAL sara
effettuato entro 20 gg a seguito presentazione fattura.

La liquidazione sara pertanto costituita dal valore dell’importo del primo SAL dedotto 1’importo

liquidato in acconto.

Art. 15 - Pagamenti a fine lavori e per ’attivita manutentiva
A fine lavori sara effettuato il contradditorio con la ditta esecutrice dei lavori con I’emissione del
Certificato Provvisorio della messa in esercizio dell’impianto.
Il Conto Finale dei Lavori sara predisposto entro 10 giorni dalla data di emissione del Certificato
Provvisorio e dovra essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro 1 successivi 15
giorni.
I1 Certificato di Regolare Esecuzione, sara redatto entro 60 giorni dall’ emissione del Certificato
Provvisorio, previa I’esecuzione da parte dell’appaltatore di eventuali correttivi disposti dalla
Direzione Lavori e/o dal Committente, nonché il ripristino di guasti e/o disservizi.
La rata di saldo, nulla ostando, potra essere richiesta dopo 10 giorni dall’avvenuta emissione del
Certificato di Regolare Esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Studio Dott. Ing. LIVIO FRATUS

Studio di Consulenza e Progettazione Impianti Elettrici e Speciali
Piazza Cavour n°l15, 24069 Trescore Balneario (BG) tel/fax 035/943520 cell. 393-9737548

12



Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa (vedere art.22) pari all'importo della medesima rata di saldo
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione
del certificato di collaudo o della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e
l'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

La liquidazione a saldo sara pertanto costituita dall’importo totale dell’appalto ricavato dalla
contabilita finale, dedotto 1’acconto, il primo SAL ed il 15% dell’importo totale dell’appalto
(inerente la quota attribuibile agli oneri di manutenzione triennale).

Il pagamento delle somme relative alla manutenzione verranno effettuate alla fine di ciascuno dei
tre anni per un importo annuale pari al 5% dell’importo totale dell’appalto, a fronte del risetto delle

prestazioni elencate nel piano di manutenzione.

Art. 16 - Revisione prezzi
E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione 1’articolo 1664, primo comma, del

codice civile.

Art. 17 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante

prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

Art. 18 — Eventuali lavori a misura

Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni la
direzione lavori, sentito il R.U.P. e con I’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo
misurando tutte le singole parti eseguite e applicando ad esse 1 relativi prezzi unitari sui quali sara
applicato lo sconto dell’impresa aggiudicataria. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura
sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente capitolato e
nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei
lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che 1’appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente

poste in opera.
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Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari scontati sulla base dell’offerta fatta dalla ditta
aggiudicataria. Qualora dovessero rendersi necessarie delle opere e/o forniture non previste nel
suddetto elenco prezzi, sara applicato al listino della Camera di Commercio o al prezzo di vendita di
un determinato prodotto uno sconto riconducibile a quanto adottato nell’aggiudicazione

dall’impresa esecutrice.

Art. 19 — Eventuali lavori a corpo

Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni la
direzione lavori, sentito il R.U.P. e con 1’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo
complessivo onnicomprensivo, €sse possono essere preventivate “a corpo”.

Nei casi di cui sopra, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante 1’utilizzo dei
prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi. Il corrispettivo per il
lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita
di detti lavori.

Nel corrispettivo per 1’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare 1’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e
secondo 1 tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi
per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo ¢ effettuata applicando all’importo del
medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole
categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in
proporzione al lavoro eseguito.

La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo

contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
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Art. 20 - Subappalto:

La ditta che intenda eventualmente subappaltare a terzi parte del servizio (non oltre il 30%
dell’importo contrattuale) dovra farne richiesta in sede di offerta, indicando ai sensi dell’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016 la percentuale o le parti del servizio che verranno subappaltate, ferma restando la
responsabilita dell’appaltatore aggiudicatario nei confronti dell’Amministrazione Comunale per il

complesso degli obblighi previsti dal capitolato. E’ vietata in ogni caso la cessione del contratto.

Art. 21 - Contratto:
Al termine della procedura concorsuale e adottati gli atti di aggiudicazione, verra stipulato apposito
contratto con la Ditta.
L'aggiudicataria restera vincolata all'assunzione della gestione, anche nelle more di

perfezionamento degli atti relativi all'appalto.

Art. 22 — Depositi cauzionali e polizza assicurativa

L’operatore economico aggiudicatario dovra costituire, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016,
per I’Amministrazione, garanzie definitive pari al 10% dell’importo contrattuale. Tali cauzioni
dovranno essere poste a garanzia della buona esecuzione dei contratti conclusi, del risarcimento di
danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime.

Le cauzioni devono riportare la seguente causale: Cauzione definitiva per installazione impianto di

videosorveglianza. Amministrazione

Le cauzioni definitive, per essere ritenute valide, dovranno contenere espressamente: la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la relativa operativita, entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’aggiudicazione
(anche solo di lotto aggiudicato) e [I’acquisizione della cauzione provvisoria da parte
dell’ Amministrazione.

La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilita sia civile che penale ad essa afferente ai sensi
di legge, in seguito all’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.

Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico
dell'aggiudicataria, la quale ne ¢ la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero
I’obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Committente o in solido con il
Committente, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Committente medesimo.

L’ Aggiudicataria riconosce a suo carico tutti gli obblighi inerenti all’assicurazione del personale
occupato nell’esecuzione dei lavori e del servizio, assumendo in proprio responsabilita civile e

penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente nell’esercizio delle prestazioni, e
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sollevando totalmente il Comune dalle relative conseguenze. La stessa dovra consegnare a richiesta
copia delle polizze assicurative e delle relative quietanze di pagamento dei premi relativi alle
polizze medesime.

L’Aggiudicataria ¢ direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a
terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa
nell’assolvimento dei medesimi. Le spese che I’Amministrazione del Comune dovesse
eventualmente sostenere a tale titolo, verranno addebitate all’Aggiudicataria. L.’ Aggiudicataria ¢

sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi dell’esecuzione dei servizi assunti.

L’Aggiudicataria ¢ tenuta a stipulare il contratto di assicurazione per responsabilitd civile verso
terzi (massimale non inferiore a € 2.000.000,00), in dipendenza dell’espletamento dei lavori e dei
servizi in appalto. Detta polizza dovra tenere indenne I’aggiudicataria anche per:

- morte, lesioni dell’integrita fisica e qualunque danno a persone — compresi i propri dipendenti
autorizzati ad accedere alle strutture utilizzate per la fornitura e posa in opera degli impianti e per
I’espletamento del servizio — e cose per fatto imputabile alla responsabilita dell’aggiudicataria o dei
suoi collaboratori, dipendenti, consulenti e terzi;

- 1 danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del contratto.

Eventuali franchigie e/o scoperti e limitazioni di copertura assicurativa restano a totale carico
dell’aggiudicataria.

In ogni caso I’ Aggiudicataria riterra I’ Amministrazione del Comune indenne da ogni responsabilita
nei confronti di terzi per 1 suddetti danni.

Qualora le polizze sopra indicate, a seguito di verifiche d’ufficio, non dovessero risultare adeguate
all’attivita oggetto dell’appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, I’ Aggiudicataria ¢ tenuta
a renderle conformi a quanto richiesto dall’Amministrazione del Comune.

La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti

comporta la decadenza dell’aggiudicazione o la risoluzione contrattuale.

Art. 23 — Tracciabilita dei flussi finanziari

At sensi di quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ’appaltatore ¢ tenuto a comunicare
all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di
cui al comma 1 dell’articolo 3 della stessa Legge entro sette giorni dalla loro accensione, nonché,
nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La stazione appaltante comunichera tempestivamente il CIG che dovra essere inserito nelle fatture.
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L’appaltatore assume 1’obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010,
n. 136.

Ai sensi del disposto dell’articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, le parti convengono, ai sensi €
per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, che, in caso in cui le transazioni relative al
presente appalto siano eseguite dall’appaltatore senza avvalersi di banche o della societa Poste
Italiane Spa, il contratto si intende automaticamente risolto di diritto a seguito di accertamento di

tale circostanza ed invio di apposita comunicazione da parte dell’ Amministrazione.

Art. 24 — Documenti del contratto e spese contrattuali

Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, 1’eventuale P.O.S., le
polizze assicurative che dovranno essere controfirmati dalle parti al momento della stipulazione del
contratto, gli allegati richiamati e allegati al presente capitolato.

Il capitolato speciale, che non sara riprodotto nel testo del contratto, ¢ invece materialmente allegato
allo stesso.

Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all’aggiudicazione ed alla stipulazione del
contratto e successive ad essa (bolli, registrazioni diritti, etc.) nessuna esclusa ed eccettuata , anche
se non richiamate espressamente nel presente capitolato, sono a totale ed esclusivo carico
dell’aggiudicatario.

Ai sensi della normativa vigente I’aggiudicatario del servizio ¢ tenuto a rimborsare alla stazione
appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, eventuali spese per la pubblicazione del
bando. Tale richiesta di rimborso sara inoltrata dal RUP alla ditta appaltatrice dopo I’aggiudicazione

definitiva.

Art. 25 — Oneri a carico della Committente
Sara cura della Committente indicare alla ditta gli eventuali allacciamenti ai sottoservizi (elettrici,

telefonici, etc...) necessari per I’installazione ed il funzionamento del sistema.

Art.26 - Collaudo

Successivamente al completamento dell’installazione del sistema ed entro 15 giorni dalla messa in
funzione dello stesso e dalla trasmissione da parte della ditta aggiudicataria dei certificati di
conformita degli impianti, saranno effettuate le operazioni di controllo/collaudo della fornitura da
parte della direzione lavori e dell’ Amministrazione Appaltante.

Delle operazioni di controllo sara redatto specifico verbale di corretta esecuzione della verifica di
perfetto funzionamento di tutte le apparecchiature installate e verra emesso il relativo Certificato

Provvisorio della messa in esercizio dell’impianto. Il Certificato di Regolare Esecuzione che

Studio Dott. Ing. LIVIO FRATUS
Studio di Consulenza e Progettazione Impianti Elettrici e Speciali
Piazza Cavour n°l15, 24069 Trescore Balneario (BG) tel/fax 035/943520 cell. 393-9737548

17



costituira titolo per la liquidazione di quanto spettante alla ditta appaltatrice sara emesso a 60 giorni
dal Certificato provvisorio.

Il certificato di regolare esecuzione dovra verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dal
presente capitolato speciale d’appalto; dovra attestare il rispetto degli standard tecnici e attestare
altresi la conformita delle infrastrutture alle normative tecniche vigenti.

La ditta aggiudicataria potra farsi rappresentare alle operazioni di controllo da propri incaricati, in
assenza dei quali i rilievi emersi nel corso del controllo saranno automaticamente considerati come
accettati da parte dell’aggiudicataria, che ne ricevera tempestiva comunicazione a mezzo mail PEC.

Qualora fosse riscontrata la non conformita dei prodotti consegnati con quelli previsti in sede di
gara, 0 comunque, con i requisiti tecnici e di conformita indicati nel presente Capitolato, I’impresa
aggiudicataria sara tenuta a sostituire, a propria cura e spese, i prodotti non conformi con altri aventi
le caratteristiche offerte entro 10 giorni lavorativi dalla contestazione.

I beni saranno presi in carico dall’Amministrazione a seguito del rilascio del certificato di regolare
esecuzione, previa verifica della loro corrispondenza ai requisiti richiesti e indicati in sede d’offerta
e alle normative di sicurezza in vigore.

Il certificato di regolare esecuzione sara trasmesso in copia alla ditta aggiudicataria entro 30 giorni
dall’ultimazione delle operazioni di controllo, qualora le stesse abbiano dato esito positivo, o dalla
data di accertamento della risoluzione delle eventuali non conformita rilevate.

Il regolare collaudo dei prodotti non esonera comunque la ditta per eventuali difetti, imperfezioni o
difformita rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali previste nel presente Capitolato, che non

siano emersi al momento del controllo, ma vengono in seguito accertate.

Art. 27 — Piani operativi di sicurezza

Considerato che il presente appalto prevede anche la posa in opera delle strutture e degli elementi
forniti, con la predisposizione di cantieri temporanei mobili, si applica quanto previsto dal Decreto
Legislativo n. 81 del 2008 .

Verificato, inoltre, che la fornitura con posa in opera ricade in un cantiere di piccola entita inferiore
a 200 uomini/giorno e in assenza di rischi aggravati dove pud operare un’unica impresa
installatrice, la ditta aggiudicataria entro 7 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio
dei lavori di posa provvedera a redigere e consegnare un Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del
Testo Unico della Sicurezza D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Piano Operativo di Sicurezza fa parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte della ditta aggiudicataria, comunque accertate, previa formale

costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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Art. 28 — Definizione delle controversie e privacy
Qualsiasi controversia tra L’ Amministrazione Comunale e 1’ Aggiudicataria in ordine all’esecuzione
del contratto di cui al capitolato, verra deferita al competente foro di Bergamo.

L’Aggiudicataria ¢ tenuta all’osservanza del_Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in

materia di protezione dei dati personali.

Il Comune di Ranica, titolare del trattamento dei dati personali, designa 1’ Aggiudicataria affidataria
dell’appalto responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento dello stesso,
necessariamente acquisira.

L’Aggiudicataria procedera al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite
dall’Amministrazione, in particolare:

- dovra trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio
appaltato;

- non potra comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;

- non potra conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto
d’appalto;

- tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti agli uffici
competenti entro il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza contrattuale;

- dovra adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto
previsto dal D.P.R. 318/99 e s.m.i.

Per quanto attiene ai dati relativi all’aggiudicataria si informa che:

- le finalita cui sono destinati i dati raccolti riguardano I’individuazione del soggetto cui
affidare 1’appalto in oggetto;

- le modalita di trattamento, in parte attuate tramite personal computer, ineriscono
strettamente alla procedura di gara e alla gestione del contratto;

- il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere del concorrente
qualora intenda concorrere ed eventualmente aggiudicarsi I’appalto;

- 1 soggetti o le categorie di soggetti ai quali 1 dati possono essere comunicati sono:

. il personale interno all’Amministrazione implicato nel procedimento;
. 1 soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
. 1 diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei suoi dati personali sono

definiti dalle disposizioni contenute nel Titolo II del D. Lgs. n. 196/2003.

Gennaio 2018
Dott. Ing. Livio Fratus.
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