

COMUNE DI BUSNAGO
Provincia di Monza e della Brianza

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia

**AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO
COLOMBARI PIANO RIALZATO – LATO NORD - DEL CIMITERO COMUNALE
CUP B57H12002300004 - CIG Z24134A7E0**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 331, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

RENDE NOTO

- che con deliberazione G.C. n. 12 del 04.02.2015 e G.C. n. 24 del 18.02.2015 sono stati approvati gli elaborati costituenti progetto definitivo/esecutivo dei lavori di REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO I COLOMBARI PIANO RIALZATO – LATO NORD - DEL CIMITERO COMUNALE, comportante una spesa complessiva di quadro economico pari a € 60.000,00 di cui € 36.064,00 per lavori ed € 736,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. ed altre somme necessarie per l'attuazione del progetto;

- che con determinazione n. 68 del 20.02.2015 è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori in argomento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 57 – comma 2, lett. b) – del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e affidamento diretto mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, commi 4 e 8, dello stesso Decreto Legislativo, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara.

Si è reso opportuno ricorrere alla suddetta procedura in considerazione della specialità e le caratteristiche tecniche dei manufatti necessari per l'attuazione del progetto che riconduce a tipologia di loculi la cui soluzione costruttiva risulta essere soggetta a brevetto depositato;

- che con la suddetta determinazione i lavori sono stati affidati alla Ditta GIUSEPPE BOSISIO SRL – Via Luxemburg, 35/A – Locate Triulzi (MI), C.F. e Partita IVA: 00772460150, per l'importo di € 35.342,72 – al netto del ribasso del 2,00% sull'importo posto a base di gara – oltre € 736,00 per oneri della sicurezza, ed I.V.A. e, pertanto, per un importo contrattuale pari a € 36.078,72 oltre IVA.

E' ammesso ricorso al TAR Lombardia Milano.

Busnago, **26 FEB. 2015**
Prot. n. 1961



Il Responsabile Unico del Procedimento
geom. Raffaele Manzo