



I.C. Tommaseo

Scuola Infanzia Bandera - Primaria Tommaseo e Secondaria Prandina

Via Raffaele Sanzio, 5

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO E NORMATIVO

Quadro Economico

Il Responsabile del settore Fabbricati

Agesp Attività Strumentali s.r.l.
Geom Salvatore Scianna

Il Responsabile del Procedimento

Agesp Attività Strumentali s.r.l.
Il Dirigente
Arch. Sergio Callegari

Scuola Tommaseo / Prandina

QUADRO ECONOMICO

A. IMPORTO PER LAVORI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		%	€
	A.1	Importo dei lavori		
	1	Opere di adeguamento sismico	44%	€ 764.262,35
	2	Opere di adeguamento antincendio	13%	€ 230.039,61
	3	Opere di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo	43%	€ 752.959,63
		Totale importo lavori	100%	€ 1.747.261,59
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 27.363,29
		Importo lavori compresi degli oneri della sicurezza (A.1 + A.2)		€ 1.774.624,88
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
	B.2	Rilevi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 0,00
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 4.000,00
	B.4	Imprevisti (2% di A)		€ 35.492,50
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 0,00
	B.6	Accantonamento		€ 0,00
	B.7	Costi amministrativi		€ 0,00
	B.8	Spese tecniche (6% di a)		€ 106.477,49
	B.9	Spese tecniche ex art. 113		€ 35.492,50
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		€ 1.000,00
	B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 3.500,00
	B.11	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 0,00
	B.12	Arrotondamenti		€ 83,41
		Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12)		€ 186.045,90
C. I.V.A.	C. I.V.A.			
	C.1.1	I.V.A.	10%	€ 0,00
	C.1..2	I.V.A. su A + da B.1 a B.11	22%	€ 431.329,22
		Totale IVA		€ 431.329,22
		Totale somma a disposizione compreso IVA (B+C)		€ 617.375,12

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) € 2.392.000,00