

# Servizio Viabilità, Progettazione e Manutenzione Infrastrutture



## COMUNE DI CERVIA Provincia di Ravenna

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO



Il Sindaco:

**Mattia Missiroli**

Assessore

**Mirko Boschetti**

Il Dirigente del Settore:

**Ing. Luigi Cipriani**

Progetto e Direzione Lavori

**Ing. Pietro Foschi**

Responsabile del Procedimento

**Geom. Stefania Giovannini**

Progetto:

### REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN VIA CROCIARONE

Oggetto:	Scala:	Data:	Elaborato:
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA QUADRO ECONOMICO		Ottobre 2025	PFTE.04.03

## QUADRO ECONOMICO

### PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ( PFTE )

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ROTATORIA VIA CROCIARONE	
	Progetto
<b>a. LAVORI A BASE D'ASTA</b>	
<b>a 1. Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni:</b>	
Lavori a misura	€ 214.301,13
<i>Totale delle opere soggette a ribasso</i>	<b>€ 214.301,13</b>
<b>a 2. Oneri per i piani di sicurezza e coordinamento</b>	
Sicurezza speciale	€ 6.000,00
<i>Totale delle opere non soggette a ribasso</i>	<b>€ 6.000,00</b>
<b>TOTALE LAVORAZIONI E SICUREZZA</b>	<b>€ 220.301,13</b>
<b>b. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
b 1. Allacciamenti ai pubblici serviziinterferenze (IVA compresa)	€ 1.200,00
b 2. Spese tecniche progettazione, DL compresa IVA e cassa mutua	€ 29.969,81
b 3. Imprevisti (IVA compresa)	€ 1.092,93
b 4. Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 4.406,02
b 5. Tasse, spese di pubblicazione	€ 1.000,00
b 6. Iva sui lavori (10%)	€ 22.030,11
b 7. Frazionamenti, indennità di esproprio ed atti notarili per acquisizione aree	€ 20.000,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 79.698,87</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 300.000,00</b>