



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

SETTORE Area IV PNRR Castello

N. 483/Generale del 26/06/2025

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: PNRR, MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE", INVESTIMENTO 2.1: "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - LINEA DI AZIONE A - PROGETTI PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEI BORGHI A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI - PROGETTO COMUNE DI ANDORA CUP F94F22000110006 "BORGO CASTELLO - RICORDARE IL PASSATO PER COSTRUIRE IL FUTURO (REMEMBER THE PAST TO BUILD THE FUTURE - SERVIZIO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO CISTERNA (INT. 1.3) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE E REVOCA DELLA D.D. N. 420/2025 - CUP: F94F22000110006 - CIG: B722127367

L'anno 2025 addì ventisei del mese di Giugno;

Il Responsabile del Settore Area IV PNRR Castello;

PREMESSO:

- che il Sindaco con Decreto n. 7 del 18/02/2025 ha attribuito all'Arch. Nicola Maiorano l'incarico di Dirigente dell'AREA IV con autonomi poteri di spesa;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 19/02/2025 è stato nominato RUP l'Arch. Nicola Maiorano Dirigente dell'Area IV - PNRR;
- che con deliberazione n. 14 del 28/02/2025, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2025/2027;
- che con deliberazione n. 15 del 28/02/2025 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 50 del 05/03/2025 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 73 del 27.03.2025 ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per gli anni 2025-2027;

RICHIAMATO l'art. 50, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che testualmente recita: *“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

RICHIAMATO l'art. 192, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

PREMESSO che:

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 175 del 15/03/2022 ha approvato, ai soli sensi del Bando Ministeriale, lo studio di fattibilità del progetto *“Borgo Castello - ricordare il passato per costruire il futuro (remember the past to build the future)”*;
- con Decreto SG n. 453/2022 è stata approvata l'Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2

“Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi” finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU;

- il Ministero della Cultura - Segretariato Generale Servizio VIII - Attuazione PNRR e coordinamento della Programmazione Strategica ha trasmesso al comune di Andora, prot. 0022272 del 10/08/2022, il disciplinare d’obblighi connesso all’accettazione del finanziamento concesso dal Ministero della Cultura per il progetto “*Borgo Castello - ricordare il passato per costruire il futuro (remember the past to build the future)*” firmato;
- il comune di Andora e la Regione Liguria hanno sottoscritto il sopracitato disciplinare in data 10/08/2022;

CONSIDERATO che:

- la proposta formulata dal comune di Andora riferita all’intervento in argomento, come approvata dalla Giunta Regionale della Liguria e trasmessa al Ministero competente, era corredata di cronoprogramma relativo al progetto complessivo;
- ai sensi dell’articolo 2 del disciplinare d’obblighi, sopra richiamato, è previsto che ogni variazione/aggiornamento, sia del progetto in generale, sia del cronoprogramma in particolare, è subordinata all’approvazione ministeriale;
- lo “studio di fattibilità” trasmesso al Ministero è stato approvato dalla Giunta Regionale della Liguria ai soli sensi del bando ministeriale, ovvero non in conformità con le norme del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il disciplinare d’obblighi sottoscritto con il Ministero della Cultura in data 10/08/2022 (contratto n. 159 del 10/08/2022);

DATO ATTO che la Giunta Comunale con provvedimento n. 181 del 21/09/2022 ha recepito il progetto ed il cronoprogramma trasmessi al Ministero della Cultura;

PRESO ATTO che nell’ambito dei lavori necessari alla realizzazione degli interventi finalizzati alla rigenerazione di Borgo Castello, come previsti dal Progetto pilota, si rende necessario, quale attività propedeutica alla realizzazione dell’intervento 1.3, conferire ad un professionista esterno il servizio in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

CONSIDERATO:

- che a tale investimento sono collegati i seguenti target/milestone: M1C3-12 e M1C3-16;
- le Linee guida ANAC n. 3 (Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni), approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017;
- le Linee guida ANAC n. 4 (Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici) nella più recente versione adottata con la deliberazione del Consiglio n. 636 del 10/07/2019;

DATO ATTO

- che con Delibera di Giunta n. 175 del 25/09/2024 è stato approvato il progetto relativo ai «*lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del fabbricato cisterna all'interno dell'orto del Muto*»;
- che il quadro economico a seguito di D.D. n. 440 del 13/06/2025 risulta il seguente:

Importo lavori in appalto a "CORPO"	Ultimo QE
Lavori a base d'asta	€ 96.145,68
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.124,33
Totale importo dei lavori in appalto	€ 102.270,01
Somme a disposizione	€ 50.144,12
Spese tecniche per la progettazione architettonica e CSP (al lordo di oneri ed IVA) arch. Aurelio Toselli - Imp. 460/2025	€ 18.279,93
Spese tecniche contabilità e liquidazione (lordo oneri ed IVA)	€ 2.396,84
Spese tecniche per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (lordo oneri ed IVA)	€ 7.989,47
Spese tecniche per l'accatastamento (lordo oneri ed IVA)	€ 3.843,00
Incentivi art. 45 pari al 2% di A	€ 2.131,49
Spese per prove di laboratorio	€ -
Spese per assistenza al RUP/verifica/validazione progetto/assistenza archeologica iva e cassa incluse	€ -
Collaudo strutturale ed amministrativo iva e cassa incluse	€ -
Pratica Vigili del Fuoco - versamenti	€ -
Pubblicità appalti	€ -
Fornitura di gruppo elettrogeno (IVA inclusa) NUOVA CALZAMIGLIA SRLS – Sub imp. 613/2025	€ 1.378,60
Contributo ANAC	€ 35,00
Allacciamenti a pubblici servizi	€ -
IVA di cui:	
al 10% sui lavori principali	€ 10.227,00
Accordi bonari art. 210 D.Lgs. 36/2023	€ -
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.862,79
€ 152.414,13 €	

VISTA la necessità di procedere alla revoca della D.D. n. 420 del 06/06/2025 con la quale è stato preso erroneamente l'impegno di spesa n. 586/2025 anziché un sub impegno sull'impegno padre n. 498/2025;

VISTA la necessità di svincolare l'impegno di spesa n. 586/2025;

VISTA la necessità di procedere all'affidamento diretto ad un professionista esterno in possesso di capacità ed esperienza adeguate alla fornitura in oggetto;

CONSIDERATO che l'importo del servizio è stato determinato in 8.513,37 € al netto di IVA;

TENUTO CONTO che la procedura si è svolta sulla piattaforma TRASPARE reperibile all'indirizzo web <https://comunedandora.traspares.com/>;

DATO ATTO che è stata richiesta in data 06/06/2025 l'offerta in merito il servizio in oggetto;

VISTA l'offerta del professionista Arch. Angelo Marchisio, C.F./P.IVA. MRCNGL61M02B101P, di 8.513,37 € al netto di IVA, riguardante il servizio di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, contabilità e liquidazione dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del fabbricato cisterna all'interno dell'"Orto del Muto" (INT. 1.3);

CONSIDERATO che l'importo, per complessivi 10.386,31 € trova disponibilità, sul capitolo di spesa del bilancio del comune di Andora cod. n. 20200000 - "PNRR MIC3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi - Borgo Castello CUP F94F22000110006", impegno padre 498/2025;

RITENUTO di affidare al professionista Arch. Angelo Marchisio, C.F./P.IVA. MRCNGL61M02B101P, il servizio in oggetto;

DATO ATTO che a seguito della trattativa diretta il quadro economico risulta modificato come segue:

Importo lavori in appalto a "CORPO"	Ultimo QE	QE dopo offerta
Lavori a base d'asta	€ 96.145,68	€ 96.145,68
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.124,33	€ 6.124,33
Totale importo dei lavori in appalto	€ 102.270,01	€ 102.270,01
Somme a disposizione	€ 50.144,12	€ 50.144,12
Spese tecniche per la progettazione architettonica e CSP (al lordo di oneri ed IVA) arch. Aurelio Toselli - Imp. 460/2025	€ 18.279,93	€ 18.279,93
Spese tecniche contabilità e liquidazione (lordo oneri ed IVA)	€ 2.396,84	€ 2.396,84
Spese tecniche per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (lordo oneri ed IVA)	€ 7.989,47	€ 7.989,47
Spese tecniche per l'accatastamento (lordo oneri ed IVA)	€ 3.843,00	€ 3.843,00
Incentivi art. 45 pari al 2% di A	€ 2.131,49	€ 2.131,49
Spese per prove di laboratorio	€ -	€ -
Spese per assistenza al RUP/verifica/validazione progetto/assistenza archeologica iva e cassa incluse	€ -	€ -
Collaudo strutturale ed amministrativo iva e cassa incluse	€ -	€ -
Pratica Vigili del Fuoco - versamenti	€ -	€ -
Pubblicità appalti	€ -	€ -
Fornitura di gruppo elettrogeno (IVA inclusa) NUOVA CALZAMIGLIA SRLS - Sub imp. 613/2025	€ 1.378,60	€ 1.378,60
Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00
Allacciamenti a pubblici servizi	€ -	€ -
IVA di cui:		
al 10% sui lavori principali	€ 10.227,00	€ 10.227,00
Accordi bonari art. 210 D.Lgs. 36/2023	€ -	€ -

Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.862,79	€ 3.862,79
	€ 152.414,13 €	€ 152.414,13 €

DATO ATTO che:

- il quadro economico è stato aggiornato con D.D. n. 440 del 13/06/2025;
- l'impegno padre n. 498/2025 è stato assunto con D.D. n. 357 del 22/05/2025;

DATO ATTO che sono già stati affidati i seguenti incarichi propedeutici:

- € 18.279,93 a favore arch. Aurelio Toselli con D.D. n. 328/2025 del 13/05/2025 - Impegno 460/2025;
- € 112.497,01 a favore della Ditta TOSELLI COSTRUZIONI DI TOSELLI DOMENICO E AURELIO S.N.C con D.D. n. 357 del 22/05/2025 (sub impegno 499/2025);
- € 1.378,60 a favore della Ditta NUOVA CALZAMIGLIA SRLS con D.D. n. 440 del 13/06/2025 (sub impegno 613/2025);

CONSIDERATO

- che il RUP ha provveduto all'acquisizione del CIG: B722127367 (CUP: F94F22000110006);
- che si procede all'affidamento diretto senza consultazione di più operatori economici secondo quanto previsto al citato art. 50, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023;
- che l'atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio e con le regole della finanza pubblica come verificato dal RUP giusta norma di cui all'art. 183, co. 8, del D.Lgs. 267/2000;
- che nulla osta riguardo la compatibilità del responsabile di procedimento e del Responsabile di Servizio rispetto all'affidamento in oggetto;
- che l'affidatario si assume l'impegno di osservare gli obblighi specifici del PNRR, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico;

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva tramite il sistema "inarCASSA", con scadenza 03/12/2025;

CONSIDERATO, altresì, le ulteriori dichiarazioni in materia di PNRR rese dall'operatore economico nel modello DGUE;

VISTO l'art. 1, co. 41, della Legge 190/2012 che ha introdotto l'art. 6-bis nella Legge 241/1990, rubricato "Conflitto di interessi" disponendo che *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*;

DATO ATTO che relativamente al presente procedimento concernente l'affidamento della fornitura di gruppo elettrogeno (INT. 1.3), il sottoscritto Responsabile del Servizio con la sottoscrizione del presente atto

certifica l'inesistenza di situazioni, anche potenziali, di proprio conflitto di interessi tali da dover richiedere la propria astensione dall'adozione del provvedimento finale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la L. n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 05/02/2024;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ii. per la parte ancora in vigore;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di revocare per le ragioni di cui alla narrativa la D.D. n. 420 del 06/06/2025;
- 3) Di svincolare l'impegno n. 586/2025 erroneamente assunto;
- 4) Di approvare l'esito della procedura di aggiudicazione concernente il servizio di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, contabilità e liquidazione dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del fabbricato cisterna all'interno dell'"Orto del Muto" (INT. 1.3), con trattativa diretta effettuata con il professionista Arch. Angelo Marchisio, C.F./P.IVA MRCNGL61M02B101P, che ha offerto un importo netto pari a 8.107,97 € oltre contributo previdenziale pari a € 405,40 e IVA di legge al 22% pari a 1.872,94 €, per un totale di € 10.386,31;
- 5) Di affidare al professionista Arch. Angelo Marchisio, C.F./P.IVA MRCNGL61M02B101P, con sede in Corso Bisalta 90,12012 Boves (CN), il servizio di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, contabilità e liquidazione dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del fabbricato cisterna all'interno dell'"Orto del Muto" (INT. 1.3);
- 6) Di dare atto che a seguito della trattativa diretta il quadro economico risulta modificato come segue:

Importo lavori in appalto a "CORPO"	Ultimo QE	QE dopo offerta
Lavori a base d'asta	€ 96.145,68	€ 96.145,68
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.124,33	€ 6.124,33
Totale importo dei lavori in appalto	€ 102.270,01	€ 102.270,01
Somme a disposizione	€ 50.144,12	€ 50.144,12
Spese tecniche per la progettazione architettonica e CSP (al lordo di oneri ed IVA) arch. Aurelio Toselli - Imp. 460/2025	€ 18.279,93	€ 18.279,93
Spese tecniche contabilità e liquidazione (lordo oneri ed IVA)	€ 2.396,84	€ 2.396,84
Spese tecniche per il coordinamento della sicurezza	€ 7.989,47	€ 7.989,47

in fase di esecuzione (lordo oneri ed IVA)		
Spese tecniche per l'accatastamento (lordo oneri ed IVA)	€ 3.843,00	€ 3.843,00
Incentivi art. 45 pari al 2% di A	€ 2.131,49	€ 2.131,49
Spese per prove di laboratorio	€ -	€ -
Spese per assistenza al RUP/verifica/validazione progetto/assistenza archeologica iva e cassa incluse	€ -	€ -
Collaudo strutturale ed amministrativo iva e cassa incluse	€ -	€ -
Pratica Vigili del Fuoco - versamenti	€ -	€ -
Pubblicità appalti	€ -	€ -
Fornitura di gruppo elettrogeno (IVA inclusa) NUOVA CALZAMIGLIA SRLS – Sub imp. 613/2025	€ 1.378,60	€ 1.378,60
Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00
Allacciamenti a pubblici servizi	€ -	€ -
IVA di cui:		
al 10% sui lavori principali	€ 10.227,00	€ 10.227,00
Accordi bonari art. 210 D.Lgs. 36/2023	€ -	€ -
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.862,79	€ 3.862,79
	€ 152.414,13 €	€ 152.414,13 €

7) Di dare atto che:

- il quadro economico è stato aggiornato con D.D. n. 440 del 13/06/2025;
- l'impegno padre n. 498/2025 è stato assunto con D.D. n. 357 del 22/05/2025;

8) Di dare atto che sono già stati affidati i seguenti incarichi propedeutici:

- € 18.279,93 a favore arch. Aurelio Toselli con D.D. n. 328/2025 del 13/05/2025 - Impegno 460/2025;
- € 112.497,01 a favore della Ditta TOSELLI COSTRUZIONI DI TOSELLI DOMENICO E AURELIO S.N.C con D.D. n. 357 del 22/05/2025 (sub impegno 499/2025);
- € 1.378,60 a favore della Ditta NUOVA CALZAMIGLIA SRLS con D.D. n. 440 del 13/06/2025 (sub impegno 613/2025);

9) Di sub impegnare (impegno padre 498/2025) a favore del professionista Arch. Angelo Marchisio, C.F./P.IVA MRCNGL61M02B101P, con sede in Corso Bisalta 90,12012 Boves (CN), l'importo complessivo pari a € **10.386,31** che trova disponibilità sul capitolo di spesa del bilancio del Comune di Andora n. 20200000 - PNRR M1C3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi;

10) Di dare atto che al presente appalto è stato assegnato il codice CUP: F94F22000110006;

11) Di dare atto che il codice CIG è B722127367;

12) Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del Servizio rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/200;

13) Di dare atto che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Il Responsabile del Servizio

Maiorano Nicola / InfoCamere S.C.p.A.

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

Dati Contabili :

Tipo	ANNO COMP	P.FINANZ.	IMP/ACC	CAPITOLO	DESC. CAPIT.	CIG	CUP	FORNITORE	IMPORTO
S	2025	U.2.02.01.10.001	655 / 2025	05012.02.20200000	PNRR M1C3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi i - Borgo Castello CUP F94F22000110006	B722127367	F94F22000110006	MARCHISIO ANGELO	2.396,84
S	2025	U.2.02.01.10.001	656 / 2025	05012.02.20200000	PNRR M1C3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi i - Borgo Castello CUP F94F22000110006	B722127367	F94F22000110006	MARCHISIO ANGELO	7.989,47
V	2025	U.2.02.01.10.001	586 / 2025	05012.02.20200000	PNRR M1C3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi i - Borgo Castello CUP F94F22000110006	B722127367	F94F22000110006	MARCHISIO ANGELO	-10.386,31

Somma totale Impegni : € 0,00

Somma totale Accertamenti :