



COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

SETTORE Area IV PNRR Castello

N. 721/Generale del 22/09/2025

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: PNRR, MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE", INVESTIMENTO 2.1: "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHİ" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - LINEA DI AZIONE A - PROGETTI PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEI BORGHİ A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI - PROGETTO COMUNE DI ANDORA CUP F94F22000110006 "BORGO CASTELLO - RICORDARE IL PASSATO PER COSTRUIRE IL FUTURO (REMEMBER THE PAST TO BUILD THE FUTURE)". SERVIZIO PROFESSIONALE DI COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STATICO DELL'ORATORIO DI S. NICOLÒ MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CIG: B849801C0C.

L'anno 2025 addì ventidue del mese di Settembre;

Il Responsabile del Settore Area IV PNRR Castello;

PREMESSO:

- che il Sindaco con Decreto n. 7 del 18/02/2025 ha attribuito all'Arch. Nicola Maiorano l'incarico di Dirigente dell'AREA IV con autonomi poteri di spesa;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 19/02/2025 è stato nominato RUP l'Arch. Nicola Maiorano Dirigente dell'Area IV - PNRR;
- che con deliberazione n. 14 del 28/02/2025, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025/2027;
- che con deliberazione n. 15 del 28/02/2025 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027;
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 50 del 05/03/2025 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2025/2027;
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 73 del 27/03/2025 ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2025-2027;

RICHIAMATO l'art. 50, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che testualmente recita: *“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

RICHIAMATO l'art. 192, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

PREMESSO che:

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 175 del 15/03/2022 ha approvato, ai soli sensi del Bando Ministeriale, lo studio di fattibilità del progetto *“Borgo Castello - ricordare il passato per costruire il futuro (remember the past to build the future)”*;
- con Decreto SG n. 453/2022 è stata approvata l'Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 *“Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”*, Investimento 2.1: *“Attrattività dei borghi”* finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU;
- il Ministero della Cultura - Segretariato Generale Servizio VIII - Attuazione PNRR e coordinamento della Programmazione Strategica ha trasmesso al comune di Andora, prot. 0022272 del 10/08/2022, il disciplinare d'obblighi connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero della

Cultura per il progetto “*Borgo Castello - ricordare il passato per costruire il futuro (remember the past to build the future)*” firmato;

- il comune di Andora e la Regione Liguria hanno sottoscritto il sopracitato disciplinare in data 10/08/2022;

CONSIDERATO che:

- la proposta formulata dal comune di Andora riferita all'intervento in argomento, come approvata dalla Giunta Regionale della Liguria e trasmessa al Ministero competente, era corredata di cronoprogramma relativo al progetto complessivo;
- ai sensi dell'articolo 2 del disciplinare d'obblighi, sopra richiamato, è previsto che ogni variazione/aggiornamento, sia del progetto in generale, sia del cronoprogramma in particolare, è subordinata all'approvazione ministeriale;
- lo “studio di fattibilità” trasmesso al Ministero è stato approvato dalla Giunta Regionale della Liguria ai soli sensi del bando ministeriale, ovvero non in conformità con le norme del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il disciplinare d'obblighi sottoscritto con il Ministero della Cultura in data 10/08/2022 (contratto n. 159 del 10/08/2022);

DATO ATTO che la Giunta Comunale con provvedimento n. 181 del 21/09/2022 ha recepito il progetto ed il cronoprogramma trasmessi al Ministero della Cultura;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 11/06/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai «*lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento statico dell'Oratorio di S. Nicolò*»;

DATO ATTO che con nota n. 0020232-P del 16/07/2025 la Soprintendenza speciale per il PNRR ha chiesto una serie di integrazioni al progetto approvato;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 30/07/2025 è stato riapprovato il progetto esecutivo relativo ai «*lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento statico dell'Oratorio di S. Nicolò*», comprensivo delle modifiche richieste dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

RICHIAMATA la determinazione n. 697 del 10/09/2025 con la quale sono stati pagati i diritti di istruttoria alla PROVINCIA DI SAVONA per il deposito del progetto strutturale ed il quadro economico approvato risulta il seguente:

Importo lavori in appalto a “MISURA”	Q.E. approvato det. n. 697/2025
Lavori a base d'asta	€ 102.505,33
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21.037,62
Totale importo dei lavori in appalto	€ 123.542,95
Somme a disposizione	€ 28.023,55
Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione (al lordo di oneri ed IVA) arch. Enrico Zunino - Imp. 311/2025	€ 6.331,31
Incentivi art. 45 pari al 2% di A	€ 2.477,03
Spese per prove di laboratorio	€ -

Spese per assistenza al RUP/verifica/validazione progetto/assistenza archeologica (al lordo di oneri ed IVA)	€ -
Collaudo strutturale ed amministrativo (al lordo di oneri ed IVA)	€ -
Pratica Vigili del Fuoco - versamenti	€ -
Spese istruttoria Provincia di Savona	€ 12,50
Pubblicità appalti	€ -
Contributo ANAC	€ 35,00
Allacciamenti a pubblici servizi	€ -
IVA di cui:	
al 10% sui lavori	€ 12.354,30
Accordi bonari art. 210 D.Lgs. n. 36/2023	€ -
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 6.813,41
<u>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO</u>	€ 151.566,50

CONSIDERATO che l'importo, per complessivi 151.566,50 €, trova disponibilità sul capitolo di spesa del bilancio del Comune di Andora cod. n. 20200000 - *“PNRR MIC3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi - Borgo Castello CUP F94F22000110006”*; precisando che è già stato affidato il seguente incarico propedeutico:

- € 6.331,31 a favore dell'arch. Enrico Zunino con det. n. 172/2025 del 21/03/2025 - Impegno 311/2025;

CONSIDERATO che a tale investimento sono collegati i seguenti target/milestone: M1C3-12 e M1C3-16;

VISTE:

- le Linee guida ANAC n. 3 (Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni), approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11/10/2017;
- le Linee guida ANAC n. 4 (Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici) nella più recente versione adottata con la deliberazione del Consiglio n. 636 del 10/07/2019;

DATO ATTO che è stato richiesto in data 11/09/2025 ad un professionista esterno il preventivo in merito al servizio in oggetto;

VISTA l'offerta acquisita al protocollo generale del Comune in data 15/09/2025 prot. n. 0026032, dell'Ing. Enrico Grosso, C.F./P.IVA.GRSNRC51L29I138I, di 2.000,00 € al netto del contributo previdenziale (IVA esente, regime forfettario), riguardante il servizio in oggetto;

RITENUTO di affidare all'Ing. Enrico Grosso, C.F./P.IVA. GRSNRC51L29I138I, il servizio in oggetto;

CONSIDERATO che l'importo, per complessivi 2.080,00 € (contributo previdenziale incluso, IVA esente), trova disponibilità sul capitolo di spesa del bilancio del comune di Andora cod. n. 20200000 - *“PNRR MIC3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi - Borgo Castello CUP F94F22000110006”*;

CONSIDERATO che ciò determina una riduzione delle somme destinate agli “Imprevisti”, da € 6.813,41 a € 4.733,41;

DATO ATTO che a seguito della presente procedura il quadro economico risulta modificato come segue:

Importo lavori in appalto a “MISURA”	Q.E. approvato det. n. 697/2025	Q.E. dopo offerta
Lavori a base d'asta	€ 102.505,33	€ 102.505,33
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21.037,62	€ 21.037,62
Totale importo dei lavori in appalto	€ 123.542,95	€ 123.542,95
Somme a disposizione	€ 28.023,55	€ 28.023,55
Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione (al lordo di oneri ed IVA) arch. Enrico Zunino - Imp. 311/2025	€ 6.331,31	€ 6.331,31
Incentivi art. 45 pari al 2% di A – Sub imp. 799/2025	€ 2.477,03	€ 2.477,03
Spese per prove di laboratorio	€ -	€ -
Spese per assistenza al RUP/verifica/validazione progetto/assistenza archeologica (al lordo di oneri ed IVA)	€ -	€ -
Collaudo strutturale ed amministrativo (al lordo di oneri ed IVA)	€ -	€ 2.080,00
Pratica Vigili del Fuoco - versamenti	€ -	€ -
Spese istruttoria Provincia di Savona – Sub imp. 874/2025	€ 12,50	€ 12,50
Pubblicità appalti	€ -	€ -
Contributo ANAC – Su imp. 798/2025	€ 35,00	€ 35,00
Allacciamenti a pubblici servizi	€ -	€ -
IVA di cui:		
al 10% sui lavori	€ 12.354,30	€ 12.354,30
Accordi bonari art. 210 D.Lgs. n. 36/2023	€ -	€ -
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 6.813,41	€ 4.733,41
<u>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO</u>	€ 151.566,50	€ 151.566,50

che, per complessivi € 151.566,50 €, trova disponibilità sul capitolo di spesa del bilancio del Comune di Andora cod. n. 20200000 - “PNRR MIC3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi - Borgo Castello CUP F94F22000110006”;

CONSIDERATO

- che il RUP ha provveduto all’acquisizione del CIG: B849801C0C (CUP: F94F22000110006);
- che si procede all’affidamento diretto senza consultazione di più operatori economici secondo quanto previsto al citato art. 50, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023;
- che l’atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio e con le regole della finanza pubblica come verificato dal RUP giusta norma di cui all’art. 183, co. 8, del D.Lgs. 267/2000;

- che nulla osta riguardo la compatibilità del responsabile di procedimento e del Responsabile di Servizio rispetto all'affidamento in oggetto;
- che l'affidatario si assume l'impegno di osservare gli obblighi specifici del PNRR, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico;

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva tramite il sistema "inarCASSA", con scadenza 09/10/2025;

CONSIDERATO, altresì, le ulteriori dichiarazioni in materia di PNRR rese dall'operatore economico nel modello DGUE;

VISTO l'art. 1, co. 41, della Legge 190/2012 che ha introdotto l'art. 6-bis nella Legge 241/1990, rubricato "Conflitto di interessi" disponendo che *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;

VISTA la L. n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 05/02/2024;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ii. per la parte ancora in vigore;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di affidare al professionista esterno Ing. Enrico Grosso, C.F./P.IVA GRSNRC51L29I138I, con sede in Via Colonnello Aprosio n. 388, 18019 Vallecrosia (IM), il servizio di collaudo statico dei lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento statico dell'Oratorio di S. Nicolò;
- 3) Di dare atto che a seguito della presente procedura il quadro economico risulta modificato come segue:

Importo lavori in appalto a "MISURA"	Q.E. dopo offerta
Lavori a base d'asta	€ 102.505,33
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21.037,62
Totale importo dei lavori in appalto	€ 123.542,95
Somme a disposizione	€ 28.023,55
Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione (al lordo di oneri ed IVA) arch. Enrico Zunino - Imp. 311/2025	€ 6.331,31

Incentivi art. 45 pari al 2% di A – Sub imp. 799/2025	€ 2.477,03
Spese per prove di laboratorio	€ -
Spese per assistenza al RUP/verifica/validazione progetto/assistenza archeologica (al lordo di oneri ed IVA)	€ -
Collaudo strutturale ed amministrativo (al lordo di oneri ed IVA)	€ 2.080,00
Pratica Vigili del Fuoco - versamenti	€ -
Spese istruttoria Provincia di Savona – Sub imp. 874/2025	€ 12,50
Pubblicità appalti	€ -
Contributo ANAC – Su imp. 798/2025	€ 35,00
Allacciamenti a pubblici servizi	€ -
IVA di cui:	
al 10% sui lavori	€ 12.354,30
Accordi bonari art. 210 D.Lgs. n. 36/2023	€ -
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 4.733,41
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 151.566,50

che l'importo, per complessivi 151.566,50 € trova disponibilità, sul capitolo di spesa del bilancio del Comune di Andora cod. n. 20200000 - *“PNRR MIC3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi - Borgo Castello CUP F94F22000110006”*; precisando che è già stato affidato il seguente incarico propedeutico:

- € 6.331,31 a favore dell'arch. Enrico Zunino con det. n. 172/2025 del 21/03/2025 - Impegno 311/2025;
- 4) Di sub impegnare (Impegno padre 796/2025) a favore dell' Ing. Enrico Grosso, con sede legale in Via Giuseppe Macaggi n. 23/3, 16121 Genova (GE), C.F./P.IVA GRSNRC51L29I138I, a seguito del presente affidamento l'importo complessivo pari a **€ 2.080,00** che trova disponibilità sul capitolo di spesa del bilancio del Comune di Andora n. 20200000 - *“PNRR MIC3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi - Borgo Castello CUP F94F22000110006”*, con conseguente riduzione delle somme dedicate agli “Imprevisti” da € 6.813,41 a € 4.733,41;
- 5) Di dare atto che al presente appalto è stato assegnato il codice CUP: F94F22000110006;
- 6) Di dare atto che il codice CIG è B849801C0C;
- 7) Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del Servizio rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione *“Amministrazione trasparente”*.

Il Responsabile del Servizio

Maiorano Nicola / InfoCamere S.C.p.A.

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

Dati Contabili :

Tipo	ANNO COMP	P.FINANZ.	IMP/ACC	CAPITOLO	DESC. CAPIT.	CIG	CUP	FORNITORE	IMPORTO
S	2025	U.2.02.01.10.001	917 / 2025	05012.02.20200000	PNRR M1C3 Turismo e Cultura 4.2 - Misura 2 Linea A - Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi i - Borgo Castello CUP F94F22000110006	B849801C0C	F94F22000110006	GROSSO ENRICO	2.080,00

Somma totale Impegni : € 2.080,00

Somma totale Accertamenti :