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PREMESSA

Nella determinazione dei prezzi unitari riportati nel computo metrico di seguito allegato si &
considerato il bollettino della Camera di Commercio di Bergamo Unico 2018, applicando una

riduzione del 23%.

Questo ribasso generalizzato tiene conto dell’esame delle offerte vincitrici di gare esperite nell’ultimo
biennio, sia dall Amministrazione Provinciale di Bergamo, che di altri enti facenti parte del medesimo

contesto territoriale in cui € inserito il Comune di Dalmine.

La stessa Amministrazione Comunale di Dalmine in recenti appalti ha ottenuto ribassi similari a

quello di proposto.

| sottoscritti progettisti ritengono che il criterio adottato sia del tutto ammissibile in relazione ai pareri

espressi dall’Autorita di Vigilanza dei contratti pubblici ed alla giurisprudenza maturata al riguardo.

In questa materia le Amministrazioni appaltanti hanno ampio spazio di discrezionalita nella
determinazione del costo complessivo da porre a base d’asta, potendo utilizzare sia i propri prezzari
0, in mancanza, i listini regionali o di zona, ma anche specifiche analisi e/o valutazioni inerenti i

prezzi unitari.

I Comune ha pertanto la facolta di utilizzare un ribasso generalizzato sui prezzi di bollettino che
tiene conto delle offerte vincitrici delle gare esperite dalle Amministrazioni del territorio, a cui 'Ente
appartiene, in un congruo lasso di tempo, senza la necessita di analizzare tutte le voci dell’elenco

prezzi.

L’Amministrazione Comunale in sede di rilascio del Permesso di costruire relativo sia al progetto
delle opere di urbanizzazione interna alla lottizzazione, che di quello inerente il quadruplicamento
della ex S.S. 525 e |la formazione della rotatoria con la via Guzzanica e Tre Venezie, potra effettuare
le verifiche necessarie in ordine alla congruita del prezzo a base d’asta; tale valutazione dovra
svolgersi su parametri tecnico-economici oggettivamente attendibili, desunti da ribassi medi
registrati nel periodo antecedente alla gara per appalti similari, in maniera tale da stabilire che la

base d’asta corrisponda a prezzi correnti di mercato.

Nel caso specifico si evidenzia altresi che la sommatoria degli importi relativi alla realizzazione delle
opere di urbanizzazione interne alla lottizzazione con i costi relativi alle opere esterne riguardanti il
quadruplicamento della ex S.S. 525 e la rotatoria di via Guzzanica € di gran lunga superiore agli

oneri tabellari relativi alle opere di urbanizzazione primarie e secondarie.

In convenzione & prevista la nomina di un collaudatore tecnico amministrativo che avra il compito
sia di verificare la realizzazione a “Regola d’Arte” dei lavori, che attestare I'effettivo costo delle opere
eseguite, in maniera tale da procedere, nel caso che tale importo dovesse essere inferiore agli oneri
di urbanizzazione primari e secondari, alla richiesta di conguaglio per le differenze da versarsi al

Comune.



STUDIO DI INC

GNERIA E ARCHITETTUR

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO QUADRUPLICAMENTO EX SP525

ARTP(EOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
01 DEMOLIZIONI-RIMOZIONI
10 Rimozione di segnali stradali di dimensione fino a 1 m2, incluso il loro
W2.3.15.10 trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, inclusi gli oneri di
smaltimento/recupero
EX SP. 525
34 34,00
VIA GUZZANICA
11 11,00
VIA TRE VENEZIE
7 7,00
SEGNALETICA PUBBLICITARIA
3 3,00
Totale|  Cadauno 55,00 33,96 1.867,80
20 diametro fino @ 60 mm e altezza massima 4 m
W2.3.15.15.A
EX SP. 525
12 12,00
VIA GUZZANICA
7 7,00
VIA TRE VENEZIE
5 5,00
Totale|  Cadauno 24,00 49,17 1.180,08
30 barriera senza corrimano
W2.3.15.25.B
TRATTO BENZINAIO
30,00+20,00 50,00
Totale m 50,00 15,32 766,00
40 Rimozione di ringhiere, cancelli o altre opere in ferro o altro metallo di
W2.3.15.35 qualsiasi tipo o peso, compresi la rimozione dei montanti mediante
sbullonatura o taglio, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito
di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero e
eventuali opere di demolizione.
RECINZIONE PROPRIETA' LOMBARDINI
11,00 * (2,00+1,50+1,50+55,00+85,00+20,00+30,00+10) * 1,50 3.382,50
BARRIERE STRADALI INCROCIO EX SP.525 VIA GUZZANICA E VIA TRE
VENEZIE
8 * (9*%2,10) * 1,10 166,32
Totale kg 3.548,82 1,00 3.548,82
50 Rimozione di recinzione in rete metallica e relativi paletti in legno o in ferro,
W2.3.15.40 compresi la formazione di rotoli, la rimozione dei paletti mediante taglio, il
carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10
km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero ed eventuali opere di
demolizione.
VIA GUZZANICA E AREA PARCHEGGIO CAMION
(22,00+32,00+36,00) * 1,20 108,00
Totale m?2 108,00 7,85 847,80
60 Rimozione di cordonate in pietra o in calcestruzzo (anche spartitraffico),
W2.3.15.45 compresi la demolizione del calcestruzzo di rinfianco, il carico dei materiali di
risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri
di smaltimento/recupero.
MARCIAPIEDE EX S.P. 525
2,50+1,00+53,00+5,00+92,00 153,50
VIA TRE VENEZIE
20,00+25,00+22,00+7,00 74,00
INCROCIO VIA TRE VENEZIE EX S.P.525
25,00 25,00
A RIPORTARE 8.210,50
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RIPORTO 8.210,50
VIA GUZZANICA
5,00+19,00+35,00+6,50+2,50 68,00
ISOLA CENTRALE ROTATORIA VILLA D'ALME' DALMINE / EX S.P.525
40,00 40,00
Totale m 360,50 11,78 4.246,69
70 muratura in calcestruzzo armato, comprese le puntellature occorrenti e |l
W2.3.15.60.B taglio dei ferri di armatura
MURETTO DI RECINZIONE PROPRIETA' LOMBARDINI
FONDAZIONE
(2,00+1,50+1,50+55,00+85,00+20,00+30,00+10) * 0,80 * 0,40 65,60
ELEVAZIONE
(2,00+1,50+1,50+55,00+85,00+20,00+30,00+10) * 0,25 * 0,50 25,63
MURETTO DI RECINZIONE VIA GUZZANICA
FONDAZIONI
(22,00+32,00+36,00) * 0,80 * 0,40 28,80
ELEVAZIONI
(22,00+32,00+36,00) * 0,25 * 0,50 11,25
MARCIAPIEDE PARCHEGGIO CAMION VIA GUZZANICA
35,00 * 0,25 * 0,30 2,63
Totale m3 133,91 211,90 28.375,53
80 lunghezza palo fino da 6,01 a 12 m
W2.3.15.55.B
10 10,00
Totale|  Cadauno 10,00 164,43 1.644,30
90 per spessori fino a 10 cm
W2.3.15.65.A
MARCIAPIEDE EX S.P. 525
(2,50+1,00) * 1,30 4,55
(53,00+5,0+20,00+35,00) * 1,75 197,75
18,00*%12,00/2 108,00
VIA TRE VENEZIE
(20,00+25,00+22,00+7,00) * 1,20 88,80
INCROCIO VIA TRE VENEZIE EX S.P.525
15,00*%6,00/2 45,00
VIA GUZZANICA
(5,00+18,00+12,00) * 1,70 59,50
14,00 * 1,30 18,20
18,00*8,00/2 72,00
3,50 * 2,50 8,75
Totale m2 602,55 8,58 5.169,88
Totale DEMOLIZIONI - RIMOZIONI Euro 47.646,90
02 MOVIMENTI TERRA
100 per profondita' comprese tra 0 e 2,5 metri, con miniescavatore, compresi il
W2.3.30.15.C carico dei materiali di risulta, il loro trasporto entro I'area di cantiere fino alla
distanza massima di 100 metri
NUOVO CASSONETTO PER ALLARGAMENTO STRADALE LATO PROPRIETA'
LOMBARDINI
(15,0+3,00+10,00+10,00+7,00) * ((0,00+1,90)/2) * 1,00 42,75
(6,00+3,00+7,00+30,00+105,00+45,00) * 1,90 * 1,00 372,40
66,00 * 4,20 * 1,00 277,20
28,00 * ((4,20+8,00)/2) * 1,00 170,80
15,00 * ((8,00+17,00)/2) * 1,00 187,50
NUOVA ROTATORIA
(3,14*31,00n2) * 1,00 3.017,54
A RIPORTARE 47.646,90
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RIPORTO 47.646,90
A dedurre
CORONA INTERNA
(3,14*17,50°2) * 1,00 961,63
VECCHIO SEDIME STRADALE
2 * 13,50 * 12,00 * 1,00 -324,00
A sommare
VIA GUZZANICA
26,00 * 9,00 * 1,00 234,00
10,00 * ((9,00+25,00)/2) * 1,00 170,00
VIA TRE VENEZIE
52,00 * 9,50 * 1,00 494,00
15,00 * ((9,50+25,00)/2) * 1,00 258,75
NUOVI INGRESSI PROPRIETA' LOMBARDINI E FERRETTI
2 *10,00 * ((9,00+25,00)/2) * 1,00 340,00
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
DA M1 A M2
15,00 * 2,00 * ((2,40+2,45)/2+0,20) 78,90
DA M2 A M3
23,00 * 2,00 * ((2,45+2,50)/2+0,20) 123,28
DA M3 A M4
50,00 * 2,00 * ((2,10+2,10)/2+0,20) 230,00
DA M4 A M5
50,0 * 2,00 * ((2,10+2,10)/2+0,20) 230,00
DA M5 A M6
50,00 * 2,0 * ((2,10+2,10)/2+0,20) 230,00
DA M6 A M7
50,00 * 2,00 * ((2,10+2,10)/2+0,20) 230,00
DA M7 A M8
50,00 * 1,00 * ((2,10+2,10)/2+0,20) 115,00
DA M8 A M9
28,00 * 1,00 * ((2,10+1,90)/2+0,20) 61,60
DA M9 A M11
30,00 * 1,0 * ((1,90+1,50)/2+0,20) 57,00
DA M11 A POZZI DRENI
60,00 * 2,00 * 2,50 300,00
TROPPO PIENO
DA M11 A VIA GUZZANICA
30,00 * 1,00 * ((1,10+0,95)/2+0,20) 36,90
DA M12 A M13
21,00 * 1,00 * ((0,95+1,00)/2+0,20) 24,78
DA M13 A M14
25,00 * 1,50 * ((1,00+1,95)/2+0,20) 63,00
DA M14 A M15
15,00 * 1,50 * ((1,95+1,95)/2+0,20) 48,38
DA M13 A POZZI DRENI
20,00 * 1,00 * (1,00+0,20) 24,00
TROPPO PIENO
20,00 * 1,00 * (1,00+0,20) 24,00
STACCHI
(7,00+16*1,50+5,00+6,00+8,50+3,50+5,00+8,00+7,00+12,00+7,50+4,50 75,20
+9,00+6,00+3*1,50) * 0,80 * 0,80
NUOVA RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
(10,00+35,00+36,00+36,00+36,00+36,00+36,00+36,00+47,00+16,00+16, 202,00
00+8,50+8,50+13,00+15,00+16,00+13,00+23,00+14,00+18,00+18,00+18
,00) * 0,50 * 0,80
STACCHI
A RIPORTARE 47.646,90

-3-




STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTUR

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO QUADRUPLICAMENTO EX SP525

ARTP(EOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 47.646,90
(8*8,00) * 0,50 * 0,80 25,60
Totale m3 6.458,95 25,70 165.995,02
W2.3.30.15 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, esclusa I'eventuale armatura delle pareti
di scavo per cui vedi A1.3.15.15
110 per profondita’ comprese tra 0 e 5 metri, con escavatore meccanico,
W2.3.30.15.F compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto entro l'area di
cantiere fino alla distanza massima di 100 metri
SCAVO PER POZZI DRENI
8 * 4,00 * 4,00 * 4,50 576,00
Totale m3 576,00 9,38 5.402,88
120 per profondita’ fino a 3 cm
W2.3.25.5.A
EX S.P.525
190,00 * 16,00 3.040,00
95,00 * 15,50 1.472,50
120,00 * 12,50 1.500,00
VIA GUZZANICA
55,00 * 8,50 467,50
VIA TRE VENEZIE
70,00 * 8,50 595,00
PARCHEGGIO CAMION
30,00 * 35,00 1.050,00
Totale m2 8.125,00 2,39 19.418,75
130 per ogni cm di profondita’ oltre ai 3 cm
W2.3.25.5.B
EX S.P.525
7 *190,00 * 16,00 21.280,000
7 * 95,00 * 15,50 10.307,500
7 * 120,00 * 12,50 10.500,000
VIA GUZZANICA
7 * 55,00 * 8,50 3.272,500
VIA TRE VENEZIE
7 * 70,00 * 8,50 4.165,000
PARCHEGGIO CAMION
7 * 30,00 * 35,00 7.350,000
Totale m2/cm 56.875,000 0,77 43.793,75
Totale MOVIMENTI TERRA Euro 234.610,40
03 TRASPORTO-ONERI DI DISCARICA
A2.3.20.20 Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto
dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce
A2.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di
laboratorio:
140 rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione, costituiti da macerie
A2.3.20.20.A edili (cemento, cemento armato, mattoni, mattonelle e ceramiche) senza
legno, plastica o altre impurita' (CER 170904 - rifiuti speciali non pericolosi)
MATERIALI PROVENIENTI DALLE DEMOLIZIONI
2,5 * (602,50*0,10+133,91) 485,4000
Totale ton 485,4000 7,45 3.616,23
150 con concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna A
A2.3.20.15.A (Tabella 1 - ALL. 5 alla Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)
MATERIALI PROVENIENTI DALLO SCAVO
6458,95+576,00 7.034,95
Totale m3 7.034,95 7,71 54.239,46
160 fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi)
A RIPORTARE 340.112 99
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RIPORTO 340.112,99
A2.3.20.20.C
MATERIALE PROVENIENTE DALLA SCARIFICA
0,10*8125,00*%1,70 1.381,2500
Totale ton 1.381,2500 10,67 14.737,94
A2.3.20.25 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori
minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n.
10 e s.m.i.):
170 se conferiti in discariche per rifiuti inerti
A2.3.20.25.A
MATERIALI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI E SCAVO
485,40 485,4000
1,5*%7034,95 10.552,4250
Totale ton 11.037,8250 2,31 25.497,38
180 se conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi
A2.3.20.25.B
MATERIALI PROVENIENTI DA SCARIFICA
1381,25 1.381,2500
Totale ton 1.381,2500 6,55 9.047,19
Totale TRASPORTO - ONERI DI DISCARICA Euro 107.138,20
04 POZZETTI E TUBAZIONI
190 Formazione camere di ispezione per condotte interrate in calcestruzzo
W2.3.85.10 gettate in opera e/o prefabbricate, compresi collegamento alle tubazioni di
afflusso e deflusso, reinterri e soletta di copertura, esclusi scavo, carotature
per innesti tubazioni di allacciamento, rivestimenti e sagomature del fondo
POZZETTI DI ISPEZIONE RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
3%*1,40 * 1,40 * 2,70 15,88
6*1,40 * 1,40 * 2,30 27,05
16 * 1,40 * 1,40 * 1,40 43,90
Totale m3 86,83 415,28 36.058,76
200 dimensioni interne 45x45x75 cm
W2.3.85.15.B
CADITOIE STRADALI
30 30,00
Totale|  Cadauno 30,00 116,02 3.480,60
W2.3.75.35 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per
fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi
scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte:
210 diametro esterno 630 mm
W2.3.75.35.1
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
DA M1 A M2
15,00 15,00
DA M2 A M3
23,00 23,00
DA M3 A M4
50,00 50,00
DA M4 A M5
50,0 50,00
DA M5 A M6
50,00 50,00
DA M6 A M7
50,00 50,00
DA M7 A M8
50,00 50,00
DA M8 A M9
28,00 28,00
A RIPORTARE 428.934,86
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RIPORTO 428.934,86
DA M9 A M11
30,00 30,00
DA M11 A IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA
8 8,00
IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA
8,00 8,00
Totale 362,00 178,37 64.569,94
220 diametro esterno 400 mm
W2.3.75.35.G
IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA E COLLEGAMENTO A POZZI DRENI
4 * 8,00 32,00
Totale 32,00 75,74 2.423,68
W2.3.75.35 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per
fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi
scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte:
230 diametro esterno 315 mm
W2.3.75.35.F
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
DA M13 A M14
25,00 25,00
DA M14 A M15
15,00 15,00
DA M13 A IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA
20,00 20,00
IMPIANTI DI PRIMA PIOGGIA
3*10,00 30,00
Totale 90,00 50,33 4.529,70
240 diametro esterno 250 mm
W2.3.75.35.E
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
DA M11 A VIA GUZZANICA
30,00 30,00
DA M12 A M13
21,00 21,00
Totale 51,00 34,33 1.750,83
250 diametro esterno 200 mm
W2.3.75.35.D
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
TROPPO PIENO POZZO P2
IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA
4 *5,00 20,00
TROPPO PIENO POZZO P8
20,00 20,00
Totale 40,00 22,04 881,60
260 Innesto di pozzetto monolitico sifonato al collettore principale realizzato con
W2.3.85.20 tubo in PCV SN4 di diametro 160 mm, compresi scavo, reinterro e
calcestruzzo di rinfianco, escluso eventuale sottopasso di sottoservizi
esistenti e la demolizione e ripristino dell'eventuale pavimentazione in
asfalto
STACCHI PER CADITOIE
7,00+16*1,50+5,00+6,00+8,50+3,50+5,00+8,00+7,00+12,00+7,50+4,50 117,50
+9,0046,00+3*1,50
Totale 117,50 75,11 8.825,43
270 ghisa sferoidale
W2.3.90.5.C
A RIPORTARE 511.916,04
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RIPORTO 511.916,04
CAMERETTE DI ISPEZIONE
25%105,00 2.625,00
CADITOIE
30*60,00 1.800,00
Totale kg 4.425,00 2,93 12.965,25
280 oltre 60 kg
W2.3.90.10.C
25+30 55,00
Totale|  Cadauno 55,00 81,61 4.488,55
290 oltre 60 kg
W2.3.90.15.C
POZZETTI ESISTENTI
80 80,00
Totale|  Cadauno 80,00 86,34 6.907,20
295 Fornitura e posa in opera di anelli prefabbricati componibili per pozzi
POZ.01 disperdenti realizzati in calcestruzzo armato vibrato con finitura industriale e
dotati di fori conici passanti sulle pareti perimetrali, impiegati per disperdere
nel terreno le acque di seconda pioggia, prive di sostanze nocive per le falde
acquifere quali oli, grassi, acidi e sabbie o sostanze grossolane che possano
compromettere il funzionamento del sistema otturando i fori perimetrali.
Gli elementi sono muniti di incastro a bicchiere per facilitarne la messa in
opera, ad eccezione dell'anello di diametro interno 230 cm che presenta un
incastro di tipo piatto.
A chiusura dei pozzi perdenti deve essere fornita adeguata soletta di
chiusura atta a sopportare carichi veicolari pesanti, completi di rialzo e
chiusino in ghisa sferoidale D400
Gli anelli per pozzi perdenti sono prodotti mediante tecnologie che
consentono il confezionamento di un calcestruzzo altamente compatto,
impermeabile e dotato di elevata durabilita, come prescritto dalle norme
UNI EN 206 e UNI EN 11104.
compreso reinterro con ciottoli di dimensioni variabili in base all'altezza
dimensioni interne manufatto 200x400
8 8,00
Totale|  Cadauno 8,00 3.368,75 26.950,00
W2.3.80.5 Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia
corrugata esterna, liscia interna, per cavidotti interrati, completi di manicotti
di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, esdusi scavo,
rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte:
300 rotoli o barre con diametro 110 mm
W2.3.80.5.F
NUOVA RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
10,00+35,00+36,00+36,00+36,00+36,00+36,00+36,00+47,00+16,00+16, 505,00
00+8,50+8,50+13,00+15,00+16,00+13,00+23,00+14,00+18,00+18,00+18
,00
STACCHI
8*8,00 64,00
Totale m 569,00 10,09 5.741,21
310 tipo senza fondo, dimensioni interne 50x70x70 cm
w2.3.85.5.d
ILLUMINAZIONE STRADALE
40 40,00
Totale Cadauno 40,00 75,02 3.000,80
320 ghisa sferoidale
W2.3.90.5.C
ILLUMINAZIONE STRADALE
40*55 2.200,00
Totale kg 2.200,00 2,93 6.446,00
330 oltre 30 kg fino a 60 kg
A RIPORTARE 578.415,05
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ARTP(‘:OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 578.415,05
W2.3.90.10.B
ILLUMINAZIONE STRADALE
40 40,00
Totale|  Cadauno 40,00 66,78 2.671,20
340 100x100x100 cm - tubo diametro 25 cm
W2.3.100.5.C
ILLUMINAZIONE STRADALE
30,00 30,00
Totale|  Cadauno 30,00 154,16 4.624,80
Totale POZZETTI E TUBAZIONI Euro 196.315,55
05 RIEMPIMENTI E MASSICCIATA STRADALE
W2.3.30.45 Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni
350 sabbia vagliata
W2.3.30.45.B
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
DA M1 A M2
15,00 * 1,50 * 1,00 22,50
DA M2 A M3
23,00 * 1,50 * 1,00 34,50
DA M3 A M4
50,00 * 1,50 * 1,00 75,00
DA M4 A M5
50,0 * 1,50 * 1,00 75,00
DA M5 A M6
50,00 * 1,50 * 1,00 75,00
DA M6 A M7
50,00 * 1,50 * 1,00 75,00
DA M7 A M8
50,00 * 1,00 * 1,00 50,00
DA M8 A M9
28,00 * 1,00 * 1,00 28,00
DA M9 A M11
30,00 * 1,0 * 1,00 30,00
DA M11 A POZZI DRENI
60,00 * 1,00 * 1,00 60,00
TROPPO PIENO
DA M11 A VIA GUZZANICA
30,00 * 0,80 * 0,80 19,20
DA M12 A M13
21,00 * 0,80 * 0,80 13,44
DA M13 A M14
25,00 * 0,80 * 0,80 16,00
DA M14 A M15
15,00 * 0,80 * 0,80 9,60
DA M13 A POZZI DRENI
20,00 * 0,80 * 0,80 12,80
TROPPO PIENO
20,00 * 0,80 * 0,60 9,60
STACCHI
(7,00+16*1,50+5,00+6,00+8,50+3,50+5,00+8,00+7,00+12,00+7,50+4,50 56,40
+9,00+6,00+3*1,50) * 0,80 * 0,60
NUOVA RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
(10,00+35,00+36,00+36,00+36,00+36,00+36,00+36,00+47,00+16,00+16, 75,75
00+8,50+8,50+13,00+15,00+16,00+13,00+23,00+14,00+18,00+18,00+18
,00) * 0,50 * 0,30
A RIPORTARE 585.711,05
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ARTP(EOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 585.711,05
STACCHI
(8*8,00) * 0,50 * 0,30 9,60
A dedurre
VOLUME TUBAZIONI
(0,63/2)"2*3,14*362,00+(0,40/2)"2*3,14*32,00+(0,315/2) -132,98
A2%*3,14*90,00+(0,25/2)"2*3,14*51,00+(0,20/2)"2*3,14*40,00+(0,11/2)
A2%*3,14*569,00
Totale m3 614,41 35,29 21.682,53
360 mistone naturale di cava
W2.3.35.25.B
NUOVO CASSONETTO PER ALLARGAMENTO STRADALE LATO PROPRIETA'
LOMBARDINI
(15,0+3,00+10,00+10,00+7,00) * ((0,00+1,90)/2) * 0,70 29,93
(6,00+3,00+7,00+30,00+105,00+45,00) * 1,90 * 0,70 260,68
66,00 * 4,20 * 0,70 194,04
28,00 * ((4,20+8,00)/2) * 0,70 119,56
15,00 * ((8,00+17,00)/2) * 0,70 131,25
NUOVA ROTATORIA
(3,14*31,0012) * 0,70 2.112,28
A dedurre
CORONA INTERNA
(3,14%17,50°2) * 0,70 -673,14
VECCHIO SEDIME STRADALE
2 * 13,50 * 12,00 * 0,70 -226,80
A sommare
VIA GUZZANICA
26,00 * 9,00 * 0,70 163,80
10,00 * ((9,00+25,00)/2) * 0,70 119,00
VIA TRE VENEZIE
52,00 * 9,50 * 0,70 345,80
15,00 * ((9,50+25,00)/2) * 0,70 181,13
NUOVI INGRESSI PROPRIETA' LOMBARDINI E FERRETTI
2 *10,00 * ((9,00+25,00)/2) * 0,70 238,00
Totale m3 2.995,53 31,19 93.430,58
370 inerti naturali
W2.3.35.40.B
NUOVO CASSONETTO PER ALLARGAMENTO STRADALE LATO PROPRIETA'
LOMBARDINI
(15,0+3,00+10,00+10,00+7,00) * ((0,00+1,90)/2) * 0,30 12,83
(6,00+3,00+7,00+30,00+105,00+45,00) * 1,90 * 0,30 111,72
66,00 * 4,20 * 0,30 83,16
28,00 * ((4,20+8,00)/2) * 0,30 51,24
15,00 * ((8,00+17,00)/2) * 0,30 56,25
NUOVA ROTATORIA
(3,14*31,00~2) * 0,30 905,26
A dedurre
CORONA INTERNA
(3,14*17,5072) * 0,30 -288,49
VECCHIO SEDIME STRADALE
2 * 13,50 * 12,00 * 0,30 -97,20
A sommare
VIA GUZZANICA
26,00 * 9,00 * 0,30 70,20
10,00 * ((9,00+25,00)/2) * 0,30 51,00
VIA TRE VENEZIE
A RIPORTARE 700.824,16
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RIPORTO 700.824,16
52,00 * 9,50 * 0,30 148,20
15,00 * ((9,50+25,00)/2) * 0,30 77,63
NUOVI INGRESSI PROPRIETA' LOMBARDINI E FERRETTI
2 *10,00 * ((9,00+25,00)/2) * 0,30 102,00
Totale m3 1.283,80 51,81 66.513,68
380 Preparazione del piano di posa della pavimentazione mediante scarificazione
W2.3.35.30 meccanica della massicciata esistente, fino ad una altezza massima di 10 cm
compreso livellamento e formazione pendenze, fino alla formazione del
piano atto a ricevere la pavimentazione, inclusi il carico dei materiali di
risulta e il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri
di smaltimento/recupero e la fornitura dell'eventuale materiale arido
stabilizzato.
NUOVA SEDE STRADALE
QUADRUPLICAMENTO EX SP 525
280,00 * 16,00 4.480,00
ALLARGAMENTI
(35,00+16,00)/2*22,00+(31,00+16,00)/2*15,00 913,50
ROTATORIA
30,0012%3,14 2.826,00
A dedurre
CORONA INTERNA
20,00n2%3,14 -1.256,00
A sommare
COLLEGAMENTO CON VIA GUZZANICA
37,00 * 9,70 358,90
14,00 * ((27,00+9,70)/2) 256,90
COLLEGAMENTO VIA TRE VENEZIE
45,00 * 9,70 436,50
15,00 * ((23,00+9,70)/2) 245,25
NUOVI INGRESSI PROPRIETA' LOMBARDINI E FERRETTI
2 * 13,00 * 11,50 299,00
Totale m2 8.560,05 3,67 31.415,38
390 spessore 12 cm steso in 2 strati da 6 cm cadauno
W2.3.40.10.C
NUOVA SEDE STRADALE
QUADRUPLICAMENTO EX SP 525
280,00 * 16,00 4.480,00
ALLARGAMENTI
(35,00+16,00)/2*22,00+(31,00+16,00)/2*15,00 913,50
ROTATORIA
30,0072%3,14 2.826,00
A dedurre
CORONA INTERNA
20,0012*3,14 -1.256,00
A sommare
COLLEGAMENTO CON VIA GUZZANICA
37,00 * 9,70 358,90
14,00 * ((27,00+9,70)/2) 256,90
COLLEGAMENTO VIA TRE VENEZIE
45,00 * 9,70 436,50
15,00 * ((23,00+9,70)/2) 245,25
NUOVI INGRESSI PROPRIETA' LOMBARDINI E FERRETTI
2 *13,00 * 11,50 299,00
Totale m2 8.560,05 19,05 163.068,95
400 spessore finito 40 mm
A RIPORTARE 961.822,17
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+5,00+8,00+5,00+15,00+6,00+8,00+8,00+3,00+3,00+3,00
A RIPORTARE

ARTP(EOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 961.822,17
W2.3.40.25.B
NUOVA SEDE STRADALE
QUADRUPLICAMENTO EX SP 525
280,00 * 16,00 4.480,00
ALLARGAMENTI
(35,00+16,00)/2*22,00+(31,00+16,00)/2*15,00 913,50
ROTATORIA
30,0012*3,14 2.826,00
A dedurre
CORONA INTERNA
20,0012%3,14 -1.256,00
A sommare
COLLEGAMENTO CON VIA GUZZANICA
37,00 * 9,70 358,90
14,00 * ((27,00+9,70)/2) 256,90
COLLEGAMENTO VIA TRE VENEZIE
45,00 * 9,70 436,50
15,00 * ((23,00+9,70)/2) 245,25
NUOVI INGRESSI PROPRIETA' LOMBARDINI E FERRETTI
2 * 13,00 * 11,50 299,00
Totale m2 8.560,05 13,39 114.619,07
Totale RIEMPIMENTI E MASSICCIATA STRADALE Euro 490.730,19
06 CORDOLI-BARRIERE STRADALI
410 realizzata con elementi rettilinei da 6 m
W2.3.105.45.A
NEW JERSEY CENTRALE IN EX SP525
270,00 270,00
Totale m 270,00 102,86 27.772,20
W2.3.105.45 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza classe H3 bordo laterale, in
calcestruzzo prefabbricato con profilo New Jersey simmetrico a T-rovescio,
altezza 100 c¢m, classe di esposizione XC4, XS2, XD3, XF3, XA2, compresi
piastre in acciaio zincato di collegamento, manicotti di giunzione accessori
per la posa e eventuali compensatori di quota:
420 elemento terminale con inclinazione a 30°
W2.3.105.45.B
NEW JERSEY CENTRALE IN EX SP525
16,00 16,00
Totale|  Cadauno 16,00 145,89 2.334,24
430 su rilevato, per tratti in curva con 50 < R > 100
W2.3.105.25.B
TRATTO BENZINAIO
30,00+20,00 50,00
Totale m 50,00 198,61 9.930,50
440 gruppo terminale su bordo ponte, costituito da n. 2 teste e 1 palo
W2.3.105.25.C aggiuntivo
TRATTO BENZINAIO
6 6,00
Totale|  Cadauno 6,00 521,13 3.126,78
Totale CORDOLI - BARRIERE STRADALI Euro 43.163,72
07 MANUFATTI IN CA
450 della sezione 50x20 cm, curvi
W2.3.50.15.B
AIUOLE SPARTITRAFFICO
12,50+20,00+22,00+6,00+15,00+15,00+3,00+3,00+3,00+5,00+5,00+5,00 178,50

1.119.604,96
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0,10

A RIPORTARE

ARTP(EOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 1.119.604,96
Totale m 178,50 49,14 8.771,49
460 Fornitura e posa in opera di cordolo spartitraffico terminale in calcestruzzo,
W2.3.50.25 per chiusura dei vertici delle aiuole spartitraffico, sia a punta vera e propria
che a mezza circonferenza con raggio variabile da 50 cm a 70 cm od a
goccia (quest'ultima anche se costituita da due pezzi), compreso il rinfianco
in calcestruzzo e la sigillatura con malta cementizia.
AIUOLE SPARTITRAFFICO
3*7 21,00
Totale|  Cadauno 21,00 70,25 1.475,25
470 sezione 12/15x25 cm
W2.3.50.5.C
NUOVI MARCIAPIEDI
70,00+20,00+14,00+8,00+12,00+17,00+10,00+24,00+17,00+7,00+4,00+ 589,00
24,00+35,00+6,00+11,00+17,00+12,00+10,00+5,00+12,00+18,00+7,00+
30,00+7,00+15,00+15,00+10,00+10,00+15,00+12,00+15,00+12,00+10,0
0+12,00+12,00+7,00+27,00+7,00+13,00
Totale m 589,00 29,40 17.316,60
A2.3.30.10 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate,
gettate con o senza l'ausilio di casseri (questi compensati separatamente),
escluso I'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato
con aggregati idonei e con classe:
480 C20/25 (ex Rck 25 N/mmz2) - esposizione X0 - consistenza S3
A2.3.30.10.C
NUOVI MARCIAPIEDI
(70,00+20,00+14,00+8,00+12,00+17,00+10,00+24,00+17,00+7,00+4,00 883,50
+24,00+35,00+6,00+11,00+17,00+12,00+10,00+5,00+12,00+18,00+7,00
+30,00+7,00+15,00+15,00+10,00+10,00+15,00+12,00+15,00+12,00+10,
00+12,00+12,00+7,00+27,00+7,00+13,00) * 1,50
Totale m3 883,50 120,04 106.055,34
Totale MANUFATTI IN CA Euro 133.618,68
08 RECINZIONI
490 ** per profondita' comprese tra 0 e 1,5 metri, con miniescavatore, compresi
A1.3.15.15.C il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto entro I'area di cantiere fino
alla distanza massima di 100 metri
RIFACIMENTO MURO DI RECINZIONE PROPRIETA' LOMBARDINI
(70,00+20,00+12,00+10,00+10,00+15,00+12,00+25,00+15,00) * 1,00 * 94,50
0,50
VIA GUZZANICA
(8,00+20,00+25,00) * 1,00 * 0,50 26,50
Totale m3 121,00 21,42 2.591,82
500 con concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna A
A2.3.20.15.A (Tabella 1 — ALL. 5 alla Parte 1V, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)
MATERIALE DERIVANTE DALLO SCAVO
121,00 121,00
Totale m3 121,00 7,71 932,91
A2.3.20.25 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori
minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n.
10 e s.m.i.):
510 se conferiti in discariche per rifiuti inerti
A2.3.20.25.A
MATERIALE DERIVANTE DALLO SCAVO
121,00 121,0000
Totale ton 121,0000 2,31 279,51
520 C20/25 (ex Rck 25 N/mmz2) - esposizione X0 - consistenza S3
A1.3.30.10.C
RIFACIMENTO MURO DI RECINZIONE PROPRIETA' LOMBARDINI
(70,00+20,00+12,00+10,00+10,00+15,00+12,00+25,00+15,00) * 1,00 * 18,90

1.257.027,88
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RIPORTO 1.257.027,88
VIA GUZZANICA
(8,00+20,00+25,00) * 1,00 * 0,10 5,30
Totale m3 24,20 94,52 2.287,38
530 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate
A1.3.30.15.A (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con l'ausilio dei
casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, escluso I'utilizzo di
pompa autocarrata per cui vedi A1.3.30.35, confezionato con aggregati
idonei e con classe: ** C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XC2 -
consistenza S4
RIFACIMENTO MURO DI RECINZIONE PROPRIETA' LOMBARDINI
(70,00+20,00+12,00+10,00+10,00+15,00+12,00+25,00+15,00) * 1,00 * 75,60
0,40
VIA GUZZANICA
(8,00+20,00+25,00) * 1,00 * 0,40 21,20
Totale m3 96,80 114,81 11.113,61
540 ** per opere di fondazione (plinti, travi rovesce, piastre per basamenti)
A1.3.30.55.A
RIFACIMENTO MURO DI RECINZIONE PROPRIETA' LOMBARDINI
2 *(70,00+20,00+12,00+10,00+10,00+15,00+12,00+25,00+15,00) * 0,40 151,20
VIA GUZZANICA
2 *(8,00+20,00+25,00) * 0,40 42,40
Totale m2 193,60 22,98 4.448,93
550 C28/35 (ex Rck 35 N/mmz2) - esposizione XC1 - consistenza S4
A1.3.30.20.D
RIFACIMENTO MURO DI RECINZIONE PROPRIETA' LOMBARDINI
(70,00+20,00+12,00+10,00+10,00+15,00+12,00+25,00+15,00) * 0,25 * 23,63
0,50
VIA GUZZANICA
(8,00+20,00+25,00) * 0,25 * 0,50 6,63
Totale m3 30,26 130,63 3.952,86
560 ** per murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione a due paramenti, con
A1.3.30.55.B altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,5 m
RIFACIMENTO MURO DI RECINZIONE PROPRIETA' LOMBARDINI
2 *(70,00+20,00+12,00+10,00+10,00+15,00+12,00+25,00+15,00) * 0,50 189,00
VIA GUZZANICA
2 *(8,00+20,00+25,00) * 0,50 53,00
Totale m2 242,00 24,73 5.984,66
570 ** Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato
A1.3.30.45 (compresi sfrido, legature e extra di diametro): in barre ad aderenza
migliorata qualita' B450C controllata in stabilimento, incluse eventuali opere
provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso I'eventuale ponteggio esterno
6500,00 6.500,00
Totale kg 6.500,00 1,06 6.890,00
580 Fornitura e posa in opera di biselli e smussi in p.v.c.
A1.3.30.60
RIFACIMENTO MURO DI RECINZIONE PROPRIETA' LOMBARDINI
2 *(70,00+20,00+12,00+10,00+10,00+15,00+12,00+25,00+15,00) 378,00
VIA GUZZANICA
2 * (8,00+20,00+25,00) 106,00
Totale m 484,00 1,39 672,76
590 Fornitura e posa in opera di inferriate e griglie di ferro a disegno semplice,
M.3.25.5 anche con parti apribili, con profilati normali (quadri, tondi, piatti, angolari)
complete di accessori, esclusa la posa in opera di cui al A1.4.25.10 o
A2.4.25.10:
RIFACIMENTO MURO DI RECINZIONE PROPRIETA' LOMBARDINI
15 * (70,00+20,00+12,00+10,00+10,00+15,00+12,00+25,00+15,00) * 4.536,00

A RIPORTARE

1.292.378,08
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

600
M.3.35.10.A

09

610
T.3.50.5.G

620
T.3.50.25.B

630
T.3.50.30.B

10
640

RIPORTO
1,60
VIA GUZZANICA
15 * (8,00+20,00+25,00) * 1,60
Totale

** a caldo di barriere, parapetti e griglie

RIFACIMENTO MURO DI RECINZIONE PROPRIETA' LOMBARDINI

40 * (70,00+20,00+12,00+10,00+10,00+15,00+12,00+25,00+15,00) *
1,60

VIA GUZZANICA
40 * (8,00+20,00+25,00) * 1,60
Totale

Totale RECINZIONI Euro
IMPIANTO ILLUMINAZIONE

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio rastremato a stelo diritto, con
saldatura innestato entro plinto predisposto (questo escluso), compresa la
messa a piombo dello stesso, l'orientamento nella giusta direzione, il
raccordo delle tubazioni per ingresso linee e il collegamento ad eventuale
dispersore. Il palo deve essere completo di:.- zincatura a caldo per
immersione.- bitumatura della parte da interrare (80-100 cm).- bulloni per il
bloccaggio del braccio sulla sommita'.- bullone per attacco terra 16 MA o
piastrina per attacco terra posto fuori terra e in zona accessibile.- asola per
il passaggio cavi.- finestra per morsettiera di derivazione dei cavi e di
supporto dei fusibili di protezione.- manicotto in acciaio saldato L 300/500
mm nella sezione d'incastro del palo: palo lungh. 12 m, spess. 4 mm, diam.
di base 152 mm

NUOVA ILLUMINAZIONE STRADALE
18
Totale

Fornitura e posa in opera di portello supporto in lega di alluminio
"morsettiere per incasso su palo", con feritoia predisposta, grado di
protezione IP 54 - equipaggiato con contenitore portamorsetti, morsetti
e 2 portafusibili con fusibili, compreso il collegamento dei cavi: larghezza
portello 101/114 mm altezza 213 mm, per cavo sezione 4x16 mm2

NUOVA ILLUMINAZIONE STRADALE
18
Totale

Fornitura e posa in opera di armatura testapalo in fusione di metallo o
resina poliestere per montaggio orizzontale nel rispetto della Legge Reg.
17/2000 e 38/2004, per zone di rispetto 1. L'armatura deve essere su
braccio, comprendente il collegamento alla linea e la messa a fuoco della
lampada; essa deve essere completa di:.- vano per il contenimento delle
apparecchiature elettriche, in fusione di metallo, separato dal
compartimento  lampada, opportunamente aerato, con coperchio
incernierato e bloccabile a vite e con piastra isolante per il supporto delle
apparecchiature.- riflettore interno in alluminio purissimo (99/85) brillantato
ed ossidato anodicamente.- squadretta di supporto del portalampade fissata
su guide a corsoio, con tacche per la regolazione verticale ed orizzontale
della posizione della lampada.- portalampada su base porcellanata,
protetta.- fermacavo per cavo alimentazione.- passafili in neoprene tra i vani
reattore/lampada.- sezionatore bipolare sul portello per la messa fuori
servizio a vano aperto.- chiusura in vetro piano o metacrilato fissata con
ganci e cerniera in acciaio inmox al corpo in fusione mediante
l'interposizione di una guarnizione in gomma sintetica atta a garantire un
grado di protezione IP 54 per vano ottico: armatura in fusione di alluminio o
in resina poliestere cablata e rifasata con lampada SAP 250 W

NUOVA ILLUMINAZIONE STRADALE
18
Totale

Totale IMPIANTO ILLUMINAZIONE Euro
SEGNALETICA STRADALE

larghezza striscia 20 cm, perline di vetro premiscelate
A RIPORTARE

kg

kg

Cadauno

Cadauno

Cadauno

1.272,00

5.808,00

12.096,00

3.392,00

15.488,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

3,06

0,72

505,76

41,86

231,28

1.292.378,08

17.772,48

11.151,36

68.078,28

9.103,68

753,48

4.163,04

14.020,20

1.335.322,12
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STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTUR

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO QUADRUPLICAMENTO EX SP525

NUOVA SEGNALETICA VERTICALE
A RIPORTARE

ARTP(EOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 1.335.322,12
W2.3.95.5.C
NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE
QUADRUPLICAMENTO EX SP525
6*350,00 2.100,00
ROTATORIA VIA GUZZANICA
2*3,14*29,00+2*3,14*25,00+2*3,14*20,00 464,72
VIA GUZZANICA
3*60,00 180,00
VIA TRE VENEZIE
3%90,00 270,00
RACCORDI VARI
385,28 385,28
Totale m 3.400,00 0,93 3.162,00
650 vernice con perline di vetro premiscelate compresa postspruzzatura 30% di
W2.3.95.10.B perline
NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE
600,00 600,00
Totale m2 600,00 6,81 4.086,00
660 Solo fornitura di pali in acciaio zincato aventi spessore 2,4 mm, diametro 60
W2.3.95.25 mm, altezza fino a 4 m, esclusi formazione di plinto in calcestruzzo, scavo,
rinterro e allontanamento dei materiali di risulta
NUOVA SEGNALETICA VERTICALE
50,00 50,00
Totale|  Cadauno 50,00 68,07 3.403,50
670 Solo posa in opera di pali in acciaio zincato aventi spessore 2,4 mm,
W2.3.95.30 diametro 60 mm, altezza fino a 4 m, esclusi formazione di plinto in
calcestruzzo, scavo, rinterro e allontanamento dei materiali di risulta
NUOVA SEGNALETICA VERTICALE
50,00 50,00
Totale|  Cadauno 50,00 33,02 1.651,00
680 Formazione di plinto in calcestruzzo C25/30 avente dimensioni 40x40x40
W2.3.95.35 cm, compresi lo scavo, il rinterro e I'allontanamento dei materiali di risulta
NUOVA SEGNALETICA VERTICALE
50,00 50,00
Totale Cadauno 50,00 37,34 1.867,00
690 lato 90 cm - classe 2
W2.3.95.40.A4
NUOVA SEGNALETICA VERTICALE
20 20,00
Totale Cadauno 20,00 56,39 1.127,80
700 diametro 60 cm - classe 2
W2.3.95.40.84
NUOVA SEGNALETICA VERTICALE
40 40,00
Totale| Cadauno 40,00 59,67 2.386,80
710 dimensioni 125x25 cm per strade urbane - classe 2
W2.3.95.40.D2
NUOVA SEGNALETICA VERTICALE
10 10,00
Totale|  Cadauno 10,00 74,92 749,20
W2.3.95.40 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente:
720 lato 60 cm - classe 2
W2.3.95.40.E4

1.353.755,42
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STUDIO DI INC

GNERIA E ARCHITETTUR

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO QUADRUPLICAMENTO EX SP525

ARTP(‘:OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 1.353.755,42
5 5,00
Totale Cadauno 5,00 56,47 282,35
730 pellicola classe 2
W2.3.95.40.G2
NUOVA SEGNALETICA VERTICALE
(7*3) * 1,50 * 1,50 47,25
Totale m2 47,25 225,54 10.656,77
Totale SEGNALETICA STRADALE Euro 29.372,42
11 ONERI PER LA SICUREZZA
Al1.3.15.25 Armatura di parete di scavo
740 in legname, compresa la mano d'opera, noleggio e sfrido legname, chioderia
A1.3.15.25.A e quant'altro occorrente per I'armo e il disarmo, limitatamente alla scarpa
interna. Fino ad una altezza di 3 m di parete di scavo armata
PROTEZIONE PARETE DI SCAVO
2 * 300,00 * 2,50 1.500,00
Totale m2 1.500,00 36,55 54.825,00
X.1.10.5 Box prefabbricato per uffici e spogliatoio. Struttura portante in profilati
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in
lamiera zincata con isolante, pavimentazione in PVC su supporto di legno
idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico e termico, inclusi
trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio. Sono esclusi gli allacciamenti
e la realizzazione del basamento
750 di dimensioni cm 450x240x240, per il primo mese
X.1.10.5.A
BARACCHE DI CANTIERE
3 3,00
Totale Cadauno 3,00 222,23 666,69
760 di dimensioni cm 450x240x240, per ogni mese successivo
X.1.10.5.B
BARACCHE DI CANTIERE
3*3 9,00
Totale Cadauno 9,00 53,22 478,98
770 Box prefabbricato in vetroresina autoportante, adibito a w.c. chimico,
X.1.10.10 completo di ogni accessorio, compreso trasporto, posizionamento,
igienizzazione e smaltimento periodico reflui, costo mensile
4 4,00
Totale Cadauno 4,00 119,61 478,44
X.2.15.10 Delimitazione mediante barriera stradale in plastica bicolore tipo "New
Jersey", compreso il riempimento con acqua
780 per il primo mese
X.2.15.10.A
400,00 400,00
Totale m 400,00 9,49 3.796,00
790 per ogni mese successivo
X.2.15.10.B
3*400,00 1.200,00
Totale m 1.200,00 3,22 3.864,00
800 Nolo di lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla, con
X.1.20.5 interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo
mensile.
60 60,00
Totale|  Cadauno 60,00 14,25 855,00
810 Fornitura e posa in opera di cartelli di obbligo, divieto, pericolo,
X.1.20.10 informazione e salvataggio, da parete, lato maggiore fino a 60 cm
40 40,00
Totale|  Cadauno 40,00 8,76 350,40

A RIPORTARE

1.430.009,05
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GNERIA E ARCHITETTUR

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO QUADRUPLICAMENTO EX SP525

ARTP(‘:OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 1.430.009,05
820 Gilet in tessuto sintetico fluorescente con applicate bande rifrangenti ad alta
X.4.5.10 visibilita'. Costo d'uso per mese
15*4 60,00
Totale|  Cadauno 60,00 2,56 153,60
830 Elmetto comune per I'assorbimento degli urti, in polietilene con fascia
X.4.10.5 antisudore e bardatura regolabile. Costo d'uso per mese
15*4 60,00
Totale| Cadauno 60,00 0,72 43,20
840 Calzatura con caratteristiche atte a proteggere il portatore da lesioni che
X.4.15.10 possono derivare da infortuni, dotate di puntali concepiti per fornire una
protezione contro gli urti. Marcatura S3. Costo d'uso per mese
15*%4 60,00
Totale|  Cadauno 60,00 7,01 420,60
850 Cuffia antirumore ad alto potere isolante, riduzione del rumore 35 dB. Costo
X.4.20.10 d'uso per mese
15*%4 60,00
Totale|  Cadauno 60,00 2,26 135,60
860 Occhiali a maschera in policarbonato incolore, ventilazione diretta,
X.4.35.5 montatura flessibile in PVC morbido, elastici per la regolazione. Costo d'uso
per mese.
15*%4 60,00
Totale|  Cadauno 60,00 7,15 429,00
870 Riunione di coordinamento in cantieri temporanei e mobili ex art. 92 del
X.0.5.5 D.Lgs. 81/2008: costo orario per ogni partecipante alla riunione (vedi
paragrafi manodopera ai capitoli successivi)
1 1,00
Totale 1,00 3.808,95 3.808,95
Totale ONERI PER LA SICUREZZA Euro 70.305,46

Importo Lavori Euro

1.435.000,00
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

01 - DEMOLIZIONI-RIMOZIONI 47.646,90

02 - MOVIMENTI TERRA 234.610,40

03 - TRASPORTO-ONERI DI DISCARICA 107.138,20

04 - POZZETTI E TUBAZIONI 196.315,55

05 - RIEMPIMENTI E MASSICCIATA STRADALE 490.730,19

06 - CORDOLI-BARRIERE STRADALI 43.163,72

07 - MANUFATTI IN CA 133.618,68

08 - RECINZIONI 68.078,28

09 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE 14.020,20

10 - SEGNALETICA STRADALE 29.372,42

11 - ONERI PER LA SICUREZZA 70.305,46

IMPORTO LAVORI Euro 1.435.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 1.435.000,00
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