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La presente relazione generale costituisce un documento in cui si riassume il contenuto del progetto esecutivo. Essa

illustra le idee, le ragioni tecnico-funzionali del progetto architettonico rappresentato negli elaborati grafici esecutivi
allegati e nel capitolato speciale d’appalto. Nel progetto esecutivo si sono sviluppati tutti i dettagli coinvolgendo tutte
le discipline tecniche specialistiche affinché il progetto complessivo potesse rispondere alle esigenze tecniche -
funzionali richieste da una struttura pubblica di particolare valore quale e I'asilo nido comunale di via Palermo
oggetto di intervento. Il progetto esecutivo & stato realizzato raccogliendo le esigenze della committenza e in

conformita alle normative vigenti.

ING. LEONARDO RIGAZZI P. IVA 02007670678
leonardo.rigazzi@gmail.com Via del teatro 8 | 64032
+39 328 1934888 Atri (TE) — Italia


mailto:leonardo.rigazzi@gmail.com

1. PREMESSA

Giuste Determine Dirigenziali N. 119 del 18/08/2025 PROPOSTA N. 871 del 12/08/2025 - REGISTRO GENERALE N.
659 del 19/08/2025 e DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 120 del 18/08/2025 PROPOSTA N. 873 del 12/08/2025 -
REGISTRO GENERALE N. 660 del 19/08/2025, il Comune di Montorio al Vomano ha deciso di ricorrere all’
aggiudicazione semplificata ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 36/2023, per l'affidamento diretto dell'incarico
professionale di “PNRR M4-C1-11.1 - D.M. n. 51 del 17/03/2025 - NUOVA COSTRUZIONE PER NUOVO AMPLIAMENTO
FUNZIONALMENTE AUTONOMO E STRUTTURALMENTE INDIPENDENTE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "NONNA
PAPERA””, sito in via Palermo a Montorio al Vomano - CUP: G95E25000210006.

Il servizio di che trattasi & stato affidato rispettivamente ai seguenti tecnici: I'ing. Leonardo Rigazzi per la
progettazione, direzione dei lavori architettonici e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione e I'ing. Pierpaolo Del Nunzio per la progettazione antincendio.

Preso atto della documentazione fornita dal Comune di Montorio al Vomano, & stato predisposto il presente Progetto
Esecutivo, cui la presente relazione generale € parte integrante.

Si rimanda all’elenco elaborati per una visione completa degli allegati (relazioni, fogli di calcolo, elaborati grafici ecc.)
che insieme alla presente costituiscono il progetto esecutivo di cui all’incarico.

Di seguito si riporta I'elenco degli elaborati:
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ELENCO ELABORATI

NUOVA COSTRUZIONE PER NUOVO AMPLIAMENTO FUNZIONALMENTE AUTONOMO E STRUTTURALMENTE INDIPENDENTE DELL'ASILD

NIDO COMUNALE "NONNA PAPERA™

| |

Titnlo documents

A RELAZIONI GEMERALI E RELAZION| DI COSTO
A_01 Relazione tecnica illustrativa
h_02 Pizno di manutenzione & delle sue part
A_03 Schema di contratto_D.lgs 36/2023
04 olato Speciale
A_05
a_06 Analisi de
A_07 Computa Metrico Estimativo
A_O8 Quadro Economico
_09 Cronoprogramma ded lavor
A_10 Stima Incidenza manedopera
A_11 Stima incidenza sicurerza
a_12 Relazione CAM
A_13 Relazione tecnica ex legge 10
A_14 Relazione di verifica del requisitl acustic passivi
A_15 Relazione linea vita
A_16 Schede tecniche
A_17 Disassemblaggio e fine vita componenti e materiall riciclabili o riutilizzabi
A_18 Scheda DNSH
B ELABORATI ARCHITETTONICI
B_01 Inguadramento territorlale
B 02 Stato di fatto e rilievo fotografico
5_|;|3 Planir a di proge ale
B_04 Planta, prospett
B_0s Pacchetti componenti verticall e orizzontall, dettaglio costruttivo
B_06 Verifica standard normativi, pianta accessibilita ed abaco infiss
B_07 Fender
C ELABORATI STRUTTUIRAL
C_o0 Relazione sintetica del progetto strutturale
C_0la Relazione di calcolo delle fondazioni - OPERE IN CA
C_01b Relazione di calcolo delle strutture - OPERE IM LEGND
c o2 Relazione lllustrativa del materia
c 03 Relazione geotecnica
C_0d4 Pizno di manutenzione delle strutture
C 05 _1a |Elaborato grafico utture in lagno PARETI
C_05_1b
c_os_2
D ELABORATI IMPIANTISTICE

IMPLANTI IDRICI E [MPLANTI BMECCANICI
D_o1 Relazione tecnica specialistica implanti m
o_o2 Schema implanto idrico e di scarico
D_03 Schema implante aria primaria
O_04 Schema implanto di climatizzazione
D_05 Schema centrale termica

IMPLANTI ELETTRICI
D_0& Relazione tecnica_implantl elettricl e fotovoltaico
D_o7 Elaborato grafico implanto elettrico
0_08 Ouadro elettrico & schema fotovoltaico
D_09 Caleolo illuminotecnico
E ELABORATI VWF
2_01 Relazione valutazione progetto
E_02a Planimetria generale , pro
E_02b Distanza, percorsi di esodo e po
E 02t Strutture attivita e disposizione aperture
E_D2.d Posizione @ numero estintori e Implanto di segnalazione e rilevazione
E_0Ze Zone attivitd e schema unifilare GAS
F ELABORATI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
F_01 Plano di Sicur Coordinamento
F 02 cicolo dell'opera
F_03 t di cantiere
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Data la necessita di potenziare I'offerta dei servizi relativi all’istruzione e all’accoglienza per la fascia di eta 0-3 anni,
il Comune di Montorio al Vomano intende offrire maggiori servizi di istruzione nonché di accoglienza
socioassistenziale nella fascia d’eta analizzata, esigenza che si innesta all'interno di un chiaro indirizzo
programmatorio e politico locale e comunitario che trova espressione nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
che, attraverso i finanziamenti promossi dall’'Unione Europea (Next Generation EU), dedica delle apposite misure di
investimento al potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione; in particolare, con la Missione 4 — Istruzione e
Ricerca — Componente 1 —Investimento 1.1, pone 'attenzione nei confronti di un “piano per asili nido e scuole
dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”.

Con il presente intervento, il Comune di Montorio al Vomano intende ampliare la capienza dell’attuale asilo nido
portando la capienza da 60 a 80 bambini. Difatti il finanziamento concesso, oltre a impartire la prescrizione che il
nuovo fabbricato sia autonomo sia a livello strutturale che livello impiantistico, lo stesso dev’'essere progettato per
ospitare 20 bambini.

Per la realizzazione dell’opera di cui sopra, il Comune di Montorio al Vomano risulta essere stato beneficiario di un
finanziamento PNRR pari ad euro 480.000,00 con l'obiettivo di realizzare un ampliamento capace di ospitare un
numero di bambini pari a 20.

Premesso le somme di cui al periodo precedente, si avra un importo totale dell’'opera di euro 480.000 (vedi quadro

economico finanziario).
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2. ACQUISIZIONE D’ATTI
Per la pianificazione del lavoro si € proceduto con I'esame del repertorio documentale messo a disposizione dalla
stazione appaltante relativo all’asilo esistente costruito sull’area oggetto di intervento di ampliamento.
Nel caso specifico di che trattasi, si & proceduto con I'acquisizione dei documenti depositati in Comune, in particolare
dei seguenti atti abilitativi:

Permesso di Costruire 87/2011 del 20.02.2012, pratica edilizia 894, prot.17080/2011

Agibilita prot.14024 del 11.10.2013

Verbale riconsegna al comune del 15.10.2013

Parere ASL favorevole del 02.11.2011

Parere Vigili del fuoco prot. 4193 del 16.03.2012
Il progetto esistente e stato realizzato con il titolo di cui sopra e ha previsto un asilo nido per 40 utenti con area
complessiva destinata ai bambini di 262 mq; il tutto dimensionato secondo la Legge Regionale n°76 del 28 aprile del
2000, nonché dalle Direttive Generali di attuazione approvate con D.G.R. n°® 576/2001. La struttura & stata realizzata
in pannelli portanti X-LAM e si presenta con una copertura a due falde (con la pendenza rivolta verso I'interno) e con
ingresso pedonale sul lato sud al quale si accede percorrendo un porticato.
Oltre a quanto sopra, € in corso d’opera la realizzazione di un primo ampliamento al blocco esistente finanziato
sempre con fondi PNRR. L'opera ad oggi risulta in gran parte realizzata e prossima alla chiusura. Quest’ultima ha
ampliato I'offerta da 40 a 60 bambini. Con il presente ampliamento il numero di utenti salira da 60 a 80 bambini.
Il principale obiettivo del progetto di ampliamento & stato dar vita ad un asilo nido che nel suo complesso tenesse
conto delle indicazioni generali definite dall’amministrazione comunale e di quanto indicato nel bando di
finanziamento, in termini di capienza e di esigenze della comunita. In particolare, il tema della crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo armonico dei territori anche dal punto di vista infrastrutturale
realizzando un ampliamento dell’asilo esistente duttile, flessibile e capace di contenere un numero di 20 bambini e
prevedere una struttura che complessivamente possa contenere in totale un numero complessivo di 80 utenti.
Questa fase del processo ha permesso di affrontare in maniera pil esaustiva le tematiche urbane, la composizione
architettonica, la distribuzione dei flussi interni ed esterni, le scelte strutturali ed impiantistiche orientando I'intero
progetto verso obiettivi di flessibilita, economicita e vivibilita degli spazi, curando in modo particolare gli aspetti

pedagogici e valorizzando al contempo I'immagine del progetto e gli spazi verdi ad esso connesso.
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3. GENERALITA E STATO DEI LUOGHI

Per la nuova realizzazione, oggetto del finanziamento di cui sopra, il Comune di Montorio al Vomano, ha individuato
come area di costruzione |'area su cui insiste gia |'asilo denominato “Nonna Papera”.

Piu precisamente il progetto & stato inserito all’interno della stessa particella e si configura come ampliamento
autonomo e funzionale dell’asilo esistente.

Il lotto si colloca su via Palermo, ad Ovest rispetto al centro abitato di Montorio, in prossimita di un’area molto estesa
sulla quale sorgera anche un nuovo grande polo scolastico. L'area sulla quale si inserisce il nuovo asilo nido &
posizionata al margine del tessuto urbano, consolidato a prevalente destinazione residenziale, un ambito fortemente
eterogeneo che funge da cerniera tra lo spazio agricolo e il tessuto urbano del comune. Questa e connessa al tessuto
urbano tramite una rete di servizi di trasporto su strada che dalla S.P.42 si collega verso Est al centro cittadino.

La scuola confina a nord con un lotto libero, ad est con la scuola dell’Infanzia, ad ovest via Palermo e a sud con via

De Dominicis.

4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
'area interessata dal presente progetto € censita al catasto al foglio 26 particelle 1410 / 1387 / 1389 /
1391/174/211/837/838/1409/1429. Si precisa che le aree indicate nel periodo precedente corrispondono alle
particelle ricomprese nel masterplan generale; tuttavia, non tutte saranno oggetto del presente intervento. Per una
piu agevole comprensione si rimanda agli elaborati grafici allegati al progetto esecutivo.
Urbanisticamente il vigente Piano Regolatore Generale del comune di Montorio al Vomano perimetra |'area
d’intervento quale:
PRG - ZONA: 13.1 - Art. 13.1 N.T.A. - DESCRIZIONE: Zone per l'istruzione
PRG - ZONA: 13.2Vb - Zone per attrezzature di interesse comune - "Variante puntuale" D.C.C. n.54 del
31/10/2022 - DESCRIZIONE: Realizzazione nuovo Polo Scolastico
PRG - ZONA: 11.1 - Art. 11.1 N.T.A. - DESCRIZIONE: Zone per la viabilita
PRG - ZONA: 11.2Vc - Aree di parcheggio ed autorimesse — “Variante puntuale” D.C.C. n.19 del
13/05/2023 - DESCRIZIONE: Rigenerazione delle aree lungo I'asse attrezzato di via De Dominicis e via
Bologna
PRG - ZONA: 13.2Vb - Zone per attrezzature di interesse comune - "Variante puntuale" D.C.C. n.54 del
31/10/2022 - DESCRIZIONE: Realizzazione nuovo Polo Scolastico
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ZONA: Zona 11 - Amplificazione locale - DESCRIZIONE: Zona stabile suscettibile di amplificazione locale
ZONA: Zona 4 - Amplificazione locale - DESCRIZIONE: Zona stabile suscettibile di amplificazione locale
PRP - Ambiti P.R.P. - ZONA: 8 - DESCRIZIONE: Ambito fluviale Fiumi Vomano e Tordino

Inoltre, I'area d’intervento non & sottoposta a tutela.

Chiesa deilC3)

ONuovo polo scolastico (da realizzare)‘ Asilo nido oggetto di ampliamento (oggetto del presente intervento) Q Scuola dell'Infanzia comunale “G. Leopardi”

Asilo nido oggetto di ampliamento (in fase di realizzazione) Nuovo collegamento
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Stralcio catastale
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5. CRITERI GENERALI DEL PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo e stato realizzato sulla base di una progettazione globale che abbraccia I'efficacia funzionale, il
processo costruttivo, il controllo dei costi e la sicurezza mantenendo sempre molto chiare le intenzioni progettuali
che sono state la base del progetto esecutivo.

Il progetto ha cercato di migliorare e approfondire tutti gli aspetti legati alla costruzione dell’'opera curandone i
minimi dettagli delle diverse componenti, il loro dimensionamento, le loro interrelazioni, il relativo processo di
costruzione, le loro rifiniture, e la futura manutenzione.

| dettagli costruttivi sono stati affinati secondo dei principi di economia formale, espressiva e costruttiva consentendo
il rispetto dei principi e delle evoluzioni delle idee alla base del progetto nelle precedenti fasi di elaborazione
congiuntamente ad un attento esame dei costi. Nello specifico sono stati analizzati campionature e schede tecniche
dei materiali, in quest’ottica di controllo della qualita sono state definite le caratteristiche e le prescrizioni, utilizzate

poi nel capitolato speciale d’appalto, che di piu soddisfano dal punto di vista tecnico, architettonico e tecnologico.

6. STATO DI PROGETTO
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Il concept del nuovo asilo nido di Montorio al Vomano & stato elaborato attraverso un articolato processo
progettuale, frutto anche di un sentito percorso dialettico intrapreso con I'amministrazione comunale che ha
consentito al gruppo di progettazione di conciliare in modo costruttivo esigenze provenienti dal territorio e i requisiti
tecnici.

La nuova struttura educativa destinata a bambini compresi nella fascia di eta 0-3 anni, sara ubicata ad una quota di
262 m.s..m. e sara in ampliamento a quella esistente ma funzionera in modo autonomo e avra un ingresso
indipendente, collegato tramite una tettoia all’Asilo esistente, oltre a percorsi pedonali esterni.

La scelta progettuale e stata definita in base alla conformazione del manufatto esistente, all’esigenza di contenere i
costi di realizzazione prediligendo una struttura compatta a vantaggio di aree verdi pil estese intorno alla scuola.
Inoltre, in base all’analisi del progetto del nuovo polo scolastico che verra realizzato a sud di quest’area e che
coinvolgera anche il lotto oggetto di intervento, mediante la realizzazione di un accesso pedonale e carrabile e
mediante la previsione di parcheggi che insisteranno su questo, la scelta progettuale e stata quella di preservare
guanto piu possibile le aree libere da manufatti; pertanto, la nuova costruzione sara posizionata a poca distanza dai
corpi esistenti.

Il fabbricato di futura realizzazione € stato concepito in modo da risultare percettivamente non di forte impatto visivo
e paesaggistico, per quanto si sia voluto dare un chiaro segno architettonico.

Il presente progetto si conforma agli obiettivi generali della progettazione della scuola del futuro basata
sull'ottimizzazione degli spazi aperti e costruiti per favorire un utilizzo inclusivo sia da parte dei fruitori interni che
esterni alla scuola.

Si propone un asilo nido per 20 bambini e cosi, come previsto dalla L.R. del 28 aprile 2000 n°76, nonché dalle Direttive
Generali di attuazione approvate con D.G.R. n° 565/2001, il dimensionamento dell’ampliamento si basa sul calcolo
del rapporto spazio/bambino di mqg 5 per cui é effettuato sulle aree destinate alle seguenti funzioni: gioco-pranzo-
riposo (ai sensi dell’art. 6, comma 2, L.R. del 28 aprile 2000 n°76). Pertanto, la sezione 1, destinata ai divezzi (eta
compresa tra 1l e 3 anni) e la sezione 2, destinata a 6 lattanti (eta compresa tra 0 e 1 anno) sviluppano una superficie
totale di mg 101,10 e pertanto, in base ai criteri normativi sopra riportati, il numero di bambini totali & pari a 20. |
serviziigienici e la zona di cambio/antibagno di mq 13,9 sono stati progettati in posizione baricentrica e saranno spazi
condivisi dalle due sezioni e quindi sono stati dimensionati ai sensi dell’art. 6, comma 4, L.R. del 28 aprile 2000 n°76.

Il tutto risulta progettato con una dimensione maggiore rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui al periodo

precedente.
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Si precisa che la sezione 1 e la sezione 2 potra essere sfruttata anche diversamente a seconda delle esigenze del
futuro gestore e a seconda dell’eta dei bambini iscritti.

La struttura & autonoma dal punto di vista strutturale e impiantistico; pertanto, si prevede anche un locale tecnico.
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei calcoli parametrici utilizzati per il dimensionamento del nuovo
ampliamento in riferimento alla L.R. del 28 aprile 2000 n°76, nonché dalle Direttive Generali di attuazione approvate
con D.G.R. n° 565/2001.

Di seguito la tabella riepilogativa della verifica dimensionale degli spazi.
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VERIFICA DIMENSIOMALE - LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2000, N.76 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”

Regione Abruzzo —Delibera della Giunta Regional

giugno 2001, n. 565 LR. 2

aprile 2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per |a prima

infanzia” — Approvazione direttive generali di attuazione.

Zona Attvita Dimensioni (mg) mq per bambino N. di bambini per sezione Verifica
1. Sezionel Pranzo/Gioco a56
2. Sezione 1l Riposo 196
3. Sezione 2 Pranzo/Gioco 180

ING. LEONARDO RIGAZZI
leonardo.rigazzi@gmail.com

+39 328 1934888

SCH

8. Disimpegno/guardaroba EG
Totale parziale 101.1 5mg* 20 5.9 (Verificato)
5. servizi Anti wc- zona cambio 83
6. Servizi WC G
13.9 20 | 13.9 > 12 mq (Verificato)
7. Locale tecnico 37
9. Servizi docenti Anti wc- zona cambio 34
10. Servizi docenti WC 27
Totale 1248

EMA FUNZIONALE
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Come si evince dalla tabella sopra riportata il nuovo ampliamento sviluppa una superficie di mq utili pari a 124,8.
Risulta, inoltre verificata la superficie esterna, maggiore degli spazi gioco interni della scuola esistente e del corpo in

ampliamento secondo la normativa vigente (L.R. 28 aprile 2000, n° 76_art.6, comma 5).

VERIFICA DIMENSIOMNALE - SPAZIESTERNI - Art.6-comma 5 LR. 28 APRILE 2000, N.76

Regione Abruzzo— Delibera della Giunta Regionale 26 giugno 2001, n. 565 L.R. 28 aprile 2000, n. 76 "Morme in materia di servizi educativi per la prima
infanzia” — Approvazione direttive generali di attuazione.

*Area esterna 3012 maq

Spazi gioco interni (edificio esistente e nuova) 214 mq

3012 mg= 214 mq VERIFICATO
*FOGELID 75, PARTICELLE M10

Visto tutto quanto sopra riportato il presente progetto avra un quadro economico totale pari a 480.000€. Di seguito

si riporta il quadro economico generale dell’'opera.
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QUADRO ECONOMICO - PROGETTIO ESECUTIVO
“Nuova costruzione per nuove ampliamento funzionalmente autenome e struffuralmente indipendente dell'asile nido 7 Importo
comunale "Nenna Papera””. CUP: GY5E25000210006
A IMPORTO LAVORI A MISURA 29548030 €
B COST SICUREZZA {NON SOGGETT A RIBASSO) 13 501.84 €
C COSTI MANCDOPERA 46 672,46 €
D=(A+B+C) |IMPORTO TOTALE LAVORI 375 654,60 €
E=(D-B) |IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 362 152,76 €
F.1 IVA LAVORI 10,00% 37 56546 €
F.2 INCENTIVO FUNZION| TECNICHE - ART. 45 D.Lgs 36/2023 [max 2% DI A) 2,00% 751309 €
F4 CONTRIBUTO ANAC 250,00 €
Es |:-'-,-1P‘?E VISTI, C -.’.'J.N»iFPEu\'Sf_Vf DI EVENTUALI Sf_SE PER ACQUISIZIONE FARERI E ALLACCTIAMENT PUBBUCI SERVIZI, Q7700 €
LAVORI IN AMMINISTRAZIONE E LAVORI SU FATTURA

F.6 SUPPORTO AL RUP [max 1%) 0.00% - €
F.7 SPESE PER FUBBLICITA' - £
SPESE TECNICHE - PROGETTAZIOME ESECUTIVA, C.5.P., D.L E C.5.E 40 000,00 €
F.08 OMNER! PREVINDEMZIALI 4% 1 600,00 €
OMERI VA 2 152,00 €
SPESE TECNICHE - ELABORATI DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO 2 000,00 €
F.0% OMERI PREVINDENZIALI 4% 80,00 €
OMERI VA 457,60 €
SPESE TECNICHE - ASSISTENZA AL RUP PER VERIFICA PROGETTO 1572,23 €
F.10 OMERI PREVINDENZIALI 4% 62,89 €
QMERI VA 359,73 €
SPESE TECNICHE - COLLAUDO STATICO 2564856 €
Fol OMERI FREVINDENZIALl 4% 105,94 €
OMERI VA - £

SPESE TECNICHE - INDAGINI GEOQLOGICHE E RELAZIONE GEQLOGICA
F.i2 OMNER! PREVINDEMZIALI 4% - £
OMERI VA - £
F TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 104 345,40 €
D+F IMPORTO GENERALE 480 000.00 €
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7. STRATEGIA PROGETTUALE
Nella progettazione e stata individuata come strategia posta alla base dell’esecuzione del progetto la seguente

procedura:

individuazione delle possibili best practice adottabili per ottemperare alle indicazioni DNSH, tutti i criteri di
tutela ambientale, prestazione energetica previsti dalla normativa vigente e nelle linee guida operative per
il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente;
individuazione delle strategie per il raggiungimento dell’obiettivo di “edificio ad energia quasi zero”;
individuazione delle possibili scelte progettuali che consentano di ridurre al massimo I'impronta ambientale
dell’edificio, non limitandosi quindi ad una compensazione dei consumi attraverso I'inserimento di fonti
rinnovabili, ma incidendo in modo significativo sulle prestazioni dell’involucro edilizio e degli impianti;
individuazione delle possibili scelte progettuali che minimizzino i costi di gestione dell'impianto, non
necessariamente ottimizzati in edifici che formalmente risultino ad energia quasi zero;
individuazione delle scelte progettuali che rendano la manutenzione durante la vita utile del bene: semplice,
economica, a minor produzione di rifiuti possibili;
creazione di un sistema virtuoso che consenta di valorizzare I'economia locale;
ultimo, ma non meno importante: individuazione di un concept architettonico significativo, che possa dar
luce ad un edificio riconoscibile in sé e per il Comune di Montorio al Vomano valorizzando anche il sito di
insediamento.
Tali obiettivi fondanti della progettazione sono stati fissati dal gruppo di progettazione al termine della ricognizione
dei luoghi e dopo un approfondito confronto con la committenza. A tal fine & stata effettuata una ricerca finalizzata
all'individuazione di metodologie che a partire dai dati di partenza del progetto consentissero di raggiungere gli

obiettivi fissati come in precedenza.

8. GRADO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SOSTENIBILITA AMBIENTALE
SOLUZIONI TECNOLOGICHE IMPIANTISTICHE ED ENERGETICHE

L'edificio ha un’impronta ambientale minima, con spese di esercizio, gestione, manutenzione e fine vita
massimamente contenute ponendo la massima attenzione sull’utilizzo di soluzioni passive. Pacchetti tecnologici di
chiusura che diminuiscono le dispersioni termiche. Sono stati inoltre previste soluzioni impiantistiche tali da

ottimizzare le rese e i consumi garantendo il confort abitativo e allo stesso tempo il rispetto delle attuali normative

vigneti.
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IMPIANTO TECNOLOGICI E DI SICUREZZA ANTINCENDI

L'impianto di climatizzazione si avvale di un impianto a pannelli radianti in grado climatizzare gli ambienti sia nel
periodo invernale che estivo. Questa scelta e stata adottata col fine di garantire agli utenti futuri una piu veloce
risposta alla regolazione termica e anche per ridurre il rischio di problematiche respiratorie in quanto I'impianto non
prevede movimentazione di aria.

In ottemperanza alle normative igienico sanitarie e anche in affiancamento all'impianto di climatizzazione estiva e
stato previsto un impianto meccanico di ricambio dell’aria. Quest’ultimo risulta dimensionato nel rispetto della
norma sia per quanto riguarda i volumi di ricambio sia in relazione al recupero del calore, il tutto nell’ottica del
risparmio energetico.

La produzione del vettore termico, sia in caldo che in freddo, € demandata a generatori del tipo pompe di calore.
Tale soluzione affiancata all'installazione del nuovo impianto fotovoltaico (9 kWp) minimizza I'energia richiesta per
la gestione del plesso scolastico aumentandone enormemente i rendimenti e le efficienze.

L’acqua calda sanitaria in linea con le specifiche precedentemente esposte verra prodotta anch’essa mediante
tecnologica con pompa di calore agente direttamente con serbatoio dedicato.

Il nuovo ampliamento rientrera nella classificazione di prestazione energetica come richiesto dalla vigente normativa
in classe A4 - NZEB.

Benché il presente progetto sia stato concepito in modo autonomo, come richiesto dal bando, solo relativamente
alla sicurezza antincendio il progetto risulta essere stato considerato come unica attivita comprendente ['edifico
esistente (blocco 1 —2 — 3). Il certificato di prevenzione incendi del blocco esistente verra sostituito con il nuovo di
cui si allegano gli elaborati necessari al fine della valutazione progetto da parte degli uffici preposti del comando dei
VVF.

Per le specifiche tecniche e di dettaglio si rimanda agli elaborati specifici allegati al presente progetto esecutivo.

9. VERIFICAR.A.L
La verifica aeroilluminante € stata eseguita secondo il criterio dell’1/8 e di seguito si riporta una tabella riassuntiva

dei calcoli effettuati.
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VERIFICA RAPPORTO AEROILLUMINANTE (RAI)

ZONA 3 ZONA 4
/:
A
= N
N )
L
41
e
\ ZONA 1 ZONA 2
N . |
e N
ZONA 1 ZONA 2
Sup 456 | m? Sup 196 | m?
COEFF. 1/8 COEFF. 1/8
RAI min. 57 | m? RAI min 2,4 | m?
SUP.FIN. 59 | m? SUP.FIN. 39 | m?
VERIFICA VERIFICATO VERIFICA VERIFICATO
ZONA 3 ZONA 4
SUP 18,0 | m? SUP 12,3 | m?
COEFF. 1/8 COEFF. 1/8
RAI min. 2,2 | m? RAI min. 1,5 | m?
SUP.FIN 3,9 | m? SUP.FIN 1,9 | m?
VERIFICA VERIFICATO VERIFICA VERIFICATO

10. MATERIALI E SOLUZIONI TECNICHE

Nella progettazione strutturale con un'ottica di sostenibilita, rapidita ed efficienza, due aspetti cruciali sono la
leggerezza e la reversibilita. La preferenza per sistemi prefabbricati composti da materiali riutilizzabili leggeri o snelli,
come legno, rappresenta una tendenza predominante nell'edilizia contemporanea. Queste tipologie di strutture,
specialmente quando caratterizzate da ampie luci e sezioni significative, offrono una grande flessibilita, rigidezza
adeguata e un'elevata resistenza al fuoco, grazie ai generosi spessori degli elementi che bruciano in modo lento,
mantenendo intatta la capacita portante delle parti non esposte al fuoco.

Nello specifico, le strutture poste al di sotto della linea di terra saranno realizzate con struttura in calcestruzzo armata

(platea), mentre tutte le parti fuori terra verranno realizzate con strutture orizzontali e verticali in XLAM.

P. IVA 02007670678
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Come sopra anticipato questa tipologia strutturale e considerata un’opzione sostenibile grazie all’utilizzo di un
materiale sostenibile e a basso impatto ambientale che garantisce solidita, durevolezza e ottime capacita termico ed
acustiche.

Tale soluzione, inoltre, riduce notevolmente anche i costi di costruzione e i relativi disagi alla struttura esistente.

11. ILLUMINAZIONE
Le attivita svolte all'interno di un edificio scolastico richiedono, per la grande maggioranza del tempo, un impegno
visivo consistente.
Nel progetto illuminotecnico andremo quindi a valorizzare gli spazi a seconda della funzione a cui sono destinati,
definendo requisiti ed interventi specifici, per aumentare comfort e produttivita degli utenti.
Nella progettazione illuminotecnica si terra conto della norma di riferimento per l'illuminazione di edifici scolastici e
posti di lavoro. Andremo quindi a soddisfare tre esigenze fondamentali:
il comfort visivo, cioe la sensazione di benessere percepita;
la prestazione visiva, cioé la possibilita da parte degli studenti/lavoratori di svolgere le proprie attivita anche
in condizioni difficili e al lungo nel tempo;
la sicurezza, cioé la garanzia che l'illuminazione non incida negativamente sulle condizioni di sicurezza degli
utenti.
Inoltre, andremo a massimizzare lo sfruttamento della luce naturale, prevedendo un adeguato intervento integrativo
della luce artificiale.
| corpi illuminanti utilizzati, saranno con tecnologia a Led di alta qualita e rispetteranno tutte le normative vigenti.
| prodotti avranno:
un basso consumo energetico;
una lunga durata nel tempo;
un’alta efficienza luminosa.

Per le specifiche tecniche e di dettaglio si rimanda agli elaborati specifici allegati al presente progetto esecutivo.

12. CRITERI CAM E DSNH
Nel suo complesso, il nuovo edificio e stato pensato come produttore di energia e in funzione di cio si avra un edificio
di tipo NZEB classe A4. Inoltre, il tutto & stato progettato in conformita con i principali obiettivi climatici e ambientali

del DNSH e ai requisiti CAM 2022.
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13. RIFERIMENTI NORMATIVI

| riferimenti normativi tenuti in considerazione per la redazione del presente progetto sono:
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36
L.R. del 28 aprile 2000 n°76, nonché dalle Direttive Generali di attuazione approvate con D.G.R. n° 565/2001
Decreto 23 giugno 2022 “Criteri Ambientali Minimi per L'Affidamento di Servizi di Progettazione e lavori per
la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edjifici pubblici”.
Decreto 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”.
Legge 3 agosto 2013, n. 90 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione
avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”.
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed
estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4,
comma 1, lettere a) e c¢), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00114)”
Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE”.
D.lgs. n. 192/05 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”
D.lgs. n. 311/06 “Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”
D.P.R. n. 412/93 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, I'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in
attuazione dell’art. 4, comma 4, legge 9 gennaio n.10”.
D.P.Rn°551/93 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici,

ai fini del contenimento dei consumi di energia.”
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Legge n. 10/91 “Norme per I'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale
dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”.

D.M. 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di
funzionalita didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”.
Norme UNI 5364, “Impianti diriscaldamento ad acqua calda. Regole per la presentazione dell’offerta
e per il calcolo”.

Norme UNI EN 12831, “Impianti di riscaldamento negli edifici - Metodo di calcolo del carico termico di
progetto”.

Norme UNI 8065, “Trattamento dell’'acqua negli impianti termici ad uso civile”.

Norme UNI 8364, “Impianti di riscaldamento. Esercizio, conduzione, controllo e manutenzione”

Norme UNI 8884, '"Caratteristichee trattamento  delle acque dei circuiti di
raffreddamento e di umidificazione".

Norme UNI 9511 parte 1 — 5: “Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per
apparecchi e rubinetteria sanitaria.”

Norme UNI 10339, "Impianti aeraulici a fini di benessere. Generalita, classificazione e requisiti. Regole per la
richiesta d’offerta, I'offerta, I'ordine e la fornitura”.

UNI EN ISO 13790, “Prestazione energetica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il
riscaldamento e il raffrescamento”

UNI EN 15316-2-3, “Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e
dei rendimenti dell'impianto - Parte 2-3: Sistemi di distribuzione del

calore negli ambienti.”

Norme UNI 10349, “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici”.

Norme UNI 10351, “Materiali da costruzione. Conduttivita termica e permeabilita al vapore”.

Norme UNI 10355, “Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodo di calcolo”.

Norme UNI 14114, “Prestazioni igro-termiche degli impianti degli edifici e delle installazioni industriali -
Calcolo della diffusione del vapore acqueo - Sistemi di isolamento per le tubazioni fredde”.

Norme UNI 10379, “Riscaldamento degli edifici - Fabbisogno energetico convenzionale normalizzato”.
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Norma UNI 8199 “Acustica - Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione - Linee guida
contrattuali e modalita di misurazione”

Specifica tecnica UNI/TS 11300-1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la
climatizzazione estiva ed invernale.

Specifica tecnica UNI/TS 11300-2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per
la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.

Specifica tecnica UNI/TS 11300-3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per
la climatizzazione estiva.

Specifica tecnica UNI/TS 11300-4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la
climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.

Specifica tecnica UNI/TS 11300-5 “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 5: Calcolo dell’energia
primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili”.

Specifica tecnica UNI/TS 11300-6 “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 6: D

UNI 7885: Prove sul vetro; determinazione dei fattori di trasmissione dell’energia solare;

UNI 8477-1: Energia solare; calcolo degli apparati per applicazioni in edilizia. Valutazione dell’energia
raggiante ricevuta.

UNI 8477-2: Energia solare; calcolo degli apparati per applicazioni in edilizia. Valutazione dell’energia

Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili”.

Per I'elaborazione del computo metrico si & utilizzato il Prezzario Regione Abruzzo 2025 mentre per le nuove voci

sono stati elaborate delle schede analisi prezzo.

14. STIMA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE

Per la realizzazione dell’opera si prevede un tempo utile di 151 giorni e comungue entro e non oltre il 31/03/2025.

15. CONCLUSIONI
Per tutti gli aspetti riguardanti le strutture, impianti tecnologici e tematiche di tipo specialistico, si rimanda agli

elaborati grafici esecutivi specialistici.

Atri (TE), 05/08/2025 - Ing. Leonardo Rigazzi

ING. LEONARDO RIGAZZI P. VA 02007670678
leonardo.rigazzi@gmail.com Via del teatro 8 | 64032
+39 328 1934888 Atri (TE) — Italia


mailto:leonardo.rigazzi@gmail.com

	1.  PREMESSA
	2. ACQUISIZIONE D’ATTI
	3. GENERALITÀ E STATO DEI LUOGHI
	4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
	5. CRITERI GENERALI DEL PROGETTO ESECUTIVO
	6. STATO DI PROGETTO
	7. STRATEGIA PROGETTUALE
	8. GRADO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
	9. VERIFICA R.A.I.
	10. MATERIALI E SOLUZIONI TECNICHE
	11. ILLUMINAZIONE
	12. CRITERI CAM E DSNH
	13. RIFERIMENTI NORMATIVI
	14. STIMA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE
	15. CONCLUSIONI

