[REGIONE CAMPANIA]

REGIONE CAMPANIA

COMUNE DI PELLEZZANO

Oggetto: Progetto Esecutivo Lavori di messa in sicurezza di Via Castagneto in
Capriglia

3. ELABORATI ECONOMICI
e Quadro Economico;
e Computo metrico estimativo;
e Elenco Prezzi;
¢ Incidenza Manodopera;
¢ Incidenza Sicurezza.

Pellezzano li 07/04/2025




COMUNE DI PELLEZZANO

Provincia di Salerno

STUDIO DI FATTIBILITA' ECONOMICA Lavori di messa in sicurezza di Via Castagneto in Capriglia

QUADRO ECONOMICO

A) - Lavori ed oneri della sicurezza

Importo lavori

A.al Totale lavori a misura come da computo metrico euro 26829,67
A.a2 Di cui oneri della sicurezza diretti come da computo estimativo euro 386,20
A.3) Importo lavori soggetto a ribasso d'asta euro 26443,47
A.4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribaso d'asta (A.2) euro 386,20
A.5) TOTALE Importo a base d'appalto euro 26829,67
B) - Somma a disposizione dell'’Amministrazione
B.1) Lavori in economia e servizi connessi all'appalto euro 2000,00
B.2) Caratterizzazione ed oneri di discarica euro 2000,00
B.3) Imprevisti (<5%A,5) euro 1341,48
B.4) Spese PROGETTAZIONI art.90 comma 5 e 92 comma 7 bis del codice (10% di A.5) euro 2682,97
B.5) CNPAIA (4% di B.4) euro 107,32
B.6) Incentivo per funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici (art.113 ¢ 2 D.Lgs. 50/2016)

(80% del 20% di A) euro 429,27
IMPORTO TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE EURO 8561,04
C) - IVA ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE
Cc.1 IVA sui lavori (22% di A) euro 5902,53
C.2 per imprevistil (22% di B.3) euro 295,13
Cc3 per pese tecniche e generali(22% di (B.4+B,5) euro 613,86
Ca per oneri di discarica e lavori in economia (22%(B.2+B.6)) euro 880,00
IMPORTO TOTALE DELLE SOMME PER IVA euro 7691,52
TOTALE GENERALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) euro 43082,23

Pellezzano I 31/03/2025

Il Progettista




Comune di Pellezzano
Provincia di Salerno
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STIMA INCIDENZA
SICUREZZA

OGGETTO: | Lavori di messa in sicurezza di Via Castagneto in Capriglia

COMMITTENTE: | Comune di Pellezzano

Data, 31/03/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
E DELLE Quantita .
TARIFFA - Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata,
CAM25_EOI |eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
.015.010.A  |fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In
rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 30,60 5,23 160,04 1,06/ 0,660
2 Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi Perfori in rocce tenere ed in terreni di
CAM25_EO02 |qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dre
.060.010.A |... la perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.
Diametro medio reso di 60-79 mm
SOMMANO m 15,00 42,86 642,90 4,25 0,660
3 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione
CAM25_EO03 |garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
.010.020.A ( |mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione
CAM) XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30
SOMMANO mc 20,40 169,56 3°459,02 22,85/ 0,660
4 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
CAM25_EO03 |per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.030.010.A |disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.
SOMMANO mq 187,00 28,88 5°400,56 35,67, 0,660
5 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
CAM25_EO03 |vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
.040.010.A ( |oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
CAM) SOMMANO kg 1276,91 2,53 3"230,58 21,33/ 0,660
6 Drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava Esecuzione
CAM25_EO07 |di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in p ...
.050.010.A |ompresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto
all'altezza. Pietrame vulcanico
SOMMANO mc 5,78 32,74 189,24 1,25/ 0,660
7 Materiali per recinzioni e ponteggi Rete in polietilene di altezza 1,5 m
CAM25 MT. SOMMANO mq 15,72 1,42 22,32 0,00
P.01.020
8 Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. Nolo di box bagno con vaso a sedere dim.
CAM25 MT.|[100x100 cm
P.02.002 SOMMANO cad 1,00 55,00 55,00 0,00
9 Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. Nolo di monoblocco mensa dim. 450x240
CAM25 _MT.|cm h. 240 cm
P.02.008 SOMMANO cad 1,00 297,00 297,00 0,00
10 Noli per Dispositivi Protezione Individuali Cartelli divieto 270x270 mm visibilita 10 m
CAM25_MT. SOMMANO cad 2,00 5,94 11,88 0,00
P.03.124
11 Materiali bituminosi e leganti per opere stradali Binder da graniglia basaltica
CAM25 MT. SOMMANO mc 24,50 153,49 3760,51 0,00
U.10.006
12 Materiali bituminosi e leganti per opere stradali Manto di usura drenante in conglomerato
CAM25_MT. |bituminoso spessore 5 cm
U.10.008 SOMMANO mc 24,50 189,10 4'632,95 0,00
13 Prova penetrometrica dinamica pesante con penetrometro Meardi o Emilia, fino al limite
CAM25_SO1 |di resistenza del terreno Prova penetrometrica dinamica pesante eseguita con
.050.070.B  |penetrometro tip ... atico, altezza di caduta 75 cm, fino al limite di resistenza del terreno.
Per ogni metro lineare con uso di rivestimento
SOMMANO m 25,10 23,31 585,08 3,86/ 0,660
A RIPORTARE 22°447,08 90,27

COMMITTENTE: Comune di Pellezzano
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
E DELLE Quantita .
TARIFFA - Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 22°447,08 90,27
14 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata
CAM25_TO01 |fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni s
.010.020.A |... gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50
q, per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc 30,60 35,15 1'075,59 7,101 0,660
15 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni,
CAM25_TO01 |di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
.030.010.A |mezzo ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali

provenienti da demolizioni e rimozioni

SOMMANO mc 50,40 7,49 377,50 2,49| 0,660
16 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura
CAM25_UO05|della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori

.010.028.A  |del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m? per ogni cm di spessore.

SOMMANO mg/cm|  2"790,00 1,05 2'929,50 19,34| 0,660

Parziale LAVORI A MISURA euro 26'829,67 119,20/ 0,444

TOTALE euro 26'829,67 119,20/ 0,444

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Pellezzano
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE -
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 26'829,67 119,20| 0,444
M:000 <nessuna> euro 26°829,67 119,20/ 0,444
M:000.001 Sicurezza euro 386,20 0,00/ 0,000
M:000.002 LAvori Strada euro 26°443,47 119,20 0,451
TOTALE euro 26'829,67 119,20| 0,444

Data, 31/03/2025

7

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Pellezzano [COMPUTO ESECUTIVO CASTAGNETO.dcf (C:\Users\User\Documents\2024\FOGNA PELLEZZANO\ESECUTIVO V




Comune di Pellezzano
Provincia di Salerno

pag. 1

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Lavori di messa in sicurezza di Via Castagneto in Capriglia

COMMITTENTE: | Comune di Pellezzano

Data, 31/03/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata,
CAM25_EOI |eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
.015.010.A  |fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In
rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 30,60 5,23 160,04 33,25 20,776
2 Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi Perfori in rocce tenere ed in terreni di
CAM25_EO02 |qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dre
.060.010.A |... la perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.
Diametro medio reso di 60-79 mm
SOMMANO m 15,00 42,86 642,90 237,26| 36,905
3 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione
CAM25_EO03 |garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
.010.020.A ( |mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione
CAM) XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30
SOMMANO mc 20,40 169,56 3'459,02 226,02| 6,534
4 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
CAM25_EO03 |per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.030.010.A |disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.
SOMMANO mgq 187,00 28,88 5°400,56 3°024,39| 56,001
5 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
CAM25_EO03 |vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
.040.010.A ( |oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
CAM) SOMMANO kg 1276,91 2,53 3"230,58 570,31| 17,653
6 Drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava Esecuzione
CAM25_EO07 |di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in p ...
.050.010.A |ompresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto
all'altezza. Pietrame vulcanico
SOMMANO mc 5,78 32,74 189,24 62,76| 33,165
7 Materiali per recinzioni e ponteggi Rete in polietilene di altezza 1,5 m
CAM25 MT. SOMMANO mq 15,72 1,42 22,32 0,00
P.01.020
8 Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. Nolo di box bagno con vaso a sedere dim.
CAM25 MT.|[100x100 cm
P.02.002 SOMMANO cad 1,00 55,00 55,00 0,00
9 Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. Nolo di monoblocco mensa dim. 450x240
CAM25 _MT.|cm h. 240 cm
P.02.008 SOMMANO cad 1,00 297,00 297,00 0,00
10 Noli per Dispositivi Protezione Individuali Cartelli divieto 270x270 mm visibilita 10 m
CAM25_MT. SOMMANO cad 2,00 5,94 11,88 0,00
P.03.124
11 Materiali bituminosi e leganti per opere stradali Binder da graniglia basaltica
CAM25 MT. SOMMANO mc 24,50 153,49 3760,51 0,00
U.10.006
12 Materiali bituminosi e leganti per opere stradali Manto di usura drenante in conglomerato
CAM25_MT. |bituminoso spessore 5 cm
U.10.008 SOMMANO mc 24,50 189,10 4'632,95 0,00
13 Prova penetrometrica dinamica pesante con penetrometro Meardi o Emilia, fino al limite
CAM25_SO1 |di resistenza del terreno Prova penetrometrica dinamica pesante eseguita con
.050.070.B  |penetrometro tip ... atico, altezza di caduta 75 cm, fino al limite di resistenza del terreno.
Per ogni metro lineare con uso di rivestimento
SOMMANO m 25,10 23,31 585,08 287,39| 49,120
A RIPORTARE 22°447,08 4°441,38

COMMITTENTE: Comune di Pellezzano
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ?
RIPORTO 22°447,08 4'441,38
14 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata
CAM25_TO01 |fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni s
.010.020.A |... gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50
q, per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 30,60 35,15 1'075,59 141,45 13,151
15 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni,
CAM25_TO01 |di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
.030.010.A |mezzo ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
provenienti da demolizioni e rimozioni
SOMMANO mc 50,40 7,49 377,50 107,38| 28,445
16 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura
CAM25_UO05|della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori
.010.028.A  |del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m? per ogni cm di spessore.
SOMMANO mg/cm|  2"790,00 1,05 2'929,50 262,43 8,958
Parziale LAVORI A MISURA euro 26'829,67 4'952,64| 18,460
TOTALE euro 26'829,67 4'952,64| 18,460

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Pellezzano
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Data, 31/03/2025

h.'vl’.ly?_,&»........._.-.

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 26'829,67 4'952,64| 18,460
M:000 <nessuna> euro 26'829,67 4'952,64| 18,460
M:000.001 Sicurezza euro 386,20 0,00/ 0,000
M:000.002 LAvori Strada euro 26°443,47 4'952,64| 18,729
TOTALE euro 26'829,67 4'952,64| 18,460

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Pellezzano [COMPUTO ESECUTIVO CASTAGNETO.dcf (C:\Users\User\Documents\2024\FOGNA PELLEZZANO\ESECUTIVO V
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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Lavori di messa in sicurezza di Via Castagneto in Capriglia

COMMITTENTE: | Comune di Pellezzano

Data, 31/03/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. , it | pEzz0
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
CAM25 _EO1 |battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
.015.010.A |ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui
mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (cinque/23) mc 5,23
Nr. 2 Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di
CAM25_E02 |chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione
.060.010.A |di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da
pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di
perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm
euro (quarantadue/86) m 42,86
Nr. 3 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
CAM25_EO03 |dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito ¢ messo in opera, compreso l'uso della
.010.020.A ( |[pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di
CAM) fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30
euro (centosessantanove/56) mc 169,56
Nr. 4 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
CAM25_EO03 |armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate
.030.010.A |secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.
euro (ventiotto/88) mq 28,88
Nr. 5 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
CAM25 EO03 |compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
.040.010.A ( |euro (due/53) kg 2,53
CAM)
Nr. 6 Drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti
CAM25_EOQ7 |eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche
.050.010.A |a sezione variabile in rapporto all'altezza. Pietrame vulcanico
euro (trentadue/74) mce 32,74
Nr. 7 Materiali per recinzioni e ponteggi Rete in polietilene di altezza 1,5 m
CAM25_MT. euro (uno/42) mq 1,42
P.01.020
Nr. 8 Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. Nolo di box bagno con vaso a sedere dim. 100x100 cm
CAM25_MT. |euro (cinquantacinque/00) cad 55,00
P.02.002
Nr. 9 Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. Nolo di monoblocco mensa dim. 450x240 cm h. 240 cm
CAM25_MT. |euro (duecentonovantasette/00) cad 297,00
P.02.008
Nr. 10 Noli per Dispositivi Protezione Individuali Cartelli divieto 270x270 mm visibilita 10 m
CAM25 MT.|euro (cinque/94) cad 5,94
P.03.124
Nr. 11 Materiali bituminosi e leganti per opere stradali Binder da graniglia basaltica
CAM25 MT. |euro (centocinquantatre/49) mc 153,49
U.10.006
Nr. 12 Materiali bituminosi e leganti per opere stradali Manto di usura drenante in conglomerato bituminoso spessore 5 cm
CAM25_MT. |euro (centoottantanove/10) mc 189,10
U.10.008
Nr. 13 Prova penetrometrica dinamica pesante con penetrometro Meardi o Emilia, fino al limite di resistenza del terreno Prova penetrometrica
CAM25_S01 |dinamica pesante eseguita con penetrometro tipo "Meardi" o "Emilia" provvisto di massa battente da 73 o 63,5 Kg, corredato da
.050.070.B  |dispositivo di sganciamento automatico, altezza di caduta 75 cm, fino al limite di resistenza del terreno. Per ogni metro lineare con uso
di rivestimento
euro (ventitre/31) m 23,31
Nr. 14 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti da
CAM25_TO1 |lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
.010.020.A  |modalita prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi ¢ calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti
di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50
q, per trasporti fino a 10 km
euro (trentacinque/15) mc 35,15
Nr. 15 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
CAM25_TOI |rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione ¢ calcolata secondo il volume

COMMITTENTE: Comune di Pellezzano
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Data, 31/03/2025

unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
.030.010.A  |misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
euro (sette/49) mc 7,49
Nr. 16 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro 1’ambito dell’area di
CAM25_TOl |cantiere, per percorsi entro 50 m.
.030.020.A  |euro (quarantasei/27) mc 46,27
Nr. 17 Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e
CAM25 TOI |rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento
.030.040.A  |dislivelli, per percorsi entro 50 m.
euro (sessantasei/10) mc 66,10
Nr. 18 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del
CAM25_U05 |trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m? per ogni cm di spessore.
.010.028.A |euro (uno/05) mqg/cm 1,05
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Comune di Pellezzano
Provincia di Salerno
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Lavori di messa in sicurezza di Via Castagneto in Capriglia

COMMITTENTE: | Comune di Pellezzano

Data, 31/03/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Sicurezza (Cat 1)
1 Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. Nolo di box bagno con
CAM25_MT.|vaso a sedere dim. 100x100 cm
P.02.002 Durata lavori entro 30 gg 1,00
SOMMANO cad 1,00 55,00 55,00
2 Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. Nolo di monoblocco
CAM25_MT.|mensa dim. 450x240 cm h. 240 cm
P.02.008 Durata lavori max 30 gg 1,00
SOMMANO cad 1,00 297,00 297,00
3 Materiali per recinzioni e ponteggi Rete in polietilene di altezza 1,5 m
CAM25_MT.|Accessi Cantiere 2,00 5,24 1,500 15,72
P.01.020
SOMMANO mq 15,72 1,42 22,32
4 Noli per Dispositivi Protezione Individuali Cartelli divieto 270x270 mm
CAM25_MT. |visibilita 10 m
P.03.124 2,00
SOMMANO cad 2,00 5,94 11,88
LAvori Strada (Cat 2)
5 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a
CAM25_UOS5|completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del
.010.028.A |trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai
3 cm, al m? per ogni cm di spessore.
Sistemazione strada 660,00 5,000 37300,00
a detrarre frazione scavata -1,00 170,00 0,600 5,000 -510,00
Sommano positivi mg/cm 3300,00
Sommano negativi mq/cm -510,00
SOMMANO mg/cm 2"790,00 1,05 2929,50
6 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_EO1 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
.015.010.A |battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Traccia per canale laterale 170,00 0,600 0,300 30,60
SOMMANO mc 30,60 5,23 160,04
7 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
CAM25 _TO1 |piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni,
.030.010.A |compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella demolizione dei
materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti
da demolizioni e rimozioni
Vedi voce n° 6 [mc 30.60] 30,60
Da fresatura 660,00 0,030 19,80
SOMMANO mc 50,40 7,49 377,50
8 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM25_TO1 |autocarro di portata fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti da
A RIPORTARE 3'853,24
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'853,24
.010.020.A  |lavori di movimento terra e demolizioni s ... gli eventuali oneri di
discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per
trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 6 [mc 30.60] 30,60
SOMMANO mc 30,60 35,15 1°075,59
9 Materiali bituminosi e leganti per opere stradali Binder da graniglia
CAM25_MT. basaltica
U.10.006 Fondo strada 5 cm 660,00 0,050 33,00
a detrarre canale -1,00 0,050 170,000 -8,50
Sommano positivi me 33,00
Sommano negativi mc -8,50
SOMMANO mc 24,50 153,49 3760,51
10 Materiali bituminosi e leganti per opere stradali Manto di usura
CAM25_MT. |drenante in conglomerato bituminoso spessore 5 cm
U.10.008 Tutta strada 660,00 0,050 33,00
a detrarre canale -1,00 170,00 0,050 -8,50
Sommano positivi mc 33,00
Sommano negativi me -8,50
SOMMANO mc 24,50 189,10 4'632,95
11 Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi Perfori in rocce tenere ed in
CAM25_EO02 |terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di
.060.010.A |chiodature, tiranti di ancoraggio, dre ... la perforazione stessa fino alla
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio
reso di 60-79 mm
3 pozzi da 5 m cad. 3,00 5,000 15,00
SOMMANO m 15,00 42,86 642,90
12 Drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame
CAM25_EO07 |di cava Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con
.050.010.A |scampoli di pietrame di cava in p ... ompresa la cernita del materiale e
la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza.
Pietrame vulcanico
Riempimento pozzi *(larg.=3,14*0,7*0,7/4) 3,00 0,385 5,000 5,78
SOMMANO mc 5,78 32,74 189,24
13 Prova penetrometrica dinamica pesante con penetrometro Meardi o
CAM25_SO01 |Emilia, fino al limite di resistenza del terreno Prova penetrometrica
.050.070.B  |dinamica pesante eseguita con penetrometro tip ... atico, altezza di
caduta 75 cm, fino al limite di resistenza del terreno. Per ogni metro
lineare con uso di rivestimento
Prove per determinazione pozzi 3,00 8,365 25,10
SOMMANO m 25,10 23,31 585,08
14 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
CAM25_EO03 |durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.010.020.A ( |dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura.
CAM) Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2,
Classe di resistenza C25/30
Per canaletta 0,12 170,000 20,40
SOMMANO mc 20,40 169,56 37459,02
15 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo
A RIPORTARE 187198,53
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 187198,53
CAM25_EO03 |rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
.030.010.A |compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Strutture di fondazione.
Canaletta *(lung.=0,3+0,3+0,5) 1,10 170,000 187,00
SOMMANO mq 187,00 28,88 5°400,56
16 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM25_EO03 |norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.A ( |compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio
CAM) in barre.
Filanti 8 £ 10 *(par.ug.=28*8) 224,00 6,00 0,617 829,25
staffe f6/25 660,00 2,05 0,220 297,66
cappellotti 150,000 150,00
SOMMANO kg 1276,91 2,53 3230,58
Parziale LAVORI A MISURA euro 26'829,67
26'829,67

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI f/ :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Sicurezza 386,20| 1,439
002 LAvori Strada 26'443,47) 98,561
Totale CATEGORIE euro 26'829,67| 100,000

Data, 31/03/2025

11 Tecnico

A RIPORTARE
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