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P2 Parcheggio Pubblico
46 posti auto 

Q strada = -0.97

Q strada = -0.70

5.90

2
.5

0

H

5.00

1.50

2.
9
8

R
 1

2
.0

0

R 7.70

R
 1

2
.5

5

R
 1

2.
01

Area per ampliamento stradale
per rotatoria e marciapiede
mq. 65
FG. 15 - Mapp.  93

Acero Negundo 
esistente da 
trapiantare

Carpini esistenti 
da trapiantare

Recinzione da demolire
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Demolizione marciapiede
scarificatura fino a cm 15
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m. 15.50
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Marciapiede in demolizione
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marciapiede
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Via Veneto

Via Murano

Cordolo sormontabile

Isola centrale
con asfalto colorato

Chiusino in ghisa
da abbassare a quota strada
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