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VERBALE n. 2

Procedura aperta per l'aggiudicazione dei lavori di adeguamento sismico ;\
attraverso la demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico scuola \\
dellinfanzia Maria Goretti - CIG: 9796916ED3 - CUP: G21B21002140001.

SEDUTA PUBBLICA

L'anno duemilaventitre, addi ventidue del mese di maggio, alle ore quindici e
cinque minuti, a Sanremo, nell'ufficio del Dirigente del Settore Tecnico
Ambiente/Servizio Gare - CUC, aperto al pubblico e situato al terzo piano del
Palazzo Comunale, in Corso F. Cavallotti n. 59, che presiede la seduta di gara
alla presenza della dott.ssa Roberta Peluffo e della signora Loredana Sala in
qualita di testimoni.

E presente, inoltre, il Sig. Marsiglio Remo Giovanni, che intervenire come
pubbilico.

Richiamato il verbale della seduta pubblica di gara svoltasi in data 17 maggio
2023 per l'aggiudicazione dell’'appalto in oggetto, da cui risulta, tra 'altro, che a
seguito dell'apertura della documentazione amministrativa relativa delle offerte
pervenute sulla piattaforma digitale “Net4market, 'ammissione alla fase
successiva di undici concorrenti, nonché I'ammissione con riserva di tre
concorrenti;

Rilevato che:

- & stata attivata la procedura di soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'art. 14 del disciplinare di gara, nei confronti di
numero tre concorrenti ammessi con riserva per carenza di documentazione
amministrativa;

- a tali concorrenti, in data 18 maggio 2023, & stato richiesto, al fine dello
scioglimento della riserva per 'ammissicne alla gara, con note trasmesse via
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PEC dal Protocollo Generale del Comune di Sanremo, di inserire in
Piattaforma, entro e non oltre le ore 13:00:00 del giorno 22 maggio 2023,
pena l'esclusione dalla gara, nella sezione “Doc. gara — Soccorso istruttorio”,
la busta telematica "Soccorso istruttorio”, costituita da una cartella compressa
in formato “.zip", contenente il file in formato “.pdf’, sottoscritto digitalmente,
relativo al seguente documento mancante:

1. “C.8.G. Costruzioni s.r.l.” — PEC prot. 49159 del 18 maggio 2023:
non & stata rinvenuta la garanzia provvisoria secondo quanto previsto dal
punto 10 del disciplinare di gara;

2. "Guttoriello Costruzioni s.r.l.” — PEC prot. 49183 del 18 maggio 2023:
non & stata rinvenuta la copia informatica della ricevuta di avvenuto
pagamento del contributo allANAC, secondo quanto previsto dal punto 12
del disciplinare di gara;

3. “Ing. Antonio Buono s.r.l." — PEC prot. 49165 del 18 maggio 2023:
non & stata rinvenuta la garanzia provvisoria secondo quanto previsto dal
punto 10 del disciplinare di gara;

Dato atto che, in data 18 maggio 2023:

- & stato pubblicato il verbale della seduta svoltasi in data 17 maggio 2023 sulla
piattaforma digitale Netdmarket, nelle sezioni “Chiarimenti” e “Doc. gara”, sul
sito del Comune di Sanremo, in Amministrazione Trasparente, nella sezione
“‘Bandi di gara e confrafti” nonché sul sito deila Regione Liguria, ad
integrazione dei file relativi alla pubblicazione del bando;

- & stata comunicata la prosecuzione della gara alla data odierna, per le ore

15:00, mediante apposito avviso pubblicato sulla piattaforma digitale
Netdmarket, nelle sezioni “Chiarimenti” e “Doc. gara”

IL PRESIDENTE

Prosegue le operazioni di gara, accedendo alla sezione riservata alla Stazione
Appaltante della piattaforma digitale “Netdmarket” e, operando nelia pagina
relativa alla presente procedura di affidamento, da atto che i tre concorrenti
ammessi con riserva hanno inserito in piattaforma la busta telematica “Soccorso
Istruttorio”, entro il termine fissato e procede a verificare per ciascun
concorrente la documentazione prodotta.

Constatata l'idoneita, ia completezza e la regolarita della stessa, scioglie le
riserve, secondo quanto previsto dall’articolo 14 del Disciplinare di Gara, e
dichiara I'ammissione alla gara dei seguenti concorrenti:

1. “C.8.G. Costruzioni s.r.l.” con sede legale in Chivasso - Frazione Castelrosso
(TO);

2. “Guttoriello Costruzioni s.r.l.” con sede legale in Teano (CE),
3. “Ing. Antonio Buono s.r.l.” con sede legale in Venafro (IS),

procedendo al'aggiornamento in Piattaforma dello stato da “ammesso con
riserva” ad “ammesso”,
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Procede quindi all'apertura, per ogni singolo concorrente ammesso, del
‘Documento d'offerta generato” elaborato dalla piattaforma, contenente la
relativa “OFFERTA ECONOMICA” dell'operatore economico, e a verificare la
corretta presentazione dello stesso secondo quanto richiesto dall'art. 18.2 del

disciplinare di gara e dal disciplinare telematico con le seguenti risultanze: E
n. Concorrente ribasso %
, |BRCS.p.A Recupero Edilizio e 15,81 r\%
Restauro Conservativo (quindicivirgolaottantuno)

18,72

2 |C.8.G. Costruzioni s.r.. {diciottovirgolasettantadue)

15,11 by
(quindicivirgolaundici)

N\
16,44 \N

(sedicivirgolaguarantaquattro)

3 | Decori e Restauri s.r.l. a socio unico

4 | Edil MA. VI. Torino s.r.l.

R.T.l. costituendo:

5 | Edilcantieri Costruzioni srl (mandatario) S 15,67
Bertone Impianti s.r.l. (mandante) (quindicivirgolasessantasette)
6 |Ediltur s.r.l. 15,12

{(gquindicivirgoladodici)

7,67

U R R (settevirgolasessantasette)

14,14

8 | Gio Costruzioni s.r.l {quattordicivirgolaquattordici)

19,77

§ | Guttoriello Costruzioni s.r.l. (diciannovevirgolasettantasette)

Impresa Marino s.n.c. 5,15

L di Marino Enio & C. (cinquevirgolaquindici)

21,23

11 jing. Antonio Buono s.r.l. (ventunovirgolaventitre)

7

12 | Preve Costruzioni S.p.A. (sette)

17,99

LA siese st (diciassettevirgolanovantanove)

16,77

14 |Selva Mercurio s.r.l.. (quindicivirgolasettantasette)
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Si procede, quindi, in conformita a quanto previsto dal disciplinare di gara e, visto
che il numero delle offerte ammesse & superiore a cinque ex art. 97, comma 3-
bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla determinazione della soglia di anomalia
tramite apposita funzione della piattaforma Net4market che effettua il calcolo ai
sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-ter del decreto medesimo - soglia che risulta
determinata nella misura del 18,29% (diciottovirgolaventinovepercento).

Determinata la soglia di anomalia, ai sensi dellart. 97, comma 8 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., visto che il numero delle offerte ammesse non & inferiore a 10
(dieci), procede tramite apposita funzione della piattaforma, all’esclusione
automatica delle offerte anomale.

Preso atto che la piattaforma ha generato, a seguito delle precedenti operazioni.

- Tabella che si allega al presente verbale sotto la lettera “A”, per costituirne
parte integrante e sostanziale, riportante I'elenco delle offerte ammesse con
indicazione di quelle risultate anomale in relazione alla soglia sopra indicata;

- Tabella che si allega al presente verbale sotto la lettera “B”, per costituirne
parte integrante e sostanziale, riportante la graduatoria delle offerte non
risultate anomale,

In base alle suddette risultanze, il Presidente formula la proposta di
aggiudicazione dei “lavori di adeguamento sismico attraverso la demolizione e
ricostruzione dell'edificio scolastico scuola dell'infanzia Maria Goretti” in favore
del concorrente primo in graduatoria:

e “S.C.C. s.r.l.” con sede legale e amministrativa in Corso Milano n. 1 -
Mondovi (CN) — Codice fiscale/P.IVA: 03283080046.

L'importo complessivo dell'appalto principale ammonta cosi a € 1.486.581,62
(euro unmilionequattrocentoottantaseimilacinquecentoottantuno/62) oltre
IVA, cosi distinto:

a) € 1.351.721,62 (euro unmilionetrecentocinquantunomilasettecentoventuno/62)
al netto del ribasso offerto del 17,99% (diciassettevirgolanovantanovepercen-
to) operato sullimporto a base di gara di € 1.648.240,00 (euro unmilione-
seicentoquarantottomiladuecentoquaranta/00);

b) € 134.860,00 (euro centotrentaquattromilacttocentosessanta/00) per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Presidente da atto che tale concorrente ha dichiarato, ai sensi dell'art. 95,
comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i seguenti importi:

- € 480.000,00 (euro quattrocentoottantamila/00) quali costi della
manodopera;

- € 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00) quali oneri aziendali con
riferimento  all’espletamento  delfappaito in  oggetto, concernent
I'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro,

e dispone, secondo quanto stabilito dallart. 20 del Disciplinare di gara, di
trasmettere la documentazione al R.U.P. ai fini dell'eventuale svolgimento di
verifica relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente primo in
graduatoria.
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Il Presidente, avendo terminato i lavori, scioglie la presente seduta pubblica alle

ore quindici e trentaquattro minuti.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Arch. Linga Peruggi

ey

| TESTIMONI

Ill_z"u ; I."'H :
Dott.ssa Roberta Peluffo /Aﬁ;ly% @,/‘L( é%«
Signora Loredana Sala %"@fau\.& St
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