COMUNE DI SANREMO

CONTRATTO DI APPALTO

per il conferimento dei lavori di
RESTAURO E RECUPERO DI VILLA MERCEDES, EDIFICIO DISMESSO
DI INTERESSE CULTURALE PER IL RIUTILIZZO A INIZIATIVE
CULTURALI E DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E RECUPERO DEL PARCO URBANO ANNESSO
CUP G25F21000770001

PRIMO LOTTO FUNZIONALE

€ 2.809.707,41 di cui € 1.087.998,94 per incidenza costo manodopera, oltre
[.V.A.

SCRITTURA PRIVATA
L'anno duemilaventitre, addi del mese di
in Sanremo, in una sala del Palazzo Comunale, viene stipulato il presente
contratto di appalto da valere ad ogni effetto di legge

TRA

- da una parte: l'ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore LL.PP., nato a
Loano il 14 Ottobre 1969, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede
comunale, il quale interviene per conto e in rappresentanza del Comune di
Sanremo, codice fiscale BRSDNL69R14E632C, che nel contesto dell'atto
verra chiamato per brevita anche "Comune", in esecuzione della

determinazione dirigenziale n. del 20, esecutiva,

che si allega, in copia conforme all’originale, sotto la lettera "A", al presente

contratto per formarne parte integrante e sostanziale;

Rep. n.



- dall'altra parte: il Sig. , hato a il

e domiciliato per la carica come in appresso, che

interviene in questo atto in gualita di

delllmpresa

, con sede in , Via n°

, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di

con n° di iscrizione e c.f.: che nel

contesto dell'atto verra chiamata per brevita anche "Ditta".
PREMESSO:

a) che con determinazione dirigenziale n° del 2023, é

stato stabilito, di approvare il progetto esecutivo, predisposto dal Settore
LL.PP./Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione dell’ importo di
€ 2.809.707,41 oltre IVA 10%, di cui € 152.081,40 per oneri di sicurezza

non soggetti a ribasso;

b) che con determinazione dirigenziale n° del e stato stabilito
di aggiudicare i lavori di cui trattasi mediante il sistema della procedura
ordinaria utilizzando il criterio del massimo ribasso,

alle condizioni prescritte dall’apposito capitolato speciale d’appalto;

- che i lavori sono stati aggiudicati a favore della "Ditta", come risulta dal
relativo verbale di gara in data 2023;

- che la “Ditta” & in regola con le disposizioni previste dalle leggi antimafia,
come risulta dalla relativa attestazione riportata nel certificato rilasciato

dalla Camera di Commercio di in data 20, prot.




CEW/ , acquisito agli atti del Comune il

20, in atti prot. n° di pari data;

- che la "Ditta" ha provveduto alla comunicazione prevista dall'art. 1 del
D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, acquisita agli atti del Comune |l

20__, in atti prot. n° di pari data;

- che la regolarita contributiva ai fini previdenziali ed assistenziali, ai sensi
dellart. 16-bis, comma 10, del D.L. 185/2008, convertito in Legge 28
gennaio 2009, n. 2, é stata verificata dal “Comune”, mediante richiesta

telematica del D.U.R.C. — emesso in data 20 - allo

Sportello Unico Previdenziale, acquisito in atti prot. n° in data
20, attraverso la Cassa Edile della Provincia di :

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1/
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2/
I Comune di Sanremo, come sopra rappresentato, conferisce alla Ditta

” che, come sopra rappresentata, accetta, I'appalto

per il “RESTAURO E RECUPERO DI VILLA MERCEDES, EDIFICIO
DISMESSO DI INTERESSE CULTURALE PER IL RIUTILIZZO A
INIZIATIVE CULTURALI E DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE E
RECUPERO DEL PARCO URBANO ANNESSO” PRIMO LOTTO

FUNZIONALE

ARTICOLO 3/
Il contratto e stipulato a “MISURA”.

L'importo complessivo dei lavori ammonta a €



( /_)oltre LV.A. _ %, cosi distinto:

a) € ( /) al netto del

ribasso offerto del % ( ) operato sullimporto a base

di gara pari ad € (
I_);

b) € 152.081,40 (centocinquantaduemilaottantuno/40) per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso;

L’'importo complessivo contrattuale & stato gia finanziato con i fondi del
Bilancio 20, come risulta dalla citata determinazione dirigenziale
n°___ /20 __

ARTICOLO 4/

Trovano applicazione, per la risoluzione ed il recesso dal contratto, le
disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs n. 50/2016.

Inoltre, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri
strumenti idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni
finanziarie, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010, n.
136 e s.m.i, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 5/

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta
ed inscindibile delle condizioni e delle modalita di cui:

a) al verbale di gara, rispettivamente indata 20 e

20__, che in originale si allega, sotto la lettera “B”, al presente atto;

b) al capitolato speciale d'appalto, approvato con la determinazione

dirigenziale n° del 20 _, che in copia conforme



all'originale si allega, sotto la lettera “C”, al presente atto;

c) allelenco prezzi e computo metrico, approvati con il succitato
provvedimento n°___ /20, che in copia conforme all’ originale si allega,
sotto la lettera “D”, al presente atto;

d) alla documentazione fotografica, approvata con il succitato
provvedimento, che in originale si allega, sotto la lettera “E”, al presente
atto;

f) alle n. ... (__ ) tavole grafiche, approvate con il succitato

” “ ”

provvedimento, che in originale si allegano, sotto le lettere da “F__ " a

al presente atto;

Costituisce, altresi, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche

se non allegato:

- il piano operativo di sicurezza redatto dalla “Ditta”.

Detti documenti sono conservati agli atti del Servizio Contratti del Comune

di Sanremo. E’ estraneo al contratto, e non ne costituisce in alcun modo

riferimento negoziale, il computo metrico estimativo.

| comparenti fanno inoltre espresso riferimento a tutte le norme legislative e

regolamentari vigenti in materia di lavori pubblici, che dichiarano di ben

conoscere ed accettare integralmente, con particolare riferimento:

e al Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori

pubblici, approvato con Decreto Ministero Lavori Pubblici del 19
aprile 2000 n°145 per le norme non abrogate.

¢ al Codice degli Appalti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

¢ al Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n°163 del



12 Aprile 2006 recante “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, “D.P.R. n°207 del 5 Ottobre 2010”, per le parti
ancora in vigore;

e a tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di appalti delle
opere pubbliche e in particolare di quelle che regolano la categoria
dei lavori appaltati;

o alle leggi e regolamenti in materia di prevenzioni degli infortuni sul
lavoro, assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro.

o alla Legge n°136 del 13 Agosto 2010 e s.m.i. recante "Piano
straordinario contro la mafia, nonché la delega al Governo in
materia di antimafia”

ARTICOLO 6/

Il tempo utile per ultimare i lavori, fissato in giorni 300 (trecento) successivi
e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

Le penali in caso di mancato rispetto del termine di esecuzione suddetto
sono stabilite dal capitolato speciale allART.12.

ARTICOLO 7/

L’Impresa avra diritto al pagamento in corso d'opera raggiunta la somma di
euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) oltre allo stato finale.

L’'importo del costo della sicurezza sara pari allammontare di cui all'art. 2
del capitolato ed inserito calcolandolo in base allo stato finale dei lavori fino
al raggiungimento della cifra di € 152.081,40
(centocinquantaduemilaottantuno/40).

Verra effettuata la trattenuta di garanzia nella misura dello 0,5% per



infortuni che verra saldata contestualmente allo stato finale in conformita al
D.Lgs n.50/2016, su presentazione obbligatoria da parte dell’appaltatore
della garanzia fideiussoria prevista per legge.

La “Ditta” provvedera ai propri obblighi di pagamento verso i fornitori con lo
stesso giorno di valuta con cui ha ottenuto il pagamento dal “Comune” ed
ogni accordo, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs 9 ottobre 2002, n.
231 come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 192 del 2012,
con il quale I'appaltatore principale imponga ai propri subfornitori termini di
pagamento ingiustificatamente piu lunghi rispetto ai termini di pagamento
ad essi concessi, € nullo di diritto.

Tutti i movimenti finanziari, di cui all’ art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.
136 e s.m.i., devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni. La “Ditta” assume
formalmente gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui trattasi e
qualora abbia notizia dellinadempimento della propria controparte
(subcontraente nei casi consentiti dal capitolato) agli obblighi stessi
procede a darne comunicazione immediata al “Comune” ed alla Prefettura
territorialmente competente.

La “Ditta” ha comunicato con nota in data 20__, in atti prot. n°

del 20__, gli estremi identificativi del c/c bancario

dedicato al presente appalto e le generalita dei soggetti delegati ad operare
su di esso, come segue:

Banca:




codice IBAN:

Sig. - C.F.

La “Ditta” si impegna a comunicare al “Comune” ogni variazione dei sopra
individuati estremi identificativi dei conti correnti e dei soggetti autorizzati
ad operare su di essi entro il termine di sette giorni dalle modificazioni
stesse.

Tutte le transazioni finanziarie relative al presente appalto, compresi sia il
versamento delle spese contrattuali che i mandati di pagamento della
Stazione Appaltante, dovranno riportare il seguente Codice ldentificativo di

Gara — CIG: ed il seguente Codice Unico di Progetto.

In caso di cessione del credito, anche i cessionari sono obbligati ad
indicare il Codice CIG sopra riportati e ad anticipare i pagamenti alla “Ditta”
mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati.

Il “Comune” effettuera i versamenti al cessionario su un conto corrente
dedicato, cosi come definito dallart. 3 della citata Legge n. 136/2010 e
S.m.i.

ARTICOLO 8/

La "Ditta" ha costituito la cauzione definitiva di €

( ), a mezzo polizza fideiussoria n°
, emessa in data 20,

dalla

L'importo della cauzione di € ( i/00)

pari al % ( ) dellimporto




contrattuale, e stato ridotto in conformita alle disposizioni del D.Lgs. n.
50/2016 in quanto trattasi di Impresa certificata. Tale cauzione verra
svincolata a sensi di legge.

ARTICOLO 9/

La “Ditta” ha stipulato la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e
R.C. verso terzi, prevista dal capitolato speciale d’appalto, ai sensi
dell’articolo 103 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016., come da polizza n°

, emessa in data 20

dalla , per i seguenti massimali:

A) danni di esecuzione:

a) Opere: € 2.809.707,41

b) Opere preesistenti: € 1.000.000,00
B) R.C. verso terzi: € 1.500.000,00

ARTICOLO 10/

E' vietata la cessione del contratto.

ARTICOLO 11/

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra il “Comune” e la “Ditta”, il
foro competente sara quello di Imperia.

Si applicano gli artt. 205 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016.

E’ esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 12/

A tutti gli effetti del presente contratto la “Ditta” elegge domicilio in
Sanremo, presso la sede comunale.

ARTICOLO 13/




Il “Comune” si impegna a trattare i dati della “Ditta”, ai sensi di quanto
previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente per lo
svolgimento delle attivita previste dal presente atto e per I'assolvimento
degli obblighi previsti dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 14/

Per la registrazione del presente atto, soggetto ad IVA, si chiede

I'applicazione dell'imposta fissa.
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