



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 482 DEL 01/02/2023

SETTORE PNRR, FONDI EUROPEI, LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: INTERVENTO DENOMINATO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR LOC. PIAN DI POMA - PNRR M5C2 I3.1 CLUSTER 1 LOTTO 1 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA APERTA ART 60 D.LGS. 50/2016-AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONI LEXMEDIA SRL

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 02/02/2023 al 17/02/2023.

DETERMINAZIONE N. 482 DEL 01/02/2023

Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri

Servizio Centrale Unica di Committenza

OGGETTO: INTERVENTO DENOMINATO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR LOC. PIAN DI POMA - PNRR M5C2 I3.1 CLUSTER 1 LOTTO 1 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA APERTA ART 60 D.LGS. 50/2016-AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONI LEXMEDIA SRL

Proposta n. 519

Progetto finanziato nell'ambito del PNRR Missione 5 "Inclusione Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità terzo settore", Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU"

CUP G25B22000090006



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



 **Dipartimento
per lo sport**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- Con riferimento alla Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale" del PNRR, con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23/03/2022, il Dipartimento per lo sport ha approvato l'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per il finanziamento di progetti relativi ai Cluster 1 e 2 ed in particolare:
 - Cluster 1: Realizzazione di nuovi impianti: interventi finalizzati a favorire il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi, di cittadelle dello sport, di impianti polivalenti indoor e di impianti natatori da parte di Capoluoghi di Regione e Capoluoghi di Provincia con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti e Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti, con una dotazione finanziaria di Euro 350.000.000,00;
- Relativamente al Cluster 1, l'avviso pubblico stabiliva, tra l'altro:
 - la finalità di presentare proposte di intervento volte a favorire il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione o rigenerazione di una delle seguenti tipologie di impianti

sportivi: impianto polivalente indoor (almeno 3 discipline sportive praticabili), cittadella dello Sport, impianto polivalente prevalentemente outdoor (almeno 3 discipline sportive praticabili) o impianto natatorio;

- la data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, entro e non oltre le ore 12,00 del 22 aprile 2022;

CONSIDERATO che:

- con pec prot. gen. n. 36336 del 21/04/2022 il Comune di Sanremo ha trasmesso la manifestazione di interesse per il Cluster 1 con il progetto “*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR LOC. PIAN DI POMA*” - CUP G25B22000090006, dell’importo totale di 2.500.000,00 € richiesti quale finanziamento;
- con pec prot. gen. n. 65860 del 20/07/2022 la *Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport* – ha informato l’Amministrazione che, all’esito della preliminare fase istruttoria, la candidatura trasmessa è stata ammessa con riserva alla successiva fase concertativo–negoziale;
- con pec prot. gen. n. 67364 del 26/07/2022 è stata trasmessa la documentazione utile al fine di sciogliere la riserva inerente la candidatura;
- a seguito dello scioglimento delle riserve, con pec prot. gen. n. 68330 del 28/07/2022 è stata trasmessa l’ulteriore documentazione richiesta per l’accettazione del finanziamento di 2.500.000,00 €;
- Con decreto del 05.08.2022 ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 2340 del 16.09.2022, il Comune di Sanremo è stato ammesso definitivamente al finanziamento in oggetto di € 2.500.000,00;
- con pec prot. gen. n. 84264 del 26/09/2022 è stato trasmesso al Ministero l’”*ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO*”, controfirmato digitalmente dal Sindaco Alberto Biancheri;

DATO ATTO che

- con determinazione dirigenziale n. 3759 del 7 ottobre 2022, esecutiva, è stata accertata l’entrata di € 2.500.000,00 relativa al finanziamento dell’appalto di cui trattasi.
- è stato incassato l’anticipo di € 250.000,00 all’accertamento 2022/664 con reversale n° 2022/20286 del 27/12/2022;

DATO ATTO che:

- L’art. 4 dell’Accordo di concessione di finanziamento, sottoscritto dal Comune di Sanremo in data 26/09/2022 e trasmesso con pec prot. gen. n. 84264, riporta i seguenti termini di attuazione del progetto: “*L’intervento dovrà essere ultimato entro la data del 31/01/2026 ed in conformità alle fasi attuative individuate nel Cronoprogramma, atteso in ogni caso che l’appalto per l’affidamento dei lavori dovrà essere aggiudicato in via definitiva, entro il termine perentorio del **31 marzo 2023 (milestone)** e ultimati entro e non oltre il **31 gennaio 2026**. Dovrà essere comunque garantito il collaudo e/o l’approvazione del certificato di regolare esecuzione in tempo utile per consentire il pagamento del saldo entro e non oltre il primo semestre del 2026.*”;
- con pec prot. gen. n. 113240 del 20/12/2022 il Comune di Sanremo ha richiesto al *DIPARTIMENTO PER LO SPORT* una proroga del termine ordinatorio del **31/12/2022** per la consegna della progettazione esecutiva, da posticiparsi al 31/01/2023;
- con pec prot. gen. n. 114413 del 23/12/2022 il *DIPARTIMENTO PER LO SPORT*, stante la necessità di salvaguardare le tempistiche necessarie ad aggiudicare i lavori entro la scadenza

inderogabile del 31 marzo 2023, ha parzialmente riscontrato quanto sopra, comunicando al Comune di Sanremo che il termine per il caricamento sul Portale Regis degli elaborati tecnici da porre a base di gara (progetto esecutivo) è da ritenersi prorogato al **15 gennaio 2023**;

- il Comune di Sanremo deve garantire l'avvio tempestivo delle attività nel rispetto dei *milestone e target* del PNRR e secondo le indicazioni della *Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPARTIMENTO PER LO SPORT*, per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica indicata e di sottoporre al Dipartimento, ai fini dell'approvazione, eventuali modifiche al progetto;

CONSIDERATO che:

- L'intervento in oggetto persegue tre fondamentali obiettivi:
 - messa a norma del comparto sportivo dedicato al calcio (in accordo con la normativa CONI) attraverso la corretta progettazione degli spazi per i giocatori e per il pubblico;
 - riqualificazione dei servizi per gli atleti e per la società sportiva attraverso la demolizione dei fabbricati esistenti e la realizzazione di un nuovo edificio;
 - riqualificazione dell'area retrostante (in prossimità della pista ciclopedonale – ex ferrovia) attualmente utilizzata come parcheggio di camper ad area per lo sport e il fitness all'aperto;
- con lettera del Dirigente del Settore PNRR, Fondi Europei, Lavori Pubblici ed Espropri del 20/04/2022 l'Arch Giulia Barone è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art 31 del D.lgs 50/2016;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 01/08/2022 è stato approvato in linea tecnica lo studio di fattibilità tecnico-economica avente ad oggetto “*Demolizione e ricostruzione di impianto polivalente outdoor loc. Pian di Poma*”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3068 del 12 agosto 2022 si è stabilito, tra l'altro, di attivare, con le funzioni della Centrale Unica di Committenza operativa per il PNRR, la gara a procedura aperta telematica e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e smi, per l'affidamento dell'incarico professionale relativo alla “*Progettazione definitiva/esecutiva, CSP, Direzione Lavori e CSE*” relativa all'intervento in oggetto, per un valore complessivo a base di gara pari a € 209.812,50, oltre contributo 4% di € 8.392,50 ed IVA 22% di € 48.005,10 per un totale complessivo di € 266.210,10;
- al termine delle procedure di gara, con Determinazione Dirigenziale n. 4013 del 27/10/2022 è stato conferito l'incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva, CSP, Direzione Lavori e CSE relativa all'intervento in oggetto al R.T.P. composto dagli Arch. Giuseppe De Martino, Progetto CMR Engineering Integrated Services s.r.l. e Tecnostudio s.r.l. per un importo di 125.887,50 € oltre oneri di legge del 4% e I.V.A. al 22% per un totale di € 159.726,06.

CONSIDERATO che:

- l'importo totale del finanziamento proveniente dal PNRR ammonta ad € 2.500.000,00;
- a seguito della redazione dei computi metrici del progetto esecutivo è stato riscontrato che, a causa degli aumenti dei prezzi dei materiali riferiti al prezzario di dicembre 2022, l'importo totale del finanziamento di cui sopra risulta insufficiente alla completa realizzazione di tutte le opere inizialmente previste;
- le opere previste sono state quindi suddivise in due lotti funzionali e così distribuite:
 - LOTTO 1 FUNZIONALE: demolizione e ricostruzione degli spogliatoi con bar, avente caratteristiche nZeb +20% rispondente alla normativa CONI, rifacimento del campo da calcio a 9 con tracciamento interno di tre campi a 5 compreso relamping, realizzazione di

un campo polivalente (basket e pallavolo) con illuminazione e recinzione, opere minori, con un quadro economico dell'importo complessivo di € **2.500.000,00**;

- LOTTO 2: realizzazione di un'area fitness all'aperto, illuminazione pubblica, realizzazione del parcheggio e sistemazione delle aree circostanti con un quadro economico dell'importo complessivo di € **775.679,67**;

DATO ATTO che:

- il LOTTO 1 FUNZIONALE dell'intervento, finanziato dai fondi del PNRR, risulta comunque soddisfare il requisito dell'Avviso pubblico – Cluster 1 che prevedeva la realizzazione o la rigenerazione di un impianto polivalente prevalentemente outdoor con almeno 3 discipline sportive praticabili;
- Il LOTTO 1 FUNZIONALE dell'intervento, dell'importo totale di € 2.500.000,00, è stato inserito nella programmazione triennale 2022/2024, annualità 2022;

RICHIAMATA integralmente la Deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 12 gennaio 2023, esecutiva, con la quale, tra l'altro, sono stati approvati, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e smi gli elaborati del progetto definitivo/esecutivo, prevedendo la suddivisione dell'intervento in due LOTTI, come sopra specificato, progetto verificato dal Responsabile del Servizio Viabilità e Sottosuolo, Arch. Anna Ricci, in data 11/01/2023 e validato dal Responsabile del Procedimento, Arch. Giulia Barone, in data 12/01/2023;

VISTO l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

DATO ATTO che gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute, come da comunicato del Ministero dell'Interno del 17.12.2021, sopra richiamato;

RITENUTO, pertanto, necessario adeguare gli atti di gara alle prescrizioni, sopra richiamate, per l'utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza;

RILEVATO che l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità ed inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva;

RILEVATO altresì che:

- il comma 4, dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo "di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;
- il comma 7 del medesimo articolo, prevede che "Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora

l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;

RICHIAMATE le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.”, adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all’art 47, del D.L. n. 77/2021;

RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell’art. 1;

RICHIAMATE:

- la deliberazione G.C. n. 188 del 3 agosto 2022, esecutiva, con cui si è stabilito, tra l’altro, di confermare per il resto la riattivazione parziale circa l’utilizzo della Centrale di Committenza costituita ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, di cui alla deliberazione di GC n. 29 del 08/02/2022, fra i Comuni di Sanremo e Taggia, limitatamente agli acquisti di lavori, servizi e forniture finanziati dal PNRR o dal PNC di importo pari o superiore ad euro 40 mila (servizi e forniture) e 150 mila (lavori), per i quali non sia conveniente disponibile il ricorso alla SUAR regionale o ad un altro dei soggetti aggregatori previsti dalla legge;
- la deliberazione G.C. n.323 del 28.12.2022, esecutiva, con cui si è stabilito, tra l’altro, di mantenere tale assetto fino al 30.06.2023;

VISTI:

- il progetto esecutivo relativo ai lavori di “**DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR LOC. PIAN DI POMA - PNRR M5C2 I3.1 CLUSTER 1 - CUP G25B22000090006**” – LOTTO 1 FUNZIONALE, redatto dai progettisti incaricati, composto dagli elaborati meglio identificati nel dispositivo del presente provvedimento, agli atti con P.G. nn. 3325-3328-3330 del 11/01/2023, 7781 del 25/01/2023 e 8972 del 25/01/2023;
- la documentazione predisposta per l’attivazione della procedura di gara per l’affidamento dei lavori di cui trattasi:
 - schema di bando di gara;
 - schema di disciplinare di gara con i relativi moduli allegati 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nonché allegato A - Disciplinare telematico;

RITENUTO, con il presente provvedimento:

- di dover approvare gli elaborati costituenti detto progetto esecutivo al fine dell’avvio della procedura di gara per l’affidamento dei lavori di cui sopra, con contestuale approvazione del relativo quadro economico;

- di fare ricorso, considerato il valore dell'affidamento, pari a **€ 2.056.630,01, comprensivi di € 15.102,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA**, alla procedura aperta di cui all'art 60 del D.lgs. n. 50/2016 e smi;
- di applicare il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs 50/2016 e smi, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 8 del decreto medesimo;
- di approvare la documentazione di gara come sopra indicata;
- di dare atto che la procedura di gara per l'appalto delle prestazioni di cui trattasi verrà espletata sulla piattaforma telematica Net4Market;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) della legge 11 settembre 2020, n. 120, per il presente affidamento si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza, di cui all'art. 60, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi, vista la necessità di aggiudicare i **lavori entro la scadenza inderogabile del 31 marzo 2023**, stabilendo i termini per la ricezione delle offerte in almeno 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I.;

PRECISATO che sono stati acquisiti relativamente alla procedura aperta di cui trattasi i seguenti codici:
CIG: 9623671889 - CUP: G25B22000090006;

DATO ATTO, che si procederà alla pubblicazione della gara in argomento all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sanremo, sul sito informatico del Comune di Sanremo, della Regione Liguria "Appalti Liguria" e sulla piattaforma informatica del MIT tramite il citato portale "Appalti Liguria", nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto su 1 giornale a diffusione nazionale (ITALIA OGGI) e 1 giornale a diffusione locale (LA STAMPA – Edizione di Imperia e Sanremo) anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che **le spese relative alla pubblicazione obbligatoria** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto MIT 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante;

CONSIDERATO che il valore complessivo stimato, al netto di IVA, per l'esecuzione del servizio di pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 72, 73 e 98 del precitato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è quantificabile in un importo inferiore a € 5.000,00, non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi della normativa vigente e pertanto, si può procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020;

EVIDENZIATO che:

- per affidare tale servizio, si è provveduto a richiedere offerta alla ditta Lexmedia S.r.l. di Roma;
- la ditta stessa ha inviato con comunicazione elettronica preventivo n. 282 del 17 gennaio 2023, per l'importo di complessivi **€ 3.204,67** comprensivi di € 32,00 per bollo ed IVA 22%, pari a € 572,12,
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., relativamente all'affidamento del servizio di pubblicazione è stato acquisito il **codice CIG: Z0F39A3440;**
- è stata verificata la regolarità contributiva della suindicata ditta Lexmedia srl, come risulta dal DURC agli atti d'Ufficio, valido fino al **3 febbraio 2023;**

RITENUTO quindi di affidare il servizio di pubblicazione di cui trattasi alla ditta Lexmedia S.r.l. di Roma alle condizioni del preventivo 282/2023, che si approva con il presente provvedimento;

RILEVATO che occorre provvedere al versamento del contributo a favore all'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, quantificato in € **600,00**, per la Stazione Appaltante, importo da finanziarsi nell'ambito del quadro economico dell'opera;

EVIDENZIATO che, per quanto concerne la procedura di affidamento, verranno effettuate le verifiche del possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara e acquisita la relativa documentazione comprovante gli stessi mediante l'utilizzo del sistema FVOE (ex AVCPass), in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo le indicazioni di cui alla deliberazione ANAC n.464 del 27.07.2022;

VISTO il Decreto Sindacale n. 52 del 1 dicembre 2022 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Monica Di Marco, Segretario Generale del Comune di Sanremo nominata con Decreto Sindacale n. 43 del 30.08.2022, l'incarico ad interim di direzione del Settore PNRR, Lavori Pubblici, Fondi Europei, Espropri, con decorrenza dal 1° dicembre 2022 fino all'assegnazione di un Dirigente tecnico al Settore medesimo;

DATO ATTO che:

- il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge 241/1990 e s.m.i., nonché dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l'Architetto Giulia Barone, del Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, la quale ha curato in fase istruttoria il procedimento;
- la Dott.ssa Monica Di Marco, quale Dirigente ad interim del Settore PNRR – fondi europei, lavori pubblici ed espropri, attesta la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

EVIDENZIATO che:

- ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis del DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77, la spesa relativa all'affidamento dei lavori di cui alla procedura di gara che si attiva con il presente provvedimento non rientra nei limiti dell'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;
- la spesa impegnata per l'affidamento delle pubblicazioni obbligatorie, applicato l'art. 163 del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che autorizza l'esercizio provvisorio, rientra nel limite dei dodicesimi della disponibilità previsto dal comma 5 del medesimo articolo;

DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;

RICHIAMATA la legge 29 dicembre 2022, n. 197;

RICHIAMATE:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28 gennaio 2022, esecutiva, di approvazione del DUP e del Bilancio di previsione 2022-2024”;

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 7 marzo 2022, esecutiva, ad oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL.";
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2022, esecutiva, di approvazione del Rendiconto di Gestione 2021;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27 maggio 2022, esecutiva, ad oggetto: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. APPLICAZIONE DI AVANZO VINCOLATO 2021 E VARIAZIONE DEL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE.";
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 30 giugno 2022, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2022 2023 2024";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29 luglio 2022, esecutiva, ad oggetto: "RENDICONTO DI GESTIONE 2021. RETTIFICA DELLE QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE. APPROVAZIONE DEL RISULTATO FINALE";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29 luglio 2022, esecutiva, ad oggetto: "VERIFICA GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. ADOZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO.";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29 luglio 2022, esecutiva, ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023 - 2025 - APPROVAZIONE";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30.11.2022, esecutiva, ad oggetto: "RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 283 DEL 24.11.2022 AD OGGETTO: VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 COMMA 4 DEL TUEL IN SEGUITO A ORDINANZA SINDACALE N. 131 DEL 22 NOVEMBRE 2022 IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA PER GARANTIRE LA PROSECUZIONE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA' DELLA GESTIONE DELLA RSA/RP CASA SERENA DAL 1.12.2022 AL 31.5.2023.";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 30.11.2022, esecutiva, ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. VARIAZIONE DI BILANCIO. APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO. VARIAZIONE PIANO OPERE PUBBLICHE 2022-2024. VARIAZIONE PIANO BIENNALE BENI E SERVIZI 2022-2023.";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 309 del 15 dicembre 2022, esecutiva, ad oggetto: "MONITORAGGIO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 VARIAZIONE";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 30 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO ESERCIZIO 2022.

DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
DELL'ESERCIZIO 2022.";

VISTI:

- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l'art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

D E T E R M I N A

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, i seguenti elaborati del progetto esecutivo dell'opera:

Elaborati Generali

- Relazione Geologica
- SP-00077-E-AR-DO-001 - Relazione illustrativa
- SP-00077-E-AR-DO-002 - Relazione impatto paesistico
- SP-00077-E-AR-DO-003 - Relazione di Sostenibilità
- SP-00077-E-AR-DO-006 - Schema di contratto rev 1
- SP-00077-E-CN-DO-001 – CONI
- SP-00077-E-GE-DO-001 - Quadro economico di progetto
- SP-00077-E-GE-DO-002 - Computo metrico estimativo
- SP-00077-E-GE-DO-003 - Elenco prezzi unitari opere
- SP-00077-E-GE-DO-004 - Analisi prezzi aggiunti opere
- SP-00077-E-GE-DO-005 – Cronoprogramma
- SP-00077-E-GE-DO-005 - Stima incidenza manodopera opere
- SP-00077-E-GE-DO-006 - Capitolato di Appalto
- SP-00077-E-GE-DO-008 – PSC
- SP-00077-E-GE-DO-010 - Relazione attestante la conformità del progetto ai CAM
- SP-00077-E-GE-DO-012 - Relazione di valutazione DNSH
- SP-00077-E-X-AC-DO-004 - Impatto acustico
- SP-00077-E-X-AR-DO-001 - Relazione tecnica
- SP-00077-E-X-GE-DO-000 - L1-stima dei costi della sicurezza lotto 1
- SP-00077-E-X-GE-DO-007 - L1-piano di manutenzione lotto 1

Elaborati Architettonici

- SP-00077-E-C-AR-GF-106 - Pianta Stato di Progetto - C (Campo polivalente e area fitness)
- SP-00077-E-B-AR-GF-105 - Pianta Stato di Progetto - B (campo a 9)
- SP-00077-E-AR-RL-103 - Planimetria generale - Stato di progetto
- SP-00077-E-AR-RL-102 - Inquadramento urbanistico Stato di progetto
- SP-00077-E-AR-RL-101 - Planimetria Stato di Raffronto
- SP-00077-E-AR-RL-100 - Planimetria Stato di Fatto – Rilievo
- SP-00077-E-AR-GF-801 - Mappatura esterni recinzioni e cancelli

- SP-00077-E-AR-GF-800 - Mappature stratigrafie esterni pavimenti e cordoli
- SP-00077-E-AR-DG-700 - Dettagli campi da calcio - multifunzionale e area fitness
- SP-00077-E-AR-DG-600 - Render di Progetto
- SP-00077-E-AR-DG-010 - Estratti urbanistici
- SP-00077-E-A-CN-GF-901 - CONI Planimetria spogliatoio con flussi separati
- SP-00077-E-A-CN-GF-900 - CONI Planimetria separazione dei flussi
- SP-00077-E-A-AR-SE-550 - Sezioni spogliatoio
- SP-00077-E-A-AR-PR-501 - Prospetti A (spogliatoio) - Stato di Progetto
- SP-00077-E-A-AR-PR-500 - Stato di Fatto - Raffronto - Progetto Prospetti A e documentazione fotografica
- SP-00077-E-A-AR-GF-802 - Mappatura stratigrafie edificio
- SP-00077-E-A-AR-GF-104 - Piano terra - A - Edificio spogliatoi
- SP-00077-E-A-AR-DG-804 - Abaco pavimenti
- SP-00077-E-A-AR-DG-805 - Abaco serramenti esterni e interni.pdf
- SP-00077-E-A-AR-DG-803 - Abaco pareti
- SP-00077-E-A-AR-DG-701 - Dettagli spogliatoio
- SP-00077-E-A-AE-RL-107 - Pianta Stato di Progetto Copertura A (Spogliatoi)

Elaborati Elettrici

- SP-00077-E-IE-DO-010-099-00 Relazione Tecnica Impianti elettrici
- SP-00077-E-IE-DO-011-099-00 Capitolato speciale d'appalto
- SP-00077-E-IE-DO-012-099-00 Manuale uso e manutenzione impianti elettrici
- SP-00077-E-IE-DO-013-099-00 Relazione Tecnica Impianto Fotovoltaico
- SP-00077-E-IE-DO-014-099-00 Valutazione fulmine
- SP-00077-E-IE-DO-015-099-00 Relazione di calcolo
- SP-00077-E-IE-DO-016-099-00 Schema a blocchi quadri elettrici
- SP-00077-E-IE-DO-017-099-00 Schemi Unifilari Sanremo
- SP-00077-E-IE-DO-018-099-00 Computo Metrico Estimativo Impianti Elettrici
- SP-00077-E-IE-DO-020-099-00 Elenco Prezzi Unitari Impianti Elettrici
- SP-00077-E-IE-DO-021-099-00 Analisi Prezzi
- SP-00077-E-IE-DO-022-Stima incidenza manodopera impianti elettrici
- SP-00077-E-IE-GF-200-249-00 Impianto di illuminazione
- SP-00077-E-IE-GF-201-249-00 Campi calcio e parcheggi
- SP-00077-E-IE-GF-202-249-00 Campo polivalenti
- SP-00077-E-IE-GF-203-249-00 Dettagli tecnici e particolari torri faro
- SP-00077-E-IE-GF-204-249-00 Dettagli e tipici installativi
- SP-00077-E-IE-GF-300-349-00 Impianto prese a spina
- SP-00077-E-IE-GF-500-549-00 Distribuzione principale e impianto di terra
- SP-00077-E-IE-GF-600-649-00 Interferenze
- SP-00077-E-IE-GF-701-749-00 Planimetria impianto FV
- SP-00077-E-IE-GF-702-749-00 Schema unifilare FV
- SP-00077-E-IS-GF-100-149-00 Impianti speciali fumi, antintrusione e TVCC

Elaborati Meccanici

- SP-00077 E IM GF 104 - Planimetria generale impianto idrico sanitario e reti di scarico
- SP-00077 E IM GF 105 - Planimetria generale impianto di scarico acque bianche
- SP-00077-E-1-IM-DO-10 - Relazione tecnica e specifiche apparecchiature
- SP-00077-E-1-IM-DO-11 - Piano di manutenzione dell'opera
- SP-00077-E-1-IM-DO-12 - Relazione tecnica energetica di legge 10-91
- SP-00077-E-1-IM-DO-13 - Relazione tecnica verifiche CAM
- SP-00077-E-1-IM-DO-17 - Capitolato speciale d'appalto
- SP-00077-E-IM-DG-10 - Schema funzionale impianto termico-schema funzionale
- SP-00077-E-IM-DO-001 - Computo metrico estimativo impianti meccanici
- SP-00077-E-IM-DO-002 - Elenco prezzi unitari impianti meccanici
- SP-00077-E-IM-DO-003 - Stima incidenza manodopera impianti meccanici
- SP-00077-E-IM-GF-102 – Ventilazione Meccanica
- SP-00077-E-IM-GF-103 - Tavola grafica di legge 1091
- SP-00077-ID-GF-101 - Idrico sanitario e scarichi
- SP-00077-IM-GF-100 – Impianto di riscaldamento-riscaldamento

Elaborati Strutturali

- SP-00077-E-A-STR-DG-001-00 - Note generali
- SP-00077-E-A-STR-DO-001-00 - Relazione di calcolo e fascicoli di calcolo
- SP-00077-E-A-STR-DO-002-00 - Relazione sui materiali
- SP-00077-E-A-STR-DO-003-00 - Relazione geotecnica e sulle fondazioni
- SP-00077-E-A-STR-DO-004-00 - Piano di Manutenzione delle opere strutturali
- SP-00077-E-A-STR-DO-005-00 - Computo metrico estimativo opere strutturali
- SP-00077-E-A-STR-DO-006-00 - Elenco prezzi unitari opere strutturali
- SP-00077-E-A-STR-DO-007-00 - Stima incidenza manodopera opere strutturali
- SP-00077-E-A-STR-DO-008-00 - Schema di contratto e capitolato speciale di appalto
- SP-00077-E-A-STR-GF-002-00 - Pianta fondazioni
- SP-00077-E-A-STR-GF-003-00 - Armature pianta fondazioni
- SP-00077-E-A-STR-RL-004-00 - Carpenteria impalcato copertura
- SP-00077-E-A-STR-RL-005-00 - Armature solaio copertura
- SP-00077-E-A-STR-RL-006-00 - Armature travi copertura
- SP-00077-E-A-STR-SE-009-00 - Sezioni
- SP-00077-E-A-STR-XX-007-00 - Carpenteria pareti e pilastri
- SP-00077-E-A-STR-XX-008-00 - Armatura pareti e pilastri

2) di approvare il seguente quadro economico relativo ai lavori di “**DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR LOC. PIAN DI POMA - PNRR M5C2 I3.1 CLUSTER 1 - CUP G25B22000090006**” – LOTTO 1 FUNZIONALE:

VOCE				Q.E. rev	AFFIDAM.	DISP.	IMP.
TOTALE	LAVORI	A	BASE	2.041.527,26 €			
D'ASTA							

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	15.102,75 €			
TOTALE LAVORI + SICUREZZA	2.056.630,01 €			
IVA 10%	205.663,00 €			
TOTALE GENERALE LAVORI	2.262.293,01 €	0,00 €	2.262.293,01 €	
SPESE TECNICHE				
Progettazione definitiva / esecutiva, CSP, DL, CSE	159.726,06 €	159.726,06 €	0,00 €	2022 2435/3 2023 483/1 2023 483/2 2024 184/1
Rilievo planoaltimetrico e dei manufatti	11.875,24 €	11.875,24 €	0,00 €	2022 2435/1
Relazione geologica	7.909,32 €	7.909,32 €	0,00 €	2022 2435/2
Collaudo tecnico amministrativo	15.833,66 €			
Altre spese tecniche	300,00 €			
TOTALE SPESE TECNICHE	195.644,28 €	179.510,62 €	16.133,66 €	
IMPREVISTI				
Imprevisti	8.556,63 €			
TOTALE IMPREVISTI E ALLACCI	8.556,63 €	0,00 €	8.556,63 €	
INCENTIVI				
Incentivi 2% (80% per personale calcolati su € 41.132,60)	32.906,08 €			
Incentivi 2% (20% per innovazione)	0,00 €			
TOTALE INCENTIVI	32.906,08 €	0,00 €	32.906,08 €	
TASSA DI GARA	600,00 €	0,00 €	600,00 €	
TOTALE GENERALE INTERVENTO	2.500.000,00 €	179.510,62 €	2.320.489,38 €	

dando atto che:

- l'intervento di cui trattasi è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2022-2023-2024, annualità 2022, approvato da ultimo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 291 del 28/11/2022, esecutiva, e che la somma di complessivi € **2.500.000,00**, è finanziata nel Bilancio di Previsione 2022-2023-2024 - **Esercizi 2022, 2023, 2024** - alla Missione 6, Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 202, codice Capitolo n. 4200540 "*PNRR - M5 C2 I3 - CUP G25B22000090006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR PIAN DI POMA(CAP. ENTRATA 4200540)*", come da relativa attestazione di copertura finanziaria, come segue:
 - **Annualità 2022:** € 250.000,00, imp. 2022/2435 sub 1 – 2 - 3 e 2022/2435-0, in corso di riaccertamento;
 - **Annualità 2023:** € 1.146.341,58, imp. 2023/483 sub 0 - 1- 2;
 - **Annualità 2024:** € 1.103.658,42, imp. 2024/184 sub 0 - 1;
- l'importo di € **2.262.293,01**, necessario per i lavori è finanziato così come segue:

- per € **167.514,14** all'impegno 2022/2345-0 in corso di riaccertamento;
 - per € **1.069.432,44** all'impegno 2023/483-0;
 - per € **1.025.346,43** all'impegno 2024/184-0;
- ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis del DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 la suddetta spesa non rientra nei limiti l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

3) di attivare, con le funzioni della Centrale Unica di Committenza operativa per il PNRR, la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e smi, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del decreto medesimo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 8, pari decreto, per l'affidamento dei lavori di *“DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR LOC. PIAN DI POMA - PNRR M5C2 I3.1 CLUSTER 1 - CUP G25B22000090006”* – LOTTO 1 FUNZIONALE “– CIG: 9623671889 - per un valore complessivo a base di gara pari a € **2.056.630,01, comprensivi di € 15.102,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;**

4) di approvare la seguente documentazione di gara, predisposta in bozza, per l'affidamento delle prestazioni di cui trattasi:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Allegato A - Disciplinare telematico;
- Allegato 1 - Domanda di partecipazione;
- Allegato 1-bis – DGUE;
- Allegato 1-ter – Dichiarazione identificazione del titolare effettivo;
- Allegato 1-quater - Dichiarazione assenza conflitto di interessi;
- Allegato 2 - Dichiarazioni integrative;
- Allegato 3 - Dichiarazione di assenza motivi di esclusione per i soggetti
- di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs.50/2016;
- Allegato 4 - Dichiarazioni Consorzi di cooperative e di imprese artigiane, Consorzi stabili;
- Allegato 5 - Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari e GEIE;
- Allegato 6 - Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete;
- Allegato 7 - Dichiarazione Impresa Ausiliaria.

DATO ATTO che della documentazione di gara fa parte anche la seguente documentazione:

- Allegato B - CODICE DI COMPORTAMENTO SPECIALE DEL COMUNE DI SANREMO ai sensi dell'art. 54, comma 5, D. Lgs n. 165 del 2001, adottato ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d.lgs.165/2001 e in conformità alla delibera ANAC n. 177/2020 di cui alla deliberazione G.C. n. 326/2022
- Progetto esecutivo come approvato al punto 1) del presente provvedimento;

5) di fissare, in ragione delle motivazioni descritte nelle premesse, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il termine per la ricezione delle offerte in almeno 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I.;

6) di dare atto che la procedura di gara per l'appalto dei lavori di cui trattasi verrà espletata sulla piattaforma telematica Net4Market;

7) di dare atto che si procederà alla pubblicazione del bando di gara in argomento all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sanremo, sui siti informatici del Comune di Sanremo, della Regione Liguria "Appalti Liguria" e sulla piattaforma informatica del MIT tramite il citato portale "Appalti Liguria, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto su 1 giornale a diffusione nazionale "ITALIA OGGI" e 1 giornale a diffusione locale "LA STAMPA - Edizione Imperia e Sanremo", anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

8) di affidare, ai sensi dell'articolo 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e smi, come modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020, il servizio per la pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 71, 73 e 98 del precitato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Società Lexmedia S.r.l. con sede in Via F. Zambonini, 26 – ROMA, per l'importo di € 2.600,55, oltre IVA 22% pari ad € 572,12 e € 32,00 per marche da bollo e così per un totale di **€ 3.204,67**, alle condizioni del preventivo n. 282 del 17.01.2023, pervenuto in data 17 gennaio 2023, che si approva con il presente atto;

9) di dare atto che, relativamente all'importo per le spese di pubblicità obbligatoria:

- la spesa complessiva di **€ 3.204,67**, viene finanziata nel Bilancio di previsione 2022-2023-2024, **annualità 2023**, alla Missione 1 Programma 3 Titolo 1 Macro-aggregato 103 alla Voce "spese relative a procedure di appalto a carico di privati" - al capitolo 71718, come da relativa attestazione di copertura finanziaria;
- il medesimo importo di **€ 3.204,67**, verrà accertato nel Bilancio di 2022-2023-2024, al capitolo 71717 "Recupero di spese relative a procedure di appalto a carico di privati", Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 3, all'esercizio finanziario 2023, con il provvedimento di aggiudicazione in capo all'aggiudicatario, individuato a seguito della gara, ponendo in essere le attività consequenziali di recupero;
- la spesa impegnata, applicato l'art. 163 del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che autorizza l'esercizio provvisorio, rientra nel limite dei dodicesimi della disponibilità previsto dal comma 5 del medesimo articolo;

10) di dare atto che l'affidatario di cui al punto 8) sarà soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione degli obblighi di cui all'art. 3, comma 9 bis della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative all'affidamento medesimo dovranno riportare il codice: **CIG: Z0F39A3440**;

11) di dare atto che alla stipulazione del contratto dell'affidamento di cui al punto 8) provvederà, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 85 dello Statuto Comunale, il Dirigente del Settore competente, mediante la forma della lettera commerciale, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

12) di dare atto che si procederà al versamento del contributo dell'importo di **€ 600,00** dovuto dalla Stazione Appaltante per l'avvio della procedura di gara, all'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, dando atto che detto importo viene finanziato nel Bilancio di previsione 2022-2023-2024 – **Annualità**

2023 – alla voce “TASSA DI GARA” nel quadro economico dell’opera di cui al punto 1) del presente provvedimento, creando apposito subimpegno all’**impegno 2023/483-0**, come da relativa attestazione di copertura finanziaria;

13) di dare atto che l’affidatario dei lavori di cui al punto 2) sarà soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione degli obblighi di cui all’art. 3, comma 9 bis della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare i seguenti codici:

- **CIG: 9623671889;**

- **CUP: G25B22000090006;**

14) di dare atto che alla stipulazione del contratto relativo ai lavori di cui al punto 2) provvederà, ai sensi dell’art. 107, 3° comma, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e dell’art. 85 dello Statuto Comunale, il Dirigente del settore competente, mediante la forma dell’atto pubblico amministrativo, a rogito del Segretario Generale ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

15) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi Comunali;

16) di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PNRR – FONDI EUROPEI, LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI
ad interim
Dott.ssa Monica DI MARCO



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri nr.482 del 01/02/2023

ESERCIZIO: 2023		Impegno di spesa		2023 963/0		Data: 01/02/2023		Importo: 3.204,67	
Oggetto: PNNR - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR LOC. PIAN DI POMA - pubblicazioni									
C.I.G.: Z0F39A3440									
SIOPE: 1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara									
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara									
Beneficiario: 0953051 - LEXMEDIA SRL									
Bilancio									
Anno: 2023				Stanziamiento attuale:		1.000.175,34			
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				Impegni gia' assunti:		379.640,64			
Programma: 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e				Impegno nr. 963/0:		3.204,67			
TITOLO: 1 - Spese correnti				Totale impegni:		382.845,31			
Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi				Disponibilità residua:		617.330,03			
Piano Esecutivo di Gestione									
Anno: 2023				Stanziamiento attuale:		600.000,00			
Capitolo: 71718				Impegni gia' assunti:		0,00			
Oggetto: SPESE RELATIVE A PROCEDURE DI APPALTI E SERVIZI A CARICO DI PRIVATI				Impegno nr. 963/0:		3.204,67			
				Totale impegni:		3.204,67			
				Disponibilità residua:		596.795,33			
Progetto:									
Resp. spesa: - DIRIGENTI DIVERSI									
Resp. servizio: - DIRIGENTI DIVERSI									

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 01/02/2023

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri nr.482 del 01/02/2023

ESERCIZIO: 2023		Impegno:	2023 483/0	Data: 14/10/2022	Importo: 1.146.341,58
		Subimpegno di spesa:	2023 483/3	Data: 01/02/2023	Importo: 1.069.432,44
Oggetto:	PNNR - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR LOC. PIAN DI POMA - TOTALE GENERALE DEI LAVORI				
					C.I.G.: 9623671889
SIOPE:	2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.				C.U.P.: G25B22000090006
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.				
Bilancio					
Anno:	2023				
Missione:	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma:	1 - Sport e tempo libero				
Titolo:	2 - Spese in conto capitale				
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2023			Importo impegno:	1.146.341,58
Capitolo:	4200540			Subimpegni già assunti:	56.350,04
Oggetto:	PNRR - M5 C2 I3 - CUP G25B22000090006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR PIAN DI POMA(CAP. ENTRATA 4200540)			Subimpegno nr. 483/3:	1.069.432,44
				Disponibilità residua:	20.559,10
Progetto:					
Resp. spesa:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 01/02/2023

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri nr.482 del 01/02/2023

ESERCIZIO: 2023	Impegno:	2023 483/0	Data: 14/10/2022	Importo:	1.146.341,58
	Subimpegno di spesa:	2023 483/4	Data: 01/02/2023	Importo:	600,00
Oggetto:	PNRR - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR LOC. PIAN DI POMA - TASSA DI GARA				
SIOPE:	2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.		C.U.P.: G25B22000090006		
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.				
Beneficiario:	0952408 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)				
Bilancio					
Anno:	2023				
Missione:	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma:	1 - Sport e tempo libero				
Titolo:	2 - Spese in conto capitale				
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2023	Importo impegno:	1.146.341,58		
Capitolo:	4200540	Subimpegni già assunti:	1.125.782,48		
Oggetto:	PNRR - M5 C2 I3 - CUP G25B22000090006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR PIAN DI POMA(CAP. ENTRATA 4200540)		Subimpegno nr. 483/4:	600,00	
Progetto:			Disponibilità residua:	19.959,10	
Resp. spesa:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI				

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 01/02/2023

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà



COMUNE DI SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore PNRR, fondi europei, lavori pubblici ed espropri nr.482 del 01/02/2023

ESERCIZIO: 2023		Impegno:	2024 184/0	Data: 14/10/2022	Importo:	1.103.658,42
		Subimpegno di spesa:	2024 184/2	Data: 01/02/2023	Importo:	1.025.346,43
Oggetto:	PNNR - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR LOC. PIAN DI POMA - TOTALE GENERALE DEI LAVORI					
						C.I.G.: 9623671889
SIOPE:	2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.					C.U.P.: G25B22000090006
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Bilancio						
Anno:	2024					
Missione:	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma:	1 - Sport e tempo libero					
Titolo:	2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Piano Esecutivo di Gestione						
Anno:	2024			Importo impegno:	1.103.658,42	
Capitolo:	4200540			Subimpegni già assunti:	40.674,72	
Oggetto:	PNRR - M5 C2 I3 - CUP G25B22000090006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IMPIANTO POLIVALENTE OUTDOOR PIAN DI POMA(CAP. ENTRATA 4200540)			Subimpegno nr. 184/2:	1.025.346,43	
				Disponibilità residua:	37.637,27	
Progetto:						
Resp. spesa:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI					
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI					

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

SANREMO li, 01/02/2023

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Barilla' Cinzia in data 02/02/2023