

# COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

N. 13 del Reg.

Del 13.03.2018

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E LLPP**

OGGETTO	INTERVENTO APQ ME121 - DRENAGGI E GABBIONI IN C/DA MULINAZZO MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA IN C/DA MULINAZZO INTERESSATA DALL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 25 E 26 MAGGIO 2001 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AI FRAZIONAMENTI DELLE AREE INTERESSATE DALL'INTERVENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) E DELL'ART. 31, COMMA 8, DEL D. LGS. 50 DEL 19/4/2016 - CODICE CIG:Z0D22B9C2F
---------	--



# COMUNE DI SINAGRA

Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra  
Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372

Provincia di Messina

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
EDILIZIA PRIVATA E LLPP - UFFICIO LAVORI  
PUBBLICI**

**N. 13 del 13.03.2018**

**N. 59 Del 13.03.2018 Registro Generale**

**OGGETTO: INTERVENTO APQ ME121 - DRENAGGI E GABBIONI IN C/DA MULINAZZO MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA IN C/DA MULINAZZO INTERESSATA DALL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 25 E 26 MAGGIO 2001 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AI FRAZIONAMENTI DELLE AREE INTERESSATE DALL'INTERVENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) E DELL'ART. 31, COMMA 8, DEL D. LGS. 50 DEL 19/4/2016 - CODICE CIG:Z0D22B9C2F**

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di marzo nel proprio ufficio

## **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

### **ACCERTATO CHE:**

- il sottoscritto Ing. Francesco Cappotto è legittimato ad emanare il presente atto in ragione: del provvedimento Sindacale n°04 del 28/02/2018 con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e LL.PP. con funzioni dirigenziali;
- di essere autorizzato con nota. prot. n2604/uc dell'8.giugno 2016, per porre in essere la procedura di affidamento dal Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico in Sicilia ;
- nell'adozione del presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente ed in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

### **PREMESSO CHE:**

- Il progetto esecutivo è stato approvato in linea tecnica con parere n.7 del 15.11.2011 e successivamente approvato in linea Amministrativa con delibera di G.M. n° 78 del

18.11.2011 con il seguente quadro economico:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>			
<b>A</b>	<b>Importo lavori a misura</b>	€ 1 814 741,11	<b>€ 1 814 741,11</b>
1	Costo del Personale (C.P.)	€ 465 483,07	
2	Costo sicurezza	€ 26 053,40	
3	Lavori al netto di C.P. e C.S.E, e collaboratori	€ 1 323 204,26	
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
1	Iva sui Lavori 22% su A	€ 399 243,04	
2	Indennita di esproprio	€ 43 226,99	
3	Incentivi art. 92 co,5 Codice Appalti, supporto al RUP, progettistica, sicurezza, DL. CSE e collaboratori	€ 33 100,88	
4	Competenze geologo(compreso Contributi Previdenziali e IVA	€ 12 779,99	
5	Spese tecniche professionisti esterni per consulenze specialistiche , frazionamenti, collaudo statico e tecnico amministrativo , contributi previdenziali ed Iva compresi	€ 51 017,85	
6	Spese indagini geognostiche (compreso Iva)	€ 14 097,53	
7	oneri per conferimento in discarica materiali provenienti dagli scavi	€ 15 000,00	
8	Spese di gara (pubblicità e contributo Autorità di Vigilanza)	€ 5 000,00	
9	Ripristino allacci sottoservizi	€ 4 000,00	
10	Spese Assicurazioni Dipendenti, art, 92 c. 7 D. lgs 163/2006	€ 3 600,00	
11	Indagini e prove di Laboratorio IVA compresa	€ 23 713,75	
12	Contributo A.V.C.P.	600	
13	imprevisti e arrotondamenti	€ 79 878,86	
	<b>Totale somme a disposizione</b>	€ 685 258,89	<b>€ 685 258,89</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 2 500 000,00</b>

- Con decreto del Commissario Straordinario Delegato N.379 18/06/2014 fu finanziata l'opera per l'importo complessivo di € 2.500.000,00, dichiarandola indifferibile ed urgente.
- Con decreto del Commissario Straordinario Delegato N.681 del 07/11/2014 fu definitivamente aggiudicata l'esecuzione dei lavori affidandoli all'impresa ANGELO RUSSELLO S.p.a per l'importo complessivo di € 1.348.486,14 al netto del r.a. del 35,2368%, di cui € 856. 949,67 per lavori, € 465.583,07 costo del personale ed € 26.053,40 costo della sicurezza. Il relativo contratto è stato sottoscritto in data 20 novembre 2014, rep. 124, registrato all'Agenzia delle Entrate Palermo2 il 27/11/2014 al n. 5091 Serie 3 ed il quadro economico rimodulato risultava come segue:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>			
<b>A</b>	<b>Importo lavori a misura</b>	€ 1 348 486,14	<b>€ 1 348 486,14</b>
1	Costo del Personale (C.P.)	€ 465 483,07	
2	Costo sicurezza	€ 26 053,40	
3	Lavori al netto di C.P. e C.S.E, e r,adel 35,2368 su 1)	€ 856 949,67	
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
1	Iva sui Lavori 22% su A	€ 296 666,95	
2	Indennita di esproprio	€ 43 226,99	

3	Incentivi art. 92 co,5 Codice Appalti, supporto al RUP, progettistica, sicurezza, DL. CSE e collaboratori	€	33 100,88	
4	Competenze geologo(compreso Contributi Previdenziali e IVA	€	12 779,99	
5	Spese tecniche professionisti esterni per consulenze specialistiche , frazionamenti, collaudo statico e tecnico amministrativo , contributi previdenziali ed Iva compresi	€	51 017,85	
6	Spese indagini geognostiche (compreso Iva)	€	14 097,53	
7	oneri per conferimento in discarica materiali provenienti dagli scavi	€	15 000,00	
8	Spese di gara (pubblicità e contributo Autorità di Vigilanza)	€	5 000,00	
9	Ripristino allacci sottoservizi	€	4 000,00	
10	Spese Assicurazioni Dipendenti, art, 92 c. 7 D. lgs 163/2006	€	3 600,00	
11	Indagini e prove di Laboratorio IVA compresa	€	23 713,75	
12	Contributo A.V.C.P.		600	
13	imprevisti e arrotondamenti	€	79 878,86	
	<b>Totale somme a disposizione</b>	€	582 682,80	€ <b>582 682,80</b>
			<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€ <b>1 931 168,94</b>
<b>C</b>	<b>economie di gara ed iva relativa</b>	€	<b>568 831,06</b>	€ <b>568 831,06</b>

- Che durante il corso dei lavori si è resa necessaria l'approvazione di una perizia di variante e suppletiva;
- La superiore perizia di variante e suppletiva è stata approvata, ex art. 161 comma 9 del regolamento 207/2010, dal RUP con provvedimento prot. 731/UC dell'11 febbraio 2016 ed il quadro economico è stato rimodulato con D.C. n. 171 del 12/04/2016 secondo il seguente quadro economico:

<b>A</b>	<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>	€	1 814.741,11	
A1	Costo del Personale (C.P.)	€	465.483,07	
A2	Costo sicurezza (C.S.)	€	26053,40	
	Lavori al netto di C.P. e CS.	€	1323.204,64	
	Ribasso d'asta del 35,2368% su A-A1-A2	€	466.254,97	
	Restano netti:	€	856.949,67	
	Costo del Personale (C.P.)	€	465.483,07	
	Costo sicurezza (C.S.)	€	26053,40	
	Importo dei lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri.	€	1 348 486,14	€ 1.348.486,14
	<b>VOCI</b>			<b>TOTALI</b>
<b>A</b>	<b>Importo lavori al lordo complessivo post perizia</b>	€	1 814 065,37	
A1	Costo del Personale (C.P.)	€	465 307,77	
A2	Costo sicurezza	€	26 053,39	
	Lavori al netto di C.P. e C.S.	€	1 322.704,21	
	per ribasso d'asta del 35,2368% su A-A1-A2	€	466 078,64	
	Importo lavori a misura al netto del r.	€	856 625,57	
	Costo del Personale (C.P.)	€	465 307,77	
	Costo sicurezza	€	26 053,39	

	Importo dei lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri.	€ 1.347.986,73	€ <b>1.347.986,73</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B1	Iva sui Lavori 22%	€ 296 557,08	
B2	Indennita di esproprio	€ 43 226,99	
B3	Incentivi art. 92 co,5 Codice Appalti, supporto al RUP, progettista, sicurezza, DL. CSE e collaboratori	€ 29 798,65	
B4	Competenze geologo(compreso Contributi Previdenziali e IVA	€ 12 779,99	
B5	Spese tecniche professionisti esterni per consulenze per specialistiche , frazionamenti, collaudo statico e tecnico amministrativo , contributi previdenziali ed Iva compresi	€ 83 779,39	
B6	Spese indagini geognostiche (compreso Iva)	€ 14 097,53	
B7	oneri per conferimento in discarica materiali provenienti dagli scavi	€ 21 697,21	
B8	Spese di gara e pubblicità	€ 29 054,16	
B9	Ripristino allacci sottoservizi	€ 3 300,00	
B10	Spese Assicurazioni Dipendenti, art, 92 c. 7 D. lgs 163/2006 (D.C. 499/14)	€ 922,40	
B11	Indagini e prove di Laboratorio IVA compresa	€ 11 327,35	
B12	Contributo AVCP	€ 600,00	
B13	Spese funzionamento struttura commissariale	€ 150 000,00	
B14	attività di supporto amministrativo	€ 19 322,01	
B15	imprevisti e arrotondamenti	€ 12 137,51	
B16	Spese polizza fidejssoria provincia Regionale	€ 954,82	
B17	Spostamento e ripristino linea Telecom iva compresa	€ 10 217,46	
B18	Eliminazione condotta metano iva Compresa	€ 37 209,82	
	<b>Totale somme a disposizione</b>	€ 776 982,37	€ <b>776 982,37</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€	€ <b>2 124 969,10</b>

**CONSIDERATO CHE** occorre perfezionare la procedure espropriative previste in progetto con la redazione dei tipi di frazionamento;

**RICHIAMATA** la nota della stazione Appaltante prot. 2604/uc del 08/06/2016 on la quale il sottoscritto Responsabile con funzioni dirigenziali dell' Area pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e LL.PP è stato autorizzato a porre in essere la procedura di scelta del contraente;

**DATO ATTO CHE** l'UTC non dispone di mezzi, attrezzature e portali abilitati per eseguire l'attività professionale in riferimento;

**RICHIAMATI** i precedenti atti tecnico-amministrativi posti in essere dalla Stazione Appaltante per la programmazione, progettazione e realizzazione del progetto de quo;

**RITENUTO** necessario doversi procedere redazione dei tipi di frazionamento della particelle interessata da procedura espropriativa nell'ambito del progetto in riferimento;

**VISTI** i contenuti dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 rubricato "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale prevede che la determina a contrattare deve contenere:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**VISTO** l'art. 32 co. 2 , del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici si determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**RILEVATO** altresì che il sistema più idoneo per l'affidamento del servizio in oggetto, in ragione di assicurare processi di acquisizione in termini temporali ristretti, viene identificata nell'affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016;

**CONSIDERATO** che ci sono i presupposti e la necessità per affidare l'incarico per la prestazione professionale da affidare;

**ATTESO** che l'affidamento diretto consente un notevole snellimento e semplificazione delle procedure con il conseguente raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione;

**RITENUTO**, pertanto, poter procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma2 lett.a) del Codice dei Contratti;

**DATO ATTO** che a seguito di indagine di mercato è stata accertata la disponibilità del Geom. Gioiele Antonio FASOLO, nato a Sinagra, il 12/10/1961 Cod. Fisc:FSLGNT61R12I747A, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Messina al n° 2409, con studio in Sinagra via Vittorio Veneto 33 (ME), che ha accettato di eseguire la prestazione richiesta giusto verbale di negoziazione in atti al prot. 3100 del 13/03/2018 con allegato disciplinare;

**DATO ATTO** altresì che il professionista, con il richiamato verbale di negoziazione si è dichiarato disponibile ad eseguire i tipi di frazionamento per un importo complessivo di €. 6.760,00 oltre Iva ed oneri previdenziali quindi per una spesa complessiva di quindi applicando un congruo ribasso sull'importo previsto in progetto quantificato in € 10.400,00 oltre Iva e oneri previdenziali;

**DATO ATTO** che alla spesa si farà fronte con le somme previste alla voce B5 del Q.T.E. della P.V.S , approvata con con D.C. n. 171 del 12/04/2016, che presenta adeguata disponibilità;

**RILEVATO** che il responsabile della struttura organizzativa precedente non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente provvedimento;

**RICHIAMATA** la Determina Sindacale n. 4 del 28/02/2018 con la quale allo scrivente Ing. Francesco Cappotto sono state attribuite le funzioni di responsabilità, di cui all'art. 51 comma 3° Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni ;

**VISTI:**

-Il Vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

-Il D. Lgs n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2017 e dalla L. 21 giugno 2017 n. 96;

- Il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

-Il vigente Statuto Comunale;

-Il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

-L'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con la L.R. 11.12.1991 n. 48 e smi;

**D E T E R M I N A**

1. **Di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **Di Stabilire**, ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D.lgs 50/2016, ad ogni effetto di legge, che la procedura da espletare per l'affidamento del servizio in oggetto viene identificata nell'affidamento diretto - ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 , così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2017 e dalla L. 21 giugno 2017 n. 96;
3. **Di affidare**, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si richiamano per ogni effetto nel presente dispositivo l'incarico per i frazionamenti delle particelle interessate dalle procedura acquisitiva nell'ambito dell'INTERVENTO APO ME121 – DRENAGGI E GABBIONI IN C/DA MULINAZZO Messa in sicurezza dell'area in c/da Mulinazzo interessata dall'evento alluvionale del 25 e 26 maggio 2001- al Geom. Geom. Gioiele Antonio FASOLO, nato a Sinagra, il 12/10/1961 Cod. Fisc:FSLGNT61R12I747A, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Messina al n° 2409, con studio in Sinagra via Vittorio Veneto 33 (ME);
4. **Di dare atto** che il C.I.G.è Z0D22B9C2F;
5. **Di dare atto** che i R.U.P. è l'Ing. Giuseppe La Placa dell'Ufficio del Commissario Straordinario per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico in Sicilia;
6. **Di dare atto** che alla spesa complessiva di € 8.247,20 (ottomiladuecentoquarantasette/20) si farà fronte con le somme alla voce B5 "*Spese tecniche professionisti esterni per consulenze per specialistiche , frazionamenti, collaudo statico e tecnico amministrativo , contributi previdenziali ed Iva compresi* " del Q.T.E. della P.V.S, approvata con D.C. 171/UC dell'12 aprile 2016, che presenta adeguata disponibilità ;
7. **Di dare atto** che, in allegato al verbale di negoziazione prot. 3100 del 13/03/2018, il professionista ha già sottoscritto il disciplinare d'incarico, impegnativo per lo stesso, mentre lo sarà tale per la stazione Appaltante con l'adozione del presente atto;

8. **La presente** determinazione viene trasmessa alla struttura del Commissario Straordinario per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico in Sicilia;
9. **La presente** determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

L'istruttore  
F.to Geom. Giuseppe FRANCHINA

Il Responsabile dell'Area Pianificazione  
Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici  
F.to Ing. Francesco CAPPOTTO

**COMUNE DI SINAGRA**  
**Prov. di Messina**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'Addetto alle pubblicazioni,

**A T T E S T A**

Che la presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi

dal 13.03.2018 al 28.03.2018

Dalla Residenza Comunale, lì , 13.03.2018

L'Addetto alle pubblicazioni  
F.to Salvatore Giaimo

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì

**IL SEGRETARIO COMUNALE**