CITTA' DI TARCENTO

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

Provincia di Udine

AREA TECNICA - UNITA' OPERATIVA 1

Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale

Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni

Piazza Roma, 7 – Cap. 33017 – Tel.: 0432/780 600 – Fax: 0432/791 694

Cod. Fiscale 00408250306 – Partita I.V.A.: 00538110305

coord. IBAN: IT 24 M 03599 01800 000000129117 – c.c. postale n. 15468333

www.comune.tarcento.ud.it – e-mail: protocollo@com-tarcento.regione.fvg.it – p.e.c.: comune.tarcento@certgov.fvg.it

Tarcento, lì 31.07.2025

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" PER CUP: J77H24000580004 CIG: B72E93C050 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARIE STRADE COMUNALI.

AVVISO DI POST INFORMAZIONE
art. 50 comma 9 del D.Lgs 36/2023

Ente appaltante	Comune di Tarcento
Servizio competente	UNITA' OPERATIVA 1 Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni
Responsabile del procedimento	Arch.ir Michele Tomaselli
Oggetto	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" PER CUP: J77H24000580004 CIG: B72E93C050 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARIE STRADE COMUNALI. .
CUP	J77H24000580004
CIG	B72E93C050
Procedura di scelta del contraente	Procedura negoziata per l'affidamento di lavori, ai sensi dell'art. 50 comma C del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
Importo a base di gara	€uro 265.000,00 compresi gli oneri della sicurezza pari a €uro 6.000,00 €uro 42.291,52 lavori supplementari
Criterio di aggiudicazione	Minor prezzo ai sensi del comma **3** dell'art. **108** D. Lgs. **36/2023**
Operatori invitati	ADRIACOS SOCIETA' SPA BENEFIT AVIANESE ASFALTI SRL DI GIUSTO STRADE SRL DOMENICONE COSTRUZIONI SRL ISES SRL MINGOTTI T SRL NORD ASFALTI SRL
Aggiudicatario	NORD ASFALTI SRL con sede in Povoletto

Prezzo offerto	245.757,47 compresi i lavori supplementari oltre gli oneri della sicurezza pari a € 6.000,00 quindi per complessivi € 251.757,47 oltre IVA al 22%.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Michele Tomaselli
Documento firmato digitalmente

TOMASELLI
MICHELE
31.07.2025
10:00:41
GMT+02:00