00 10/2021 EMISSIONE AMBROSI AMBROSI . AGOSTI
REV | DATA DESCRIZIONE ESEGUITO | VERIFICATO . APPROVATO

TORRI DEL BENACO | VERONA VENETO

COMUNE | PROVINCIA J REGIONE

PROGETTO DEFINITIVO | E4 |
REALIZZAZIONE DI CONTENITORI INTERRATI | TAVOLA/ELABORATO
PER LA RACCOLTA R.S.U. IN VIA OLIVETI
NELL'AMBITO DEL P.U.A. DENOMINATO "ALBISANO" | scaia

2021_030
TITOLO |l COMMESSA
M&R PROJECT S.R.L.
PROPRIETA' / COMMITTENTE :
|
|
| |
| |
PROGETTISTA i DIRETTORE DEI LAVORI |l IMPRESA 11 PROPBIETA' { COMMITTENTE _ |

QUADRO ECONOMICO

- . I
NOME TAVOLA / STUDIO TECNICO

ELABORATO

STUDIO TECNICO ING. ANDREA AGOSTI - via s.pancrazio 28 - 37013 caprino v.se (VR)
M+ 39 348 8274524 - ing.agosti@gmail.com, andrea.agosti@ingpec.eu

il presente elaborato & di proprieta riservata ai sensi dell'art. 2578 c.c. e non pud essere copiato o trasmesso a terzi senza formale autorizzazione di chi lo ha emesso



REGIONE VENETO

PROVINCIA DI VERONA
COMUNE DI TORRI DEL BENACO

PROGETTO DEFINITIVO

REALIZZAZIONE DI CONTENITORI INTERRATI

PER LA RACCOLTA R.S.U. IN VIA OLIVETI

NELL'AMBITO DEL P.U.A. DENOMINATO "ALBISANO

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A IMPORTO LAVORI TOTALE
A.1 |Lavori € 35 158,10
A1.1 - Opere edii per realizzazione nuova piazzola RSU € 26 813,63
A1.2 - Allargamento marciapiede a servizio cabina ENEL €508273
A1.3 - Recinzione €3 281,74
A.2 |Oneri per la sicurezza €832,81
TOTALE OPERE IN APPALTO (A) € 35 990,91
B SOMME A DISPOZIONE
B.1 [Imprevisti €1710,00
B.2 |Fomitura a pié d'opera dei cassonetti interrati € 68 000,00 4‘-—"
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) €69 710,00
TOTALE (A+B) €105 700,91
ARROTONDAMENTI -€0,91
TOTALE GENERALE €105 700,00
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