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SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA - nuova Terrazza Palazzetto dello Sport
Comune di Valbondione (BG)
el A. Importo dei Lavori e delle forniture | € €
g Importo dei lavori
< di cui importo dei lavori a misura
L A1 di cuiimporto lavori a corpo € 148 500,00
% di cui importo lavori a corpo e misura €0,00
E = Totale importo lavori € 148 500,00
g N
Q E A.1.2 [Importo delle forniture | €138 232,71
o
L @ A.1.3 |Importo dei servizi €0,00
,Q A.2 |Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 5-8% €10 267,29
o
@)
CEL Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2) € 148 500,00
< Totale importo soggetto a ribasso | € 138 232,71
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione € €
B.1 |Lavoriin economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto €0,00
B.2 |Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini GEOLOLGICHE Terrazza €000
B.2.1 |Certificazione di Resistenza al FUOCO delle Strutture Lignee Palazzetto € 1 500,00
W B.3 |Allacciamento ai pubblici servizi €0,00
% B.4 |Imprevisti (max. 8%) €0,00
N B.5 |Acquisizione aree o immobili, servitl, occupazioni €0,00
s
'_
(]
=z
S B.6 |[Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006
=
<
—
d €0,00
0o Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese
% B.7 |tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al
% coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, 16,00% €23 760,00
%) B8 Spese per attivita tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di
8 ) supporto al Responsabile Unico del Procedimento, e di verifica e validazione 2,50% €3712,50
9( B.9 |Eventuali spese per commissioni giudicatrici €0,00
i Spese per pubblicita e notifiche (ANAC) Delibera 19 dicembre 2018, n. 1174
% B.10 |recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e per 'anno 2019" € 30,00
2] B.11 |EPAP Spese tecniche 2,00% €0,00
@ 'B11.1 |CNPAIA Spese tecniche 4,00% €1010,40
B.12 Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione
' lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%) €0,00
B13 |Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale €0.00
Totale Somme a disposizione del'l Amministrazione (B1+....+B13) €30 012,90
C. ILVA.
= C.1.1 |l.V.A suLavori 10% € 14 850,00
> C.1..2|I.V.A su Forniture 22% €0,00
G C.1.8 |I.V.A su Servizi 22% €0,00
C.2 |l.V.A suSomme a disposizione dell Amministrazione 22% €6 602,84
Totale IVA €21 452,84
| | D1 |Arrotondamenti | 34,26|
1 TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D) | €200 000,00]
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