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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Allestimento Cantiere
01

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1´100,00
Utili Impresa 10% euro -100,00
Spese Generali 14% euro -122,81

Prezzo Netto euro 877,19

RISORSE:
MATERIALI:
 a corpo 1,000 500,00 500,00
VARIE:
overflow

Sommano le risorse euro 500,00

Resta manodopera euro 377,19 34,290

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 1´100,00 1´100,00 377,19 34,290

2 23.2.EH2.02 - solaio misto acciaio-cls con lamiera zincata tipo HI-BOND A55/P 600,
02 esecuzione di solaio in struttura mista acciaio-calcestruzzo, costituito da lamiera grecata

zinca ... con la sola esclusione del ferro aggiuntivo e di ripartizione in barre o reti e delle
travi portanti compensate a parte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 51,06
Utili Impresa 10% euro -4,64
Spese Generali 14% euro -5,70

Prezzo Netto euro 40,72

RISORSE:
MATERIALI:
overflow mq 1,000 22,50 22,50

Sommano le risorse euro 22,50

Resta manodopera euro 18,22 35,684

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 216,60 51,06 11´059,60 3´946,45 35,684

3 Posa in opera di vetri calpestabili con telaio in ferro zincato a caldo e verniciato a polveri
03 termoindurenti; carico minimo 400Kg/mq , ogni onere compreso

Fornitura di : vetro cal ... pessore totale vetro e telaio 36 mm + - 2 mm  dimensioni
esecutive Lucernario circolare diam. 90 cm 4361 del 20/02/2020

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 404,68
Utili Impresa 10% euro -36,79
Spese Generali 14% euro -45,18

Prezzo Netto euro 322,71

RISORSE:
MATERIALI:
. a cad 1,000 150,00 150,00

Sommano le risorse euro 150,00

Resta manodopera euro 172,71 42,678

COMMITTENTE: Comune di Valbondione

A   R I P O R T A R E 12´159,60 4´323,64
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R I P O R T O 12´159,60 4´323,64

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 4,00 404,68 1´618,72 690,84 42,678

4 Mano d'opera per la messa in opera di telai + vetri calpestabili, ogni onere compreso
04 SOMMANO h 16,00 26,20 419,20 334,31 79,750

5 Fornitura e posa in opera di una pavimentazione architettonica con effetto ghiaia a vista
05 per la realizzazione di vialetti, stradine aree di sosta, realizzata mediante Sistema Levo

... hé l’opera finita sia realizzata a perfetta regola d’arte.
Per metro quadro di superficie ed uno spessore medio di cm 5.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 48,63
Utili Impresa 10% euro -4,42
Spese Generali 14% euro -5,43

Prezzo Netto euro 38,78

RISORSE:
MATERIALI:
overflow mq 1,000 26,00 26,00

Sommano le risorse euro 26,00

Resta manodopera euro 12,78 26,280

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 215,00 48,63 10´455,45 2´747,70 26,280

6 Fornitura e posa in opera di protezione idrorepellente, pronta all’uso, non filmogeno,
06 tipo Chryso ChrysoFinisol SF 100 (Chryso Italia srl) o similari, per superfici in

calcestruzz ... icazione di qualità ai sensi della ISO 9001:2000, sia una dichiarazione di
conformità relativa alla partita di materiale

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7,29
Utili Impresa 10% euro -0,66
Spese Generali 14% euro -0,81

Prezzo Netto euro 5,82

RISORSE:
MATERIALI:
overflow mq 1,000 4,50 4,50

Sommano le risorse euro 4,50

Resta manodopera euro 1,32 18,107

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 215,00 7,29 1´567,35 283,80 18,107

7 Fornitura e posa di canaletta in acciaio inox sifonata e con griglia e cestello estraibile
07 dim. cm 20 x 100 (scarico per pavimento ove futura cucina), compreso di tubazioni,

raccordo e collegamento allo scaririco fognario,  ogni onere compreso

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 154,84
Utili Impresa 10% euro -14,08
Spese Generali 14% euro -17,29

Prezzo Netto euro 123,47

RISORSE:
MATERIALI:
. a corpo 1,000 60,00 60,00

COMMITTENTE: Comune di Valbondione

A   R I P O R T A R E 26´220,32 8´380,29



Ing. Maria Grazia Bergamini, Ing. Giorgio Alberto Casilli, Arch. Franco Carnicelli
Via Mazzini, 1/a - 24128 Bergamo - tel. 035215072 - mail rckstrutture@tiscali.it pag. 4

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 26´220,32 8´380,29

Sommano le risorse euro 60,00

Resta manodopera euro 63,47 40,991

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 2,00 154,84 309,68 126,94 40,991

8 Mano d'opera per allacciamento linea gas metano, linea acquedotto, linea enel
08 SOMMANO h 32,00 26,20 838,40 668,62 79,750

9 Allacciamento dei tratti fognari di nuova realizzazione alle condotte esistenti
09

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 26,20
Utili Impresa 10% euro -2,38
Spese Generali 14% euro -2,93

Prezzo Netto euro 20,89

RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 5,00 5,00

Sommano le risorse euro 5,00

Resta manodopera euro 15,89 60,649

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO h 16,00 26,20 419,20 254,24 60,649

10 Somma a disposizione per imprevisti modifica fognatura esistente
10

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 850,00
Utili Impresa 10% euro -77,27
Spese Generali 14% euro -94,90

Prezzo Netto euro 677,83

RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 400,00 400,00

Sommano le risorse euro 400,00

Resta manodopera euro 277,83 32,686

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 850,00 850,00 277,83 32,686

11 Rimozione serramenti bar per formazione nuove porte U.S. terrazza, ogni onere
11 compreso

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 26,20
Utili Impresa 10% euro -2,38
Spese Generali 14% euro -2,93

Prezzo Netto euro 20,89

RISORSE:
MATERIALI:
overflow a corpo 1,000 5,00 5,00

Sommano le risorse euro 5,00

COMMITTENTE: Comune di Valbondione

A   R I P O R T A R E 28´637,60 9´707,92
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Resta manodopera euro 15,89 60,649

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO h 16,00 26,20 419,20 254,24 60,649

12 Arrotondamento
12 SOMMANO a corpo 1,00 0,23 0,23 0,00

13 Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il taglio dei ferri di
1C.01.030.00 armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci ...
40.a trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento

con volume: - oltre 5,01 m³
SOMMANO m³ 3,50 123,01 430,54 281,09 65,288

14 Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per formazione
1C.01.040.00 di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o
60 diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondità

SOMMANO m x cm 30,00 0,64 19,20 13,61 70,886

15 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di
1C.02.050.00 qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i
10.a trovanti  ... sionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto  ed

accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.
SOMMANO m³ 116,75 3,04 354,92 167,52 47,200

16 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale
1C.02.100.00 depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20
10.a SOMMANO m³ 42,45 5,08 215,65 108,68 50,399

17 Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di reti
1C.02.100.00 di servizi,  eseguito a macchina e con interventi manuali,  comprese le opere provvision
60.a ... delle reti,  escluse le armature degli scavi: - con carico e deposito delle terre

nell'ambito del cantiere, in sede tram
SOMMANO m³ 28,00 17,61 493,08 248,47 50,391

18 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,
1C.02.350.00 spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con
10.a terre depositate nell'ambito del cantiere

SOMMANO m³ 36,40 2,23 81,17 46,34 57,091

19 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,
1C.02.350.00 spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con
10.d fornitura di mista naturale (tout-venant)

SOMMANO m³ 10,00 22,76 227,60 13,21 5,805

20 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione
1C.04.020.00 garantita, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:-
10.a C16/20

SOMMANO m³ 15,20 96,81 1´471,51 218,49 14,848

21 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo
1C.04.020.00 preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
20.a movime ... regati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza -

classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2
SOMMANO m³ 29,06 113,67 3´303,25 622,92 18,858

22 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
1C.04.400.00 impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante,
10.a manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

SOMMANO m² 62,96 12,36 778,19 440,38 56,590

23 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla
1C.04.450.00 norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento
10.a di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido,

legature; qualità: - B450C
SOMMANO kg 3´181,00 1,15 3´658,15 1´494,17 40,845

24 Rete elettrosaldata di acciaio inox, utilizzabile per strutture in calcestruzzo armato in
1C.04.455.00 conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - paragrafo

COMMITTENTE: Comune di Valbondione

A   R I P O R T A R E 40´090,29 13´617,04



Ing. Maria Grazia Bergamini, Ing. Giorgio Alberto Casilli, Arch. Franco Carnicelli
Via Mazzini, 1/a - 24128 Bergamo - tel. 035215072 - mail rckstrutture@tiscali.it pag. 6

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 40´090,29 13´617,04

20.a 11.3.2.8 ... rmanendo tutte le altre regole relative alla qualificazione degli acciai per
calcestruzzo armato.", del tipo:- AISI 304L

SOMMANO kg 135,58 3,28 444,70 48,43 10,891

25 Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in plastica
1C.05.500.00 dello spessore di cm 8 con calcestruzzo C16/20, posa degli elementi in plastica a perdere
20.c nell ... i. Comprese tutte le attività ed i materiali necessari a dare l'opera finita in ogni

sua parte. - altezza elementi cm 40
SOMMANO m² 61,07 31,13 1´901,11 319,12 16,786

26 Sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni compresa sistemazione e costipazione del
1C.08.010.00 materiale.
10 SOMMANO m³ 40,35 33,05 1´333,57 340,75 25,552

27 Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento con ghiaia minuta, pietrisco e ghiaietto
1C.08.010.00 compresa sistemazione e costipazione del materiale.
20 SOMMANO m³ 5,65 32,84 185,55 47,16 25,420

28 Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con
1C.08.050.00 malta di allettamento, o cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg di cemento
20 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5:

SOMMANO m² 215,00 11,05 2´375,75 1´383,97 58,254

29 Sottofondo leggero a struttura cellulare fonoassorbente e termoisolante, con impasto a
1C.08.060.00 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di aggregato polimerico eterogeneo conforme norma
20 UNI 10667-14, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 8

SOMMANO m² 215,00 7,80 1´677,00 952,56 56,802

30 Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato per
1C.09.400.00 uscite di sicurezza, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento,  fornito
30.d ed ap ...  verniciata rossa, scrocco laterale, senza comandi esterni  completo di aste

verticali e scrocchi di chiusura alto/basso
SOMMANO cad 2,00 193,46 386,92 130,42 33,707

31 Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato per
1C.09.400.00 uscite di sicurezza, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento,  fornito
30.e ed applicato in opera su porte in ferro, lega leggera, legno; dei tipi: - comando esterno

maniglia-cilindro
SOMMANO cad 2,00 46,88 93,76 22,98 24,514

32 Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per
1C.12.010.00 scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente 70° C, max per 1
20.h minuto = 95° C) ... ggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro

esterno (De) e spessore  (s): - De 125 - s = 3,2
SOMMANO m 33,00 10,62 350,46 130,42 37,213

33 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate,
1C.12.010.00 o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI
30.a E ... KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno

(De) e spessore (s): - De 160 - s = 3,2
SOMMANO m 46,35 8,93 413,91 184,79 44,646

34 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate,
1C.12.010.00 o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI
30.c E ... KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno

(De) e spessore (s): - De 250 - s = 4,9
SOMMANO m 46,70 15,68 732,26 238,41 32,558

35 Fornitura e posa in opera sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali,  per
1C.12.010.01 tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per
30.e condo ... e o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno

(De)  e spessore (p): - De 160 - s = 3,2
SOMMANO cad 11,00 37,34 410,74 45,70 11,126

36 Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con
1C.12.100.00 forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a  ...
40.c Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e

diametro interno (Di): - De 250 - Di 218
SOMMANO m 14,00 15,95 223,30 55,83 25,000

COMMITTENTE: Comune di Valbondione

A   R I P O R T A R E 50´619,32 17´517,58
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37 Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e
1C.12.550.00 coperchio carreggiabile, compresa la sigillatura degli anelli e delle tubazioni, escluse le
10.e operazioni di scavo e rinterro,  in opera: - capacità utile circa 9,300 m³ per 60 persone

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1´392,68
Utili Impresa 10% euro -126,61
Spese Generali 14% euro -155,48

Prezzo Netto euro 1´110,59

RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 600,00 600,00

Sommano le risorse euro 600,00

Resta manodopera euro 510,59 36,662

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 1´392,68 1´392,68 510,59 36,662

38 Fossa per depurazione oli e grassi, per box e cucine, in calcestruzzo prefabbricato,
1C.12.550.00 completa di coperchio non carrabile, esclusi scavi e rinterri, in opera: - capacità 2300
30.b litri

SOMMANO cad 1,00 735,93 735,93 48,37 6,572

39 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
1C.12.610.00 conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
20.b raccordo ... lle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm,

h = 45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72
SOMMANO cad 2,00 11,10 22,20 5,44 24,526

40 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in
1C.12.610.00 conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
20.f raccordo ... lle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm,

h = 30 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 80
SOMMANO cad 2,00 17,71 35,42 8,30 23,446

41 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per
1C.12.610.00 pozzetti, adeguatamente armati,
30.m SOMMANO cad 1,00 233,57 233,57 10,01 4,285

42 Fornitura e posa in opera di pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura in
1C.12.610.00 conglomerato di cemento, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle
50.a tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 20x20 cm, h = 22 cm

(esterno 26x38 cm) - peso kg. 20
SOMMANO cad 6,00 36,18 217,08 81,79 37,676

43 Fornitura e posa in opera di anello forato per pozzi perdenti in calcestruzzo
1C.12.610.00 vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato,
60.d sovrapponibile  ... ore a bicchiere, escluso scavo e reinterro; dimensioni (DN) diametro

interno - (h) altezza nominale:- DN 200 cm, h 50 cm
SOMMANO cad 6,00 108,61 651,66 63,70 9,775

44 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione
1C.12.620.01 interna di cm 45x45, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e
30.a rinterr ... ssaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con

fondo più  chiusino, altezza cm 55 circa
SOMMANO cad 3,00 55,09 165,27 50,49 30,551

45 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione
1C.12.620.01 interna di cm 60x60, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e
40.a rinterr ... cessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con

fondo  e chiusino, altezza cm 70 circa
SOMMANO cad 1,00 89,03 89,03 21,80 24,484

46 Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, applicato a secco,
1C.13.100.00 compresi sormonti e assistenze murarie alla posa.

COMMITTENTE: Comune di Valbondione
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R I P O R T O 54´162,16 18´318,07

20 SOMMANO m² 215,00 2,05 440,75 151,56 34,387

47 Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte ai raggio solari, ad
1C.13.160.00 alto potere riflettivo, costituito da una membrana ottenuta con mescola  HCB (Hibrid
40 Copolimer B ...  con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di

raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.
SOMMANO m² 244,40 26,02 6´359,29 489,18 7,692

48 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli;
1C.14.050.00 converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali,  in opera,
10.c ...  gronda, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm

(peso specifico = 7,86 kg/dm³)
SOMMANO kg 348,35 5,86 2´041,33 643,74 31,535

49 Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, costruiti con fascette saldate, curve,
1C.14.100.00 controcurve, saltafascia e simili; in opera, comprese assistenze murarie in: - lamiera
10.c zincata preverniciata spess. 0,8 mm   (peso = 6,50 kg/m²)

SOMMANO kg 33,67 12,81 431,31 75,57 17,521

50 Pavimentazione monolitica decorata in conglomerato cementizio, realizzata con
1C.16.300.00 calcestruzzo preconfezionato C16/20, fibrorinforzato, armato con rete elettrosaldata.
10 Compreso il trat ... n stampi, la sigillatura finale con resina trasparente, la formazione

dei giunti, le assistenze murarie. Spessore  15 cm
SOMMANO m² 233,50 41,35 9´655,23 5´960,28 61,731

51 Finestre e porte finestre di legno lamellare a telaio unico con controtelaio ad uno o più
1C.21.010.00 battenti, spessore minimo telaio e battente 68x78 mm. Compresi falso telaio, coprifili, li
20.a ... le e l'allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telaio.

Eseguite in legno lamellare di: - abete/pino
SOMMANO m² 11,40 375,92 4´285,49 364,35 8,502

52 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture,
1C.22.020.00 ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o
10.b saldata.  ... i di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo

S235JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm
SOMMANO kg 14´203,28 2,95 41´899,68 20´602,60 49,171

53 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture,
1C.22.020.00 ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o
10.c saldata.  ... ni di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo

S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm
SOMMANO kg 152,00 2,95 448,40 220,48 49,171

54 Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri,
1C.22.040.00 piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze  ...
20.a è d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio

indicativo 25 kg/m²): - per balconi
SOMMANO kg 1´086,50 5,82 6´323,43 4´094,15 64,746

55 Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri,
1C.22.040.00 piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze  ...
20.b ra, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25

kg/m²): - per rampe di scale
SOMMANO kg 635,00 6,12 3´886,20 2´548,95 65,590

56 Grigliati a pavimento, anche con eventuali parti apribili, con profilati di ferro  normali
1C.22.040.00 quadri, tondi, piatti, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo s
50 ... llevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso.

(peso medio indicativo 50 kg/m²)
SOMMANO kg 21,00 4,97 104,37 65,55 62,808

57 Grigliato di tipo elettroforgiato in acciaio zincato a caldo, pedonale e carrabile, in
1C.22.060.00 pannelli bordati, con piatti portanti e maglia dipendenti dai carichi di esercizio e dall'int
20.b ... ganci fermagrigliato, controtelai ed accessori, con piatti portanti, compresa posa e

assistenza muraria: - spessore 3 mm
SOMMANO kg 52,00 4,06 211,12 35,40 16,766

58 Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di
1C.22.080.00 profilati, lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi,
10 ancoraggi, saldature; mano di antiruggine, assistenze murarie e piani di lavoro interni

COMMITTENTE: Comune di Valbondione
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SOMMANO kg 585,31 4,28 2´505,13 1´508,77 60,227

59 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati
1C.22.080.00 di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in op
30.c ... erni: - in acciaio inox AISI 304 - compreso ancoraggi, guarnizioni e quanto necessario

per la posa alla regola dell'arte
SOMMANO kg 152,76 12,69 1´938,52 988,29 50,982

60 Carteggiatura leggera e pulitura di opere in ferro nuove.  Compresi piani di lavoro ed
1C.24.300.00 assistenze murarie.
10 SOMMANO m² 460,58 1,34 617,18 411,45 66,667

61 Pitturazione di superfici metalliche, già preparate, con una mano di antiruggine.
1C.24.320.00 Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti: - sintetici al fosfato di
10.c zinco  (p.s. 1,26 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m² per una mano)

SOMMANO m² 460,58 3,37 1´552,15 1´022,33 65,865

62 Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed
1C.24.340.00 assistenze murarie, con due mani di: - smalto acrilico con pigmenti inalterabili- (p.s.1,22
10.b kg/l; resa 0,08-0,09 l/m² per una mano)

SOMMANO m² 460,58 7,79 3´587,92 2´343,51 65,317

63 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER  170504), presso
00.a impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,54
Utili Impresa 10% euro -0,14
Spese Generali 14% euro -0,17

Prezzo Netto euro 1,23

RISORSE:
TRASPORTI:
overflow 1,000 0,70 0,70

Sommano le risorse euro 0,70

Resta manodopera euro 0,53 34,416

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO t 245,61 1,54 378,24 130,17 34,416

64 Cavidotti  corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con
1E.02.010.00 resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 63mm
30.c SOMMANO m 200,00 5,31 1´062,00 695,45 65,485

65 Tubazioni in pead per acqua potabile PE 80 UNI EN 12201 PN 20 - SDR 7,4, complete
1M.14.050.0 di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.
030.g I prezzi unitari includono ma ...  essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.

Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De75 x 10,3 mm
SOMMANO m 30,00 14,98 449,40 260,05 57,866

66 Tubazioni in pead per metano PE 80 UNI EN 1555 tipo 316 S 8 - SDR 17,6 MOP 3
1M.14.050.0 (massima pressione operativa in bar), complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni,
070.d guarnizioni e ... o essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.

Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De75 x 4,3 mm
SOMMANO m 24,31 8,16 198,37 118,15 59,560

67 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con
1U.04.010.00 fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e
10.a trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede

stradale
SOMMANO m² 215,91 2,03 438,30 153,54 35,032

68 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.
1U.04.010.00 SOMMANO m 146,00 1,06 154,76 107,82 69,672
40
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69 Ripristino stradale definitivo, comprendente tutte le opere necessarie quali scarificazione
1U.04.460.00 con fresatura a freddo e trasporto alle discariche autorizzate (esclusi gli oneri di sma ...
10 e; compreso comunque qualsiasi intervento necessario, anche se non descritto, per dare

l'opera finita in ogni sua parte.
SOMMANO m² 60,00 38,16 2´289,60 1´133,33 49,499

70 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1u.10.060

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,83
Utili Impresa 10% euro -0,08
Spese Generali 14% euro -0,09

Prezzo Netto euro 0,66

RISORSE:
MATERIALI:
overflow kg 1,000 0,50 0,50

Sommano le risorse euro 0,50

Resta manodopera euro 0,16 19,277

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 585,31 0,83 485,81 93,65 19,277

71 Bagno chimico mobile in conformità alla Norma UNI EN 16194, comprensivo di
X.1.15.5 lavandino dotato dei disinfettanti adeguati (alcool etilico al 70% o a base di cloro con

dosaggio 0,1%) p ... ani durante la giornata; inclusi trasporto in cantiere, montaggio e
smontaggio ed eventuale manutenzione. Costo mensile:

SOMMANO mensile 3,00 186,40 559,20 0,00

72 Sanificazione/igienizzazione ambienti di cantiere, con volume minimo di 75 m3 (es.,
X.S.1.10.20 zone ristoro, spogliatoi, wc, baracche, uffici, zone dell’edificio che vengono chiuse con

serramenti e/o case private ed altri locali “provvisori” presenti in cantiere)
SOMMANO mensile 3,00 243,13 729,39 0,00

73 Solo controllo della temperatura corporea attraverso TERMOMETRO DIGITALE ad
X.S.1.5.25 INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui

dispositivi medici, accuratezza ... reso compilazione di modello di dichiarazione firmato
dal preposto allo svolgimento dell’attività o dal datore di lavoro

SOMMANO cadauno 300,00 1,62 486,00 0,00

74 Nuova fornitura di TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT
X.S.1.5.5 conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, accuratezza

minima di ± 0.3°C e responsività pari ad 1 sec,
SOMMANO cadauno 1,00 105,36 105,36 0,00

75 SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico
X.S.2.10.5C denaturato a 70° in dispenser da 1000 ml con dosatore

SOMMANO cadauno 15,00 19,45 291,75 0,00

76 GUANTO DI PROTEZIONE monouso in nitrile conforme a UNI EN 420:2010, UNI
X.S.2.5.35 EN 374-1:2018, UNI EN 374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020.

SOMMANO cadauno 500,00 0,32 160,00 0,00

77 Maschera facciale ad uso medico (mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI
X.S.2.5.5 EN 14683:2019. (*)

SOMMANO cadauno 232,00 1,13 262,16 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 148´500,00 62´536,39 42,112

T O T A L E   euro 148´500,00 62´536,39 42,112

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Valbondione

A   R I P O R T A R E 



Ing. Maria Grazia Bergamini, Ing. Giorgio Alberto Casilli, Arch. Franco Carnicelli
Via Mazzini, 1/a - 24128 Bergamo - tel. 035215072 - mail rckstrutture@tiscali.it pag. 11

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Lavorazioni effettuate con materiali riciclabili 77´639,11 36´548,75 47,075
  002 Lavorazioni effettuate con materiali non riciclabili 70´860,89 25´987,64 36,674

Totale SUPER CATEGORIE euro 148´500,00 62´536,39 42,112
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incid.COSTO
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R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Allestimento cantiere 1´100,00 377,19 34,290
  002 Scavi, fondazioni e finiture piano terra 24´943,28 10´745,24 43,079
  003 Carpenteria metallica struttura terrazza 55´157,60 25´396,12 46,043
  004 Opere di finitura terrazza 46´343,97 19´776,04 42,672
  005 Opere fognarie e sotto utenze 10´788,77 4´261,04 39,495
  006 Opere di finitura - Modifica serramento Uscita sicurezza Bar 5´185,37 771,99 14,888
  007 Opere di finitura connessione terrazza/fronte bar 2´386,92 1´208,77 50,641
  008 Apprestamenti sicurezza Covid 19 2´593,86 0,00 0,000
  009 Arrotondamenti 0,23 0,00 0,000

Totale CATEGORIE euro 148´500,00 62´536,39 42,112
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 148´500,00 62´536,39 42,112

C:001 Lavorazioni effettuate con materiali riciclabili euro 77´639,11 36´548,75 47,075

C:001.001      Allestimento cantiere euro 1´100,00 377,19 34,290
C:001.002      Scavi, fondazioni e finiture piano terra euro 4´555,08 1´633,44 35,860
C:001.003      Carpenteria metallica struttura terrazza euro 44´098,00 21´449,67 48,641
C:001.004      Opere di finitura terrazza euro 16´806,12 9´562,02 56,896
C:001.005      Opere fognarie e sotto utenze euro 3´926,82 1´799,91 45,836
C:001.006      Opere di finitura - Modifica serramento Uscita sicurezza Bar euro 4´766,17 517,75 10,863
C:001.007      Opere di finitura connessione terrazza/fronte bar euro 2´386,92 1´208,77 50,641

C:002 Lavorazioni effettuate con materiali non riciclabili euro 70´860,89 25´987,64 36,674

C:002.002      Scavi, fondazioni e finiture piano terra euro 20´388,20 9´111,80 44,692
C:002.003      Carpenteria metallica struttura terrazza euro 11´059,60 3´946,45 35,683
C:002.004      Opere di finitura terrazza euro 29´537,85 10´214,02 34,579
C:002.005      Opere fognarie e sotto utenze euro 6´861,95 2´461,13 35,866
C:002.006      Opere di finitura - Modifica serramento Uscita sicurezza Bar euro 419,20 254,24 60,649
C:002.008      Apprestamenti sicurezza Covid 19 euro 2´593,86 0,00 0,000
C:002.009      Arrotondamenti euro 0,23 0,00 0,000

TOTALE  euro 148´500,00 62´536,39 42,112

     Data, 15/05/2020

Il Tecnico
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