
9. SCHEMA DI CONTRATTO 

 
Repubblica Italiana 

CONTRATTO DI APPALTO 

N. ................. Repertorio N. ................. 

 
Raccolta 

 
****************** 

 

L’anno il giorno del mese di in, . . . . . . . . . presso la sede del 
 

Comune di Valbondione,   innanzi   a   me   ..................................   nella   qualità   di 

 
............................., senza l’assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che hanno i 

requisiti di legge, espressamente rinunciato d’accordo tra loro e con il mio consenso, 

SONO PRESENTI 

- Da una parte: il Sig. ............................, nato a ................. il / / , residente a 
 

........ che interviene non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza del............. 

con sede........ (Prov...), Cod. Fisc./Part. IVA ............., di seguito nel presente atto 

denominato semplicemente ENTE. 

- Dall’altra: il Sig..................., nato a.......... il / /  , residente a ...................... che 

interviene non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza 

dell’Impresa..........................  con  sede  in..........  (Prov.  ..........),  Cod.  Fisc./Part.  IVA 

........, di seguito nel presente atto denominato semplicemente APPALTATORE. 

Detti comparenti della cui identità io ........ sono certo. 

PREMESSO 

 
- Che a seguito di apposita gara a procedura negoziata, effettuata ai sensi dell’art. 3, 

comma   40   della   Legge   163/2006,   i   lavori   sono   stati   aggiudicati   all’Impresa 

......................... per il prezzo complessivo di Euro ............................, come di seguito 

specificato, in conseguenza all’offerta di ribasso del ................% sul prezzo a base di 
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gara ed al netto degli oneri per i piani di sicurezza. 

 
- Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal Bando ed è stata comprovata 

l’idoneità dell’Appaltatore a contrarre, in rapporto ai lavori di che trattasi. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti 

convengono e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1) Il Comune di Valbondione appalta all’impresa “.......……….....”, che 

accetta, i lavori ....................................................................................................................... 

L’importo  complessivo  netto  dell’appalto  affidato  all’impresa  appaltatrice  è  di  Euro 

 
............... (.......) corrispondente all’importo a base d’appalto di Euro           diminuito del 

ribasso offerto del ......... (.......per cento) aumentato di Euro                relativi agli oneri 

per la  sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal verbale di gara in atti del 

comune. 

L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, 

con relativi allegati e riferimenti. 

ARTICOLO 2) I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte con l’osservanza 

delle condizioni fissate oltre che nel presente atto, anche i seguenti documenti: 

a) - Capitolato Speciale di appalto; 

 
b) – Elenco dei prezzi unitari; 

 
c) - Le norme emanate dal C.N.R., le norme UNI, le norme CEI ed i testi citati nel 

Capitolato Speciale di appalto. 

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formano parte 

integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli 

all’Appaltatore in quell’ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il 
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corso dei lavori. 

 
Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le 

quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i relativi prezzi, 

con riguardo alla parte di lavoro “a corpo” (ove prevista). 

ARTICOLO 3) L’impresa appaltatrice ha l’obbligo di predisporre e consegnare alla 

Direzione Lavori, contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, 

un proprio programma dettagliato di esecuzione delle lavorazioni previste per le opere 

appaltate. 

ARTICOLO 4) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l’Appaltatore 

ha prestato apposita garanzia fideiussoria mediante .................. in data ............... 

rilasciata  da  ...........................  sede  di  .......  per  l’importo  di  €  ..............  (Euro 

....................................) pari al 5 % dell’importo del presente contratto. 

 
La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici 

mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come appositamente certificata. 

ARTICOLO 5) Per quanto attiene lo scopo, la forma, la tenuta e i termini della 

contabilità dei lavori valgono tutte le disposizioni contenute nel titolo XI del D.P.R. 

554/99 per le parti attinenti i lavori appaltati (corpo, misura, economia). 

Per quanto attiene invece ai termini del collaudo si richiama l’art.17 del Capitolato 

Speciale d’Appalto, mentre per le specifiche modalità del collaudo stesso valgono tutte le 

norme contenute nel titolo XII del D.P.R. 554/99 per le parti concernenti i  lavori 

appaltati. 

Per quanto concerne le responsabilità e gli obblighi dell’appaltatore per i difetti di 

costruzione, si fa espresso riferimento agli artt. 1667 e seguenti del C.C.. 

ARTICOLO  6) I controlli in ordine all’operato dell’impresa appaltatrice spettano al 
 
 
 

3 



Responsabile del procedimento e al Direttore dei Lavori secondo le competenze allo 

stesso espressamente demandate dagli art.147 e seguenti del REG. 207/2010 e delle altre 

leggi in materia. 

ARTICOLO 7) L’appalto ha la durata di 30 (trenta) giorni naturali, successivi e continui, 

decorrenti dalla data del verbale di consegna. Il termine ultimo ed inderogabile per 

l’ultimazione dei lavori è fissato per il.................................................. 

La penale da applicarsi per ritardo nell’ultimazione dei lavori (comprensiva delle spese di 

assistenza) resta stabilita nella misura giornaliera dell’ 1 (uno) per mille dell’ammontare 

netto contrattuale. 

Complessivamente la penale non può essere superiore al 10% dell’ammontare netto 

contrattuale, e qualora la penale determini un importo superiore, si darà avvio alla 

procedura per la risoluzione del contratto per grave ritardo a sensi dell’art.136 del D.Lgs 

163/06. 

ARTICOLO 8) Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre 

analoghe circostanze impedissero temporaneamente l’utile prosecuzione dei lavori, la 

Direzione dei Lavori, a norma dell’art. 158 del REG. 207/2010, ne disporrà la 

sospensione, ordinando la ripresa quando saranno cessate le cause che l’hanno 

determinata. 

Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri specificati 

nell’art. 18 del Capitolato Speciale. 

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle stabilite dal 

citato art. 159 del REG. 207/2010 saranno considerate illegittime e daranno diritto 

all’Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti. 

ARTICOLO 9) Saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni 

qualvolta   l’ammontare   dei   lavori   raggiungerà   l’importo   di   €   15.000,00   (Euro 
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quindicimila) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia. 

 
Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque sia l’ammontare netto, sarà 

emesso all’ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione dei lavori. 

La rata di saldo pagata alla data di ultimazione la lavori non costituirà comunque presun- 

zione dell’accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile. 

L’importo fisso ed invariabile per gli oneri relativi alla sicurezza sarà corrisposto 

contestualmente ai pagamenti in acconto lavori, in corso d’opera, proporzionalmente 

all’importo lordo di ogni stato d’avanzamento dei lavori medesimi. 

Detto corrispettivo verrà riscosso direttamente dall’appaltatore o da persona dallo stesso 

espressamente designata a sensi dell’art.3, lettera b) del D.M. n. 145/2000 prima della 

firma del contratto. Altre modalità di riscossione dovranno essere espressamente indicate 

dall’appaltatore e inserite nel contratto. 

ARTICOLO 10) Le operazioni di collaudo finale avranno inizio alla data di ultimazione 

dei lavori e saranno portate a compimento entro il ........................................ con 

l’emissione  del relativo certificato e l’invio dei documenti all’Ente. 

Nel caso sia prevista la certificazione di “regolare esecuzione”, la stessa sarà emessa lo 

stesso termine del ............................................... 

Il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) ha carattere provvisorio ed assumerà 

carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorso tale 

termine, ove l’Ente non provveda alla relativa approvazione nel tempo di due mesi, il 

collaudo si riterrà tacitamente approvato. 

L’Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, 

purché denunciati all’Ente prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 

ARTICOLO 11) Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, previa 

autorizzazione dell’Ente, e nel rispetto dell’art. 18 della Legge n.55/90. 
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I lavori che l’Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere 

subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti ed i modi previsti dal Capitolato 

Speciale di appalto. In ogni caso l’Ente non provvederà al pagamento diretto dei 

subappaltatori. 

ARTICOLO 12) L’Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti occupati 

nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti 

dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nel tempo in cui opera il contratto che 

si sottoscrive. L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e  di 

solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare 

riguardo a quanto previsto dall’art. 18, comma 7, della Leggen. 55/90 e dall’art. 9, 

comma 1, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55. 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi riportati al precedente capoverso, l’Ente 

potrà effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’Appaltatore in conto 

lavori e procedere, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia 

fideiussoria. 

ARTICOLO 13) Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili 

l’importo dell’opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 

10% dell’importo contrattuale, l’Ente potrà promuovere proposta motivata di accordo 

bonario a norma dell’art. 31-bisdella Legge n. 109/94, come successivamente modificata 

ed integrata. 

Ove non si proceda all’accordo bonario come sopra disciplinato e l’Appaltatore confermi 

le riserve e comunque per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, la 

definizione delle stesse potrà essere deferita ad arbitri. 
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Qualora l’Appaltatore intenda far valere le proprie pretese a mezzo del giudizio arbitrale 

(od ordinario) dovrà proporre domanda, a pena di decadenza, entro 60 giorni dai termini 

previsti dall’art. 33 del Capitolato Generale di appalto. 

ARTICOLO 14) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, 

tasse, ecc.), sono a totale carico dell’Appaltatore. 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta 

sul valore aggiunto, nella misura del 22%, per cui si richiede la registrazione in misura 

fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

L’imposta sul valore aggiunto, nell’aliquota di cui sopra, è a carico dell’Ente. 

 
************************ 

Redatto in duplice copia, in segno di accettazione si sottoscrive: 

 
L’Appaltatore Il Dirigente 
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