8. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

CAPO| OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI
DIMENSIONI DELLE OPERE

1. OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto comprende la realizzazione di una serie di opere diverse necessarie a garantire
I'approvvigionamento idrico alla baita bassa dell'alpe Asta, oltre all'abbeverata al bestiame alla baita alta, la
fornitura e la posa di un impianto di produzione e distribuzione di corrente fotovoltaica alla baita bassa e uno
alla baita di Sasna.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare i lavori completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, con riguardo
anche ai particolari costruttivi (ove previsti) del quali I'appaltatore dichiara di avere preso completa ed
esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori dovra avvenire secondo le regole dell'arte e nel rispetto del presente
Capitolato Speciale, degli elaborati grafici, degli altri documenti ad esso allegati, nonché di tutte le
norme di legge o regolamenti vigenti applicabili ai lavori in oggetto, salvo quanto verra precisato dalla
Direzioni Lavori in corso d'opera per l'esatta interpretazione del progetto e per i dettagli di esecuzione.

2. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo soggetto a ribasso dei lavori compresi nel presente appalto, ammonta ad €
35.718,91, oltre € 1.104,71 corrispondenti ai costi per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso
d'asta e lva 22%, come si evince dal seguente prospetto:

Importo Importo Oneri sicurezza IVA Importo totale
a base d'asta soggetto a ribasso|  non soggetti a ribasso 22%
€ 36.823,62 € 35.718,91 €1.104,71 €8.101,20 €44.924,82

Si precisa ai sensi dellart. 131 , comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che limporto
complessivo di € 1.104,71, indicato nel quadro economico come "Oneri per la sicurezza" € desunto dal
Piano di Sicurezza non é soggetto a variazione alcuna.

Le cifre del precedente quadro, indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori
compresi nellappalto e potranno variare in relazione all'offerta resa in sede di gara.

Le nuove cifre conseguenti all'appalto potranno altresi essere variante in pit 0 in meno entro il
limite qualitativo e quantitativo del 5% di ciascuna categoria, con disposizioni della Direzione Lavori
e senza aumento dellimporto del contratto stipulato. Tali variazioni, ai sensi dell'articolo 132 comma 3° -
1° periodo - del D.Igs. 163/06, non sono considerate e non costituiscono varianti in corso d’opera dei lavori
appaltati. Tale limite & elevato al 10% per lavori di recupero, manutenzione e restauro.
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L’Appaltatore ha l'obbligo di esaminare e riscontrare le voci riportate nella descrizione delle
opere a corpo comprese nell'appalto, di cui al successivo art. 4. A seguito dellesame degli elaborati
progettuali, la conseguente dichiarazione di presa visione del progetto e del manufatto in oggetto, da
allegare all'offerta pena [l'esclusione dalla gara, comporta lincondizionata accettazione delle previsioni
progettuali (qualita e quantita) delle opere da eseguire.

Per le opere a corpo il prezzo offerto é fisso ed invariabile, fatto salvo quanto sopra previsto, senza
che possa essere invocata, dalle parti, alcuna verificazione sulla loro misura o sul valore attribuito alla
qualita e quantita delle opere stesse, ai sensi dell'articolo 53 comma 4° del D.Igs. 163/06.

| prezzi offerti comprendono tutte le prestazioni, materiali e noli necessari per dare completamente
compiuti tutti i lavori, nel rispetto delle vigenti normative di esecuzione, qualita, sicurezza, collaudo ed
agibilita delle opere appaltate, anche se non specificatamente descritte nella lista delle categorie di opere
comprese nell'appalto.

3. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere risultano dai disegni allegati, elencati al precedente art. 4 e che
formano parte integrante del presente Capitolato.

Cosi pure formeranno parte integrante del presente Capitolato i particolari disegni di dettaglio, che
verranno trasmessi alllmpresa appaltatrice dalla D.L. con apposito ordine di servizio.

4. VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE

Nessuna variazione o addizione alle opere appaltate pud essere introdotta dall’Appaltatore se non
disposta dal Direttore lavori e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante. Ai sensi dellart. 10
del CGA, la violazione di quanto sopra disposto, comporta I'obbligo del’Appaltatore di demolire a sue
spese i lavori in difformita.

Sono ammesse variazioni in corso d’opera, sentiti il Progettista ed il Direttore dei lavori, solo nel
rispetto dei casi e nei limiti indicati dall'art. 132 del D.Igs. 163/06;

In particolare si pud procedere a varianti in corso d’opera nei seguenti casi:

per sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

per cause impreviste ed imprevedibili;

per lintervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento
della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti della
qualita dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino I'impostazione progettuale;

nei casi previsti dall'art.1664, secondo comma, del Codice Civile.

Ai sensi dellart. 132 comma 3 — 2° e 3° periodo — del D.Igs. 163/06, € inoltre facolta della Stazione
appaltante, su proposta motivata del Direttore Lavori, autorizzare varianti esecutive in aumento o in
diminuzione, entro limporto non superiore al 5% dellimporto originario di contratto, finalizzate al
miglioramento delle opere ed alla loro funzionalita, per cause impreviste ed imprevedibili al momento
della stipula del contratto. Tali varianti dovranno trovare copertura di spesa entro la somma stanziata per
I'esecuzione dell'opera ed essere, prima della loro esecuzione, autorizzate dalla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante pud ordinare, durante l'esecuzione dellappalto e per i soli casi sopra citati,
una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dellimporto d’appalto e I'Appaltatore € tenuto
ad eseguirli agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna
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indennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

La Stazione appaltante pud sempre ordinare una diminuzione dei lavori appaltati nel limite di
un quinto dellimporto di contratto. Tale diminuzione dovra essere tempestivamente comunicata
allAppaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dellimporto contrattuale.

L’Appaltatore, peraltro, non dovra dare corso ad opere aggiuntive e a lavori che comportino
varianti al progetto, con la sola eccezione delle variazioni indicate al precedente art. 2, che non
costituiscono varianti, se non dopo che tali opere e lavori siano stati autorizzati dalla Stazione appaltante.

Gli estremi di tali autorizzazioni dovranno essere citati negli ordini di servizio relativi alla
esecuzione delle opere di cui trattasi.

L’Appaltatore non potra richiedere, e quindi non avra diritto, ad alcun compenso, indennizzo e
pagamento, di qualsiasi natura e specie, dei lavori che fossero stati eseguiti non conformemente alle
prescrizioni contenute nel presente articolo.

L'Appaltatore, durante l'esecuzione dei lavori, pud proporre al Direttore Lavori variazioni
migliorative delle opere appaltate, di sua esclusiva ideazione, che comportino una diminuzione dell'importo
originario dei lavori. In caso di appalti relativi a beni culturali soggetti alla disciplina del D.Igs. 42/04, si
applicano le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo Il del D.Igs. 163/06.
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CAPO Il QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DELLE
PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO

5. QUALITA’, PROVENIENZA DEI MATERIALI

| materiali da impiegare per i lavori compresi nellappalto dovranno corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di
particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio in rapporto alla funzione a
cui sono destinati.

Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni dell'art. 21 del
Capitolato Generale d'Appalto.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati
dalla Direzione dei Lavori.

| materiali proverranno da localita o fabbriche che IImpresa riterra di sua convenienza, purché
corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta allimpiego,
Ilmpresa dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati
dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, Ilmpresa resta
totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

| materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti di cui al presente Capitolato. La
scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso materiale, sara fatta volta in
volta, in base a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, la quale, per i materiali da acquistare, si
assicurera che provengano da produttori di provata capacita e serieta che offrono adeguata garanzia per
la fornitura con costanza di caratteristiche.

Salve le prescrizioni relative allimpiego delle materie per la formazione dei rilevati con materiale
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proveniente dagli scavi, i materiali da impiegare perverranno da cave, fabbriche, depositi ecc., scelti ad
esclusiva cura delllmpresa, che pertanto non potra accampare alcuna eccezione qualora nel corso di
coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche i materiali non fossero piu rispondenti ai requisiti
prescritti ovvero venissero a mancare per cui I'impresa fosse obbligata a ricorrere ad altre cave, in localita
diversa o di diversa provenienza. In particolare si prescrivono i seguenti requisiti:

L’Appaltatore dovra garantire, anche per gli eventuali subappaltatori, che i prodotti da utilizzare per
i lavori appaltati siano tempestivamente approvvigionati in modo da assicurare il rispetto dei tempi di
esecuzione, fornendo preventivamente al Direttore dei lavori la relativa campionatura, la certificazione dei
requisiti di qualita richiesti monche la documentazione tecnica per le necessarie verifiche.

6. PROVE DEI MATERIALI

In relazione a quanto & prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, [I'lmpresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le
spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto.

L'lmpresa sara tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti stessi.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di
sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'lmpresa, nei modi piu adatti a garantire l'autenticita.

Qualora non vengano effettuate prove su campioni prelevati in cantiere, € comunque per tutti quei
materiali di cui é richiesta la garanzia di qualita secondo le Norme, Circolari e Istruzioni CNR-UNI vigenti,
Ilmpresa sara tenuta a fornire tutte le certificazioni attestanti le caratteristiche dei materiali, da consegnarsi
al Direttore dei Lavori all'atto dello scarico in cantiere dei materiali stessi.

1. PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Per regola generale nell'eseguire i lavori I'lmpresa dovra attenersi alle migliori regole dell'arte

nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavoro.
Per tutte le categorie di lavori e quindi anche per quelle relativamente alle quali non si trovino, nel presente
capitolato ed annesso elenco dei prezzi, prescritte speciali norme, I'lmpresa dovra eseguire i migliori
procedimenti prescritti dalla tecnica attenendosi agli ordini che all'uopo impartira la Direzione dei Lavori
all'atto esecutivo.

Tutti i lavori in genere, principali ed accessori previsti 0 eventuali, dovranno essere eseguiti a
perfetta regola d'arte, con materiali e magisteri appropriati e rispondenti alla specie di lavoro che si
richiede ed alla loro destinazione.

Avranno le forme precise, dimensioni e grado di lavorazione che saranno stabiliti e soddisferanno
alle condizioni generali e speciali indicate nel presente Capitolato Speciale.

Quelli esequiti contrariamente alle disposizioni date e quelli che non fossero riconosciuti
accettabili dalla Direzione dei Lavori, sia per la loro esecuzione sia per la qualita dei materiali impiegati,
dovranno essere immediatamente demoliti a cura e spese dell'lmpresa e non saranno contabilizzati.

La circostanza che i lavori siano eseguiti alla presenza del personale della Direzione dei Lavori, non
costituira ragione per esimere [I'‘Appaltatore dalla responsabilita e dall'obbligo di rifare le opere ogni
qualvolta gli verra ordinato, a norma di quanto sopra, essendo egli sempre garante fino al collaudo di ogni
difetto del lavoro in confronto agli obblighi contrattuali ed alla sua perfetta manutenzione.

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantita del lavoro saranno determinate con misure
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geometriche, escluso ogni altro metodo che non sia tassativamente stabilito nel presente Capitolato.

8. SVILUPPO DEI LAVORI

La consegna dei lavori, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi, potra essere
impartita dopo ['aggiudicazione dei lavori anche in vacanza contrattuale.

Non appena ricevuta la consegna, l'appaltatore dovra provvedere a redigere il programma dei e
dovra organizzare quanto occorra per assicurare la perfetta esecuzione dei lavori che saranno
dall'Appaltatore stesso sviluppati nel modo che credera opportuno e di suo convenienza, purché assicuri di
darli compiuti nel termine stabilito e salvo quelle limitazioni che I'Amministrazione appaltante, a suo
insindacabile giudizio, potra disporre di volta in volta.
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CAPO I DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO

9. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'lmpresa la conoscenza
perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le condizioni
locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilita ed il costo della d'opera, la natura del suolo e del
sottosuolo, la possibilita di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di
adatto materiale, I'andamento climatico, il regime dei corsi d'acqua, ed in generale di tutte le circostanze
principali ed accessorie che possono influire sul giudizio delllmpresa circa la convenienza di assumere
I'appalto e sull'offerta presentata.

In particolare l'impresa da atto di conoscere le soggezioni, i vincoli € gli oneri connessi
all'attraversamento di aree urbanizzate nonché gli oneri connessi all'obbligo di mantenere in esercizio,
con propri interventi di surrogazione, che potranno essere perturbati dagli scavi relativi alle opere in
progetto.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo
rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso
fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura
e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo I'aggiudicazione,
salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

10. OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale per
gli appalti dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.M 145/2000, in tutto cid che non sia
in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato Speciale.

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto e del Capitolato
Generale delle opere del Ministero dei LL.PP., € soggetto anche all'osservanza delle Leggi Antimafia (13
Settembre 1982 n. 646 e 23 Dicembre 1982 n. 936, e successive modifiche), nonché del regolamento
Generale di attuazione della Legge quadro in materia di LL.PP. (DPR 554/2000; ¢ inoltre regolato da
tutte le leggi Statali e Regionali, relativi regolamenti, dalle Istruzioni Ministeriali vigenti inerenti e
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conseguenti la materia di appalto e di esecuzione delle opere pubbliche che I'Appaltatore con la firma
dl contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

L'Appaltatore si intende inoltre obbligato:

allosservanza delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, relativi alle assicurazioni degli operai
contro gli infortuni sul lavoro;

ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente
appalto le condizioni normative e retributive previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla
categoria;

ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e
lincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e terzi, nonché per evitare danni a beni
pubblici e privati;

all'osservanza delle disposizioni della Legge Antimafia n® 55/1990 e successive integrazioni.

1. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti : Relazione tecnico-illustrativa,
Documentazione fotografica, Analisi prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico,
Quadro d'incidenza della manodopera, Lista delle categorie di fornitura e lavorazione, Capitolato
speciale d'appalto, Schema di contratto, Cronoprogramma dei lavori, Piano di sicurezza e coordinamento,
Piano di manutenzione, Tavole progettuali.

Si ripete perd che i predetti disegni sono semplicemente indicativi e che I'Amministrazione si
riserva di apportarvi le modifiche che riterra opportune, senza che cid possa dare allimpresa motivo
alcuno di fare eccezioni o di avanzare domande di speciali compensi non contemplati nel presente
Capitolato e in quello Generale a Stampa.

Eventuali altri disegni costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei
documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che credera piu
opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

12. CAUZIONE

L’Appaltatore, ai sensi dellart. 113 del D.lgs. 163/06 e dallart. 123 del REG. 207/2010, dovra
obbligatoriamente fornire, alla Stazione appaltante al momento della sottoscrizione del contratto, la
cauzione definitiva del 5% dellimporto contrattuale dei lavori.

Detta cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto d'appalto, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo.

La mancata tempestiva costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza
dall'aggiudicazione dell'affidamento dei lavori e l'incameramento della cauzione provvisoria, per gli oneri
derivanti da tale mancato adempimento, e I'appalto potra essere aggiudicato al concorrente che segue in
graduatoria.

assicurativa, le stesse dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la loro operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte
della Stazione appaltante e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2° del Codice Civile.
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13. CONSEGNA — SOSPENSIONE - RIPRESA — PROROGA - ULTIMAZIONE LAVORI

Per quanto attiene la tempistica dei lavori all’Appaltatore, valgono le disposizioni stabilite dagli art.
154, 158 e 159 del REG. 207/2010.

I maltempo deve essere considerato un elemento naturale prevedibile in linea di massima per la sua
influenza sul corso dei lavori € non costituisce ragione di sospensione dei lavori, se non eccezionale
(piogge, nevicate, gelo eccezionalmente prolungati), secondo le disposizioni del Capitolato Generale.
Verranno concesse proroghe esclusivamente per cause di forza maggiore legalmente riconosciute o per
varianti di rilievo ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori, con esplicita menzione della entita della proroga
stessa.

Il Responsabile del procedimento puo, per ragioni di pubblico interesse o necessita, ordinare la
sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal Capitolato Generale: Lo stesso determina il
momento in cui sono venute meno le ragioni di necessita che lo avevano indotto alla sospensione dei lavori.
Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da
quelle elencate nellart. 159 Reg. 207/2010, sono considerate illegittime e danno diritto allappaltatore ad
ottenere il riconoscimento dei danni subiti.

14. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati i lavori é fissato in giorni 90 (novanta) naturali, successivi e continui,
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'inizio dei lavori avverra anche in pendenza di contratto sotto le riserve di legge.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 199 del REG. 207/2010, l'ultimazione dei lavori dovra essere
comunicata per scritto dall’Appaltatore al Direttore dei Lavori e sara accertata e formalizzata per le
necessarie contestazioni in contraddittorio, mediante redazione di apposito verbale, in doppio esemplare,
sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore.

15. PENALE PER RITARDI

La penale da applicarsi per ritardi nell'ultimazione dei lavori resta stabilita nella percentuale dell’ 1
per mille del’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo sui termini utili stabiliti dal contratto.

Complessivamente la penale non puo essere superiore al 10% dellammontare netto contrattuale, e
qualora la penale determini un importo superiore, si dara avvio alle procedure per la risoluzione del
contratto per grave ritardo nei modi e termini di cui allart. 136 del D.lgs. 163/06. Al fine della applicazione
della penale il periodo di ritardo & determinato sommando il ritardo accumulato dallimpresa appaltatrice
rispetto al programma esecutivo ed il termine assegnato, di cui al precedente.

Qualora siano previste, al precedente art. 12, distinte ed autonome fasi esecutive dei lavori, con
scadenze proprie del tempo utile per ciascuna fase, detta penale sara applicata anche per ogni giorno di
ritardo nell'ultimazione dei lavori di ciascuna fase esecutiva.

16. PAGAMENTI IN ACCONTO

L’Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto lavori, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito
in base ai prezzi offerti e al netto delle trattenute di legge, avra raggiunto la cifra di euro 15.000,00 (euro
quindicimila/00).

In caso di sospensione dei lavori superiori a 90 giomi, per cause non imputabili allimpresa, &
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consentita I'emissione di certificati di pagamento in acconto per importi inferiori al minimo come sopra
stabilito, e comunque maturati alla data di sospensione.

I certificato di pagamento dellultima rata di acconto, qualunque risulti il suo ammontare, sara
rilasciato dopo ['ultimazione dei lavori.

L’importo fisso ed invariabile per gli oneri relativi al piano di sicurezza, indicato al precedente art.
2, sara corrisposto contestualmente ai pagamenti in acconto lavori, proporzionalmente allimporto lordo di
ogni stato  d’avanzamento.

17. CONTO FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO O DI REGOLARE ESECUZIONE

Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro 15 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori

Fino alla data del rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, I''mpresa sara
responsabile della conservazione delle opere eseguite perché le stesse non vengano danneggiate ad opera
di terzi.

Il conto finale sara pagato dopo l'approvazione degli atti di contabilitd finale e del certificato di
collaudo o di regolare esecuzione da parte dellAutorita competente, una volta acquisiti i risultati
favorevoli della pubblicazione degli avvisi ad opponendum ed ove necessario di nulla osta di eventuali atti
impeditivi.

L'lmpresa €& anche responsabile dei danni e delle irregolarita dovute dal comportamento delle
sottofondazioni, delle fondazioni, dei riempimenti ecc.

18. SUBAPPALTO

Il subappalto & consentito per qualsiasi categoria di lavoro tra quelle indicate nellart. 2. Per i
lavori della categoria prevalente la quota subappaltabile & stabilita nella misura massima del 30%.

I subappalto & subordinato alla richiesta delllmpresa allatto dell'offerta, della o delle categorie di
lavoro che intendono subappaltare, con lindicazione del o dei subappaltatori. | subappaltatori devono
essere iscritti al’Albo Nazionale dei Costruttori per le categorie di lavoro e per gli importi corrispondenti
ai lavori da realizzare.

Nei confronti dei subappaltatori non deve sussistere alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge
31.05.1965 n° 575 e successive modificazioni.

Non sono in ogni caso considerati subappalti:

i noleggi di macchine e mezzi d'opera funzionanti con personale dell'Appaltatore;

il trasporto che non preveda limpiego del conducente in attivita di carico e scarico mediante uso di
sollevatori, 0 macchinari simili, dellAppaltatore;

la fornitura di materiali, semilavorati, manufatti, macchinari, componenti di impianti.

L'impresa & comunque tenuta alla piena osservanza del disposizioni contenute nell'art.18 della
Legge n. 55/1990 come modificato dalla legge n. 415/1998.

Nel caso di subappalto, I'impresa aggiudicataria restera comunque ugualmente la sola ed unica
responsabile dell'esecuzione dei lavori appaltati, nei confronti dellAmministrazione. Qualora durante
I'esecuzione I'Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione dei lavori, potra, a
suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il
conseguente annullamento del subappalto, senza che [appaltatore possa avanzare pretese di
risarcimenti o proroghe per I'esecuzione dei lavori. L'impresa , al ricevimento di tale comunicazione di
revoca , dovra procedere immediatamente all’allontanamento del subappaltatore o del cottimista.
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19. ONERI ED OBBLIGHI VARI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri risultanti dagli articoli del presente Capitolato e da tutte le ulteriori disposizioni, la cui
osservanza € resa obbligatoria per I'Appaltatore da specifiche normative vigenti, saranno a carico
dell’Appaltatore stesso gli oneri ed obblighi seguenti:

1)  formazione del cantiere attrezzato in maniera adeguata alla entitd dellopera da eseguire, su un
area appositamente destinata e messa a disposizione dalla Stazione appaltante d'intesa con I'Appaltatore,
con il rispetto di tutte le indicazioni contenute nel piano delle misure per la sicurezza, richiamato al successivo
art. 22, e dei vigenti regolamenti in materia e comprendente:

- la recinzione che dovra avere caratteristiche rispondenti alle vigenti norme in materia di sicurezza,
ed essere provvista delle necessarie segnalazioni diurne e notturne;

tutti gli impianti ed attrezzature occorrenti per la perfetta e rapida esecuzione delle opere appaltate;

gli allacciamenti provvisori alla rete di distribuzione dell’acqua e di energia elettrica;

- la sistemazione e pulizia della strada di accesso e delle strade interne limitrofe in modo da
rendere sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;

- la guardia, la sorveglianza, la custodia e la buona conservazione, sia di giorno che di notte e
sia al collaudo delle opere, con personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti,
nonché di tutte le cose dalla Stazione appaltante e delle piantagioni consegnate allAppaltatore. Per tale
custodia I'Appaltatore dovra servirsi di personale provvisto di adeguata qualifica.

Dovranno essere anche conservati tutti i servizi tecnologici esterni e sotterranei ed ogni loro eventuale
modifica e spostamento saranno a completo carico dell’Appaltatore, sia per ottenere i relativi permessi e sia
per le spesa, dellimpresa appaltatrice.

Sono altresi a carico del’Appaltatore gli eventuali oneri e le spese conseguenti allacquisizione delle
necessarie autorizzazioni per l'installazione del cantiere.

2) responsabilita ed il risarcimento per ammanchi e danni di qualsiasi genere fini al collaudo o alla
consegna in uso anticipato, come previsto al successivo comma 15, riguardanti le opere eseguite o in
corso di esecuzione, i materiali, gli impianti e le attrezzature di qualsiasi genere, anche di proprieta della
Stazione appaltante, esistenti nellambito del cantiere;

3) costruzione e manutenzione, entro il recinto del cantiere, di uno o piu locali, attrezzati ad uso ufficio
del personale di direzione e di assistenza lavori. | locali dovranno essere muniti di illuminazione e, se
necessario, di riscaldamento;

4) I'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi
igienici e di idoneo smaltimento dei liquami, per uso del personale addetto ai lavori;

9) tutti gli oneri derivanti dallapplicazione del precedente art. 7, per i tecnici le cui prestazioni fanno
carico all’Appaltatore;

6) versamento di contributi, previsti dalle vigenti leggi per Casse o altre Organizzazioni Nazionali
Previdenziali (nel caso di ingegneri e architetti in conformita all'art.24 della legge 4.3.1958 n° 179 e
dellart. 6 del D.P.R. 31.1.1961 n° 521, alla Cassa Nazionale di Previdenza agli ingegnere ed Architetti), in
relazione alle prestazioni dei professionisti sopraindicati. Gli importi su cui dovranno essere commisurati i
contributi saranno valutati dal’Amministrazione committente.

7) fornitura della mano d’'opera e degli strumenti occorrenti per tracciati di consegna, misure e
verifiche; esecuzione in sito o presso gli appositi istituti incaricati, delle esperienze, prove, analisi ed
assaggi richiesti dalla D.L. sui materiali da impiegarsi nei lavori, nonché I'esecuzione di ogni altra prova,
necessarie sia per I'esecuzione delle opere appaltate, che per il collaudo finale.
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8) fornitura, collocamento nei punti richiesti e manutenzione di cartelli di avviso, fanali notturni ed
altre attrezzature del genere, a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori e
a protezione della pubblica incolumita, anche in relazione a specifiche richieste della Direzione lavori;
9) mantenimento, fino a collaudo eseguito, della continuita degli scoli delle acque, delle condutture, dei
cavi e del transito sulle vie e sentieri pubblici o privati interessati alle opere in appalto;
10) esecuzione, a discrezione della Direzione lavori, di un congruo numero di fotografie digitali
prima, durante e dopo il compimento dellopera. Le fotografie dovranno essere consegnate alla D.L.,
raccolte in album contenitore con le necessarie didascalie;
1) pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito al cantiere ed interne allo stesso
cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto di altre ditte;
12) libero e gratuito accesso al cantiere e passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in
corso di esecuzione al personale della Direzione lavori e della Stazione appaltante per visite e sopralluoghi
con il temporaneo e provvisorio I'utilizzo delle opere eseguite, nonché il libero e gratuito accesso al cantiere
e passaggio nello stesso, alle persone facenti parte di qualsiasi altra impresa o ditta alle quali siano stati
affidati lavori o forniture non comprese nellappalto ed alle persone che debbono eseguire lavori per
conto diretto della stazione appaltante; nonché, a richiesta della Direzione lavori, 'uso parziale o totale, da
parte delle suddette imprese o persone, delle opere provvisionali esistenti in cantiere, ed in particolare dei
ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento e trasporto per tutto il
tempo occorrente alla esecuzione delle opere che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente o
a mezzo di altre imprese. Per quanto sopra esposto, I'Appaltatore non potra pretendere compensi di
sorte né dalle ditte interessate, né dalla Stazione appaltante;
13) sgombero completo del cantiere, dei materiali, mezzi dopera ed impianti di proprieta
dell’Appaltatore entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, I'area occupata dal cantiere dovra
essere sistemata come all'atto della consegna;
14)  adozione, nella esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele atte a garantire la
vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi e ad evitare danni ai beni pubblici
e privati. Ogni piu ampia responsabilitd nel caso di inadempimento alle prescrizioni in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e di infortuni ricadra pertanto sullimpresa appaltatrice
oltreché sul Direttore Tecnico dellimpresa stessa, restandone pienamente esentata e sollevata sia la
Stazione appaltante che il Direttore dei lavori ed il personale, dagli stessi designato, alla assistenza e
sorveglianza dei lavori;
15)  obbligo di mantenere, in adeguato locale del cantiere, la dotazione regolamentare di pronto soccorso
e di garantire, per tutta la durata dei lavori, un servizio di automezzo che consenta l'immediato avviamento
al piu vicino ospedale del personale infortunato o colpito da malore;
16)  obbligo di applicare integralmente le disposizione contenute nell'art 7 dal CGA 145/2000 e del
REG. 554/1999 e di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il

tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.
Obbligo, altresi, di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. | suddetti obblighi vincolano impresa anche se
non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana o dalla strutture e dimensione dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale.

L’Appaltatore & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante, della osservanza alle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini lipotesi del subappalto.
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Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime ['‘Appaltatore responsabilita di cui al
comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono considerati subappalti le commesse date dall’Appaltatore ad altre imprese unicamente
per la fornitura dei materiali.

L’Appaltatore € tenuto inoltre alla osservanza piene e scrupolosa di tutte le norme derivanti da
leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni varie del personale dipendente contro gli infortuni
sul lavoro, la disoccupazione involontaria, le malattie causali o professionali, e delle altre disposizioni in
vigore 0 che potranno intervenire in corso di appalto.

In caso di inottemperanza a tutti gli obblighi come sopra precisati nel presente articolo, accertata dalla
Stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ufficio provinciale del Lavoro, la Stazione appaltante medesima
comunichera allAppaltatore e, se del caso, anche alllspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e
procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione,
ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia delladempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall’lspettorato del
Lavori non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non pud opporre eccezioni alla
Stazione appaltante né ha titolo a risarcimento dei danni;

17) obbligo di corresponsione, alle scadenze consuetudinarie, delle paghe e dei salari al personale
dipendente dall'impresa;

In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni, si procedera in conformita di
quanto previsto all'art.13 del CGA 145/2000, per cui I'Appaltatore sara sollecitata per iscritto ad eseguire
entro 15 giorni i pagamenti ritardati e, ove la stessa non provveda, la Stazione appaltante potra pagare
direttamente tali retribuzioni arretrate; cid senza pregiudizio dei sequestri che fossero gia stati concessi a
favore di altri creditori.

Per i pagamenti eseguiti direttamente ai lavoratori, il relativo importo sara detratto dalle somme dovute
allAppaltatore in esecuzione del contratto. Le relative quietanze dovranno essere sottoscritte dai lavoratori
interessati e controfirmate da due testimoni;

18)  trasmissione del documento unico di regolarita contributiva comprovante la regolarita dei
versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva;

19) obbligo di esposizione di cartello di cantiere avente le caratteristiche predisposte
dal’Amministrazione Comunale;

20) assunzione, a completo carico, senza diritto ad alcuna rivalsa, di tutte le spese relative al
contratto d’appalto inerenti e conseguenti, escluso I'l.V.A.;

II corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri elencati € conglobato nei prezzi di elenco, essendosene tenuto il
giusto conto nella formulazione dei prezzi medesimi.

20. OSSERVANZA DEI CCNL, DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE

Si conferma che nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I''mpresa si
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso,
in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'lmpresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza
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e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'Impresa anche se non sia aderente alla associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione
delllmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'lmpresa e responsabile in rapporto alla stazione appaltante della osservanza delle norme di cui al
precedente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche
nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato esplicitamente autorizzato non esime ['Impresa dalla
responsabilita di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dai precedenti articoli, accertata dalla Stazione
Appaltante 0 a questa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunica
alllmpresa e anche, se del caso, alllspettorato suddetto, la inadempienza accertata e procede ad una
detrazione del 20% sui pagamenti, destinando le somme cosi accantonate a garanzia delladempimento
degli obblighi di cui sopra se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del
saldo se i lavori sono ultimati.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sara effettuato sino
a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti & stato corrisposto quanto
loro € dovuto, ovvero che la vertenza ¢ stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamenti I'lmpresa non pud opporre eccezioni alla stazione appaltante, né
ha titolo a risarcimento di danni.

L'lmpresa & inoltre obbligata al versamento alle Casse Edili ed agli Enti-Scuola (previsti dagli artt. 61
e 62 del contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili stipulato il 24 Luglio 1959, convertito in legge
con D.P.R. n°1032, del 14.7.1960) dei contributi stabiliti per fini mutualistici € per la scuola professionale,
nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformita alle clausole
contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola medesimi.

21. RISERVE

Le domande ed i reclami dell’Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti contabili nei
modi e nei termini tassativamente stabiliti negli art. 190 e 191 del REG. 207/2010.

Le riserve dell’Appaltatore, e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori, non avranno effetto interruttivo o
sospensivo di tutti gli altri effetti contrattuali.

Qualora I'Appaltatore non abbia firmato il registro di contabilitd ovvero avendolo firmato con riserva non
abbia poi esplicato le sue riserve nel modo e nel termine prescritti dal Regolamento, si avranno come
accertati i fatti registrati e 'Appaltatore decadra dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve o
domande che ad essi si riferiscono.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie derivanti dal contratto di appalto che dovessero insorgere tra le parti,
saranno disciplinate dal giudice del tribunale dove il contratto é stato stipulato, ai sensi dell'art.20 del c.p.c.

Le divergenze elo le eventuali contestazioni che si presentassero in materia interpretativa del presente
Capitolato, non daranno mai diritto alla ditta di sospendere o ritardare in qualsiasi modo il regolare
svolgimento del servizio, ne potranno costituire titolo che valga a giustificare ritardi per il compimento del
servizio stesso.

23. PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE
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L’'onere previsto per le misure di sicurezza, risultante dal piano stesso allegato quale parte integrante
del presente Capitolato, ammonta ad € 1.104,71 (euro millecentoquattro/71), come indicato al
precedente art. 2.

Tale importo € fisso ed invariabile e non soggetto al ribasso d’asta.

II' Coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione potra proporre al Direttore lavori e alla Stazione
appaltante, con propria relazione motivata e documentata relativa ad opere gia in fase d’esecuzione,
un'equa riduzione del suindicato importo, nel caso di ordini di sospensione dei lavori per gravi
inosservanze da parte dellimpresa appaltatrice alle norme del D.Lgs. 81/2008 e per la sospensione delle
singole lavorazioni in corso delle varie categorie di opere, per pericoli gravi ed imminenti dovuti alla
mancata attuazione delle norme di sicurezza. Tali gravi inosservanze e pericoli dovranno essere
tempestivamente costatati e contestati, dallo stesso Coordinatore, con appositi ordini di servizio notificati
allimpresa appaltatrice, trasmessi al Direttore dei lavori, € comunicati agli Enti ed Autorita preposte per le
sanzioni e contravvenzioni previste dalle leggi.

L’Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, dovra
presentare al Direttore dei lavori e Coordinatore per 'esecuzione quanto previsto dall’articolo 131 comma 2°
del D.Igs 163/06. Le eventuali integrazioni non modificano, in alcun caso, i prezzi contrattuali gia pattuiti e
pertanto la Stazione appaltante non riconoscera alcun onere aggiuntivo e/o suppletivo all’ammontare
sopra indicato che quindi resta fisso ed invariabile.

Per le eventuali modifiche in corso d’'opera disposte dal Direttore dei lavori, ai sensi del precedente art.
2, I'Appaltatore non potra pretendere alcun rimborso ed onere suppletivo e/o aggiuntivo dellammontare
fisso ed invariabile sopra stabilito, in quanto tali modifiche non costituiscono varianti € non comportano
'aumento dell’ammontare del contratto stipulato.

L’Appaltatore e il proprio direttore tecnico hanno altresi I'obbligo di osservare, adottare e mantenere tutte le
prescrizioni ed obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008, nonché tutte le vigenti normative in materia di
prevenzione antinfortunistica e di sicurezza.

Il piano sara adeguato dal Direttore lavori e Coordinatore per I'esecuzione di volta in volta in relazione
allevoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.

kkkkkkkkkkk

CAPO IV NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

24. NORME GENERALI

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero o a peso,
in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi.

| lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo, rilevate
dagli incaricati, dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel
caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori dimensioni se ne terra conto
nella contabilizzazione. Nel caso che dalle misure di controllo risultassero dimensioni minori di quelle
indicate in progetto o prescritte dalla Direzione dei Lavori sara in facolta insindacabile della Direzione dei
Lavori ordinare la demolizione delle opere e la loro ricostruzione a cura e spese dell lmpresa.

Nel caso le minori dimensioni accertate fossero compatibili ad insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori con la funzionalita e la stabilita delle opere, queste potranno essere accertate e pagate in base
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alle quantita effettivamente eseguite. Le misure saranno prese in contraddittorio, a mano a mano che si
procedera all'esecuzione dei lavori, e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della
Direzione dei Lavori e dell'Impresa.

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilita di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di
collaudo.

L'Appaltatore e tenuto ad avvisare tempestivamente la Direzione dei Lavori, affinché vengano effettuate le
misurazioni in tutti quei casi per cui, per il progredire dei lavori, non risultino pit accertabili le misure delle
opere eseguite.

25. LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali, € potranno verificarsi
solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciute € compensate se non
corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei lavori.
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