
Codice prezziario u.d.m Costo unitario €

A - 1 Operaio specializzato super caposquadra RL A.001 h 21,20

A - 2 Operaio specializzato RL A.003 h 18,27

A - 3 Operaio qualificato RL A.005 h 17,09

B - Materiali

Descrizione Codice prezziario u.d.m Costo unitario €

B - 1 Cemento R 32,5 in sacchi RL  C.002.019 q 11,08

B - 2 Sabbia mista da getto RL  C.002.020 m
3

21,39

B - 3 Ghiaia - ghiaietto RL  C.002.021 m
3

20,00

B - 4 Pietrame reperito in loco RL  C.002.008 m
3

33,25

B - 5 Ferro d'armatura ad aderenza migliorata RL  C.005.002 kg 1,59

a) diametro  1" PM m 0,97

b) diametro  2" PM m 1,50

c) diametro  3/4" PM m 0,65

B - 7 Raccordi in ottone per condotte in polietilene 

a) 2"M X 63 mm PM cad 7,10

b) 1"M X 32 mm PM cad 2,10

c) 3/4" X 25 mm PM cad 1,49

d) curva 32 X 32 mm PM cad 5,20

e) tee 32 X 32 mm PM cad 6,20

f) bigiunto 32 X 32 mm PM cad 4,12

B - 8 Raccordi in ghisa zincata, valvole, rubinetteria

a) riduzione 1" X 3/4 PM cad 0,67

b) nipples 1" PM cad 0,86

c) bocchettone 1" PM cad 3,48

d) valvola a sfera MF 3/4" PM cad 4,40

d) valvola a sfera MF 1" PM cad 8,60

Descrizione Codice prezziario u.d.m Costo unitario €

RL B.048 min 31,11

cad 300,00

RL B.043 h 30,57

RL B.012 h 10,00

RL B.052 h 5,53

RL B.065 h 41,49

D - Lavori compiuti  

Codice prezziario u.d.m Costo unitario €

RL L.001.002.006 m
3

92,65

RL L.001.002.004 m
3

191,38

RL L.001.004.003.006 m
3

640,35

RL L.001.004.007 m
3

313,80

CC A1.3.50.45 m
2

25,95

RL L.001.005.002 m
2

47,42

CC M3.5.5 kg 3,67

CC M3. 35.10 kg 0,79

PM

secondo il preventivo 

dell'impiantista installatore

2.000,00

PM

secondo il preventivo 

dell'impiantista installatore

3.000,00

C - 4 Nolo martello demolitore con motore a scoppio, compreso consumo di carburante e manutenzione, escluso 

personale di manovra

C - 5 Nolo di betoniera con motore a scoppio, compreso consumo di carburante e manutenzioine, escluso personale 

di manovra

D - 4 Muratura di sostegno ad asse rettilineo con paramento estero in pietrame ed interno in  calcestruzzo armato, 

ogni onere compreso

C - 6 Nolo di autocarro leggero 

D - 1 Scavo di sbancamento in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura compresa la roccia e i trovanti rocciosi, 

per una profondità media di cm 30, eseguito a mano con materiale lasciato in sito per il successivo reinterro

C - 3 Motocarriola cingolata 

D - 2 Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura eseguito a mano con materiale lasciato in sito

3.  ANALISI PREZZI UNITARI

A - Manodopera  (comprensivo delle dovute indennità secondo il Contratto Nazionale per gli addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria).

C - Noli comprensivi di tutte le forniture complementari (carburanti, lubrificanti, ecc.) nonché dell'operatore e delle spese correnti

D - 5 Impermeabilizzazione delle pareti del nuovo bacino di raccolta e della fontana mediante intonaco di cemento 

lisciato a cazzuola completo di rustico di sottofondo in malta di cemento 

Qualifica

B - 6 Tubi in PE 100 (PN 16) per condotte orizzontali interrate

C - 1 Nolo di elicottero tipo Ecuriel AS B3 per trasporti in quota, escluso il costo di trasferimento e l'eventuale fermo 

macchina

C - 2 Costo fisso di trasferimento elicottero 

Descrizione

La presente analisi prezzi è redatta impiegando le voci e i valori di costo desunti dal "Prezziario regionale delle opere forestali - aggiornamento 2016" (RL) approvato da Regione Lombardia e dal 

"Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili" (CC) edito dalla Camera di Commercio di Bergamo, n. 1/2015, scontati del 20%. Nel caso di voci non contemplate dai suddetti prezziari vengono 

impiegati i prezzi di mercato (PM) correnti (materiali, franco fornitore, noli e opere compiute)

D - 3 Getto di calcestruzzo per opere di fondazione, muri d'elevazione e solai gettato con l'ausilio di elicottero 

compreso armatura, acciaio ed ogni onere accessorio

D - 6 Formazione di selciato posato a secco a pavimentare l'area anteriore gli abbeveratoi

D - 7 Fornitura di strutture d'acciaio eseguite su disegno - Vasche d'abbeverata realizzate a misura con opportuni 

rinforzi longitudinali e di contorno - Ferramenta di sostegno dei pannelli solari - Sportelli opere di presa e accumulo

D - 8 Protezione strutture metalliche con zincatura a caldo 

D - 10 Formazione, comprensiva di fornitura di materiali e posa, di impianto elettrico fotovoltaico costituito da modulo 

fotovoltaico monocristallino 150W, batteria 12V 150Ah, regolatore di carica 10A 12-24V, materiali necessari alla 

formazine di quattro punti luce, centralino per sezionamento impianto, presa 12V (o inverter) - Baita di Sasna all'alpe 

Passevra

D - 9 Formazione, comprensiva di fornitura di materiali e posa, di impianto elettrico fotovoltaico costituito da modulo 

fotovoltaico monocristallino 95W, batteria 12V 110Ah, regolatore di carica 10A 12-24V, materiali necessari alla 

formazinoe di tre punti luce, centralino per sezionamento impianto, presa 12V (o inverter) - Baita bassa all'alpe Asta



N° rif. Analisi 

prezzi
u.d.m. Quantità Prezzi elementari (€/udm) Prodotti parziali (€)

D - 2 m
3

3,00 191,38 574,14

D - 3 m
3

0,88 640,35 563,51

D - 3 m
3

0,95 640,35 605,13

D - 3 m
3

0,45 640,35 288,16

D - 5 m
2

8,25 25,95 214,09

C - 1 min 20,00 31,11 622,20

C - 2 cad 1,00 300,00 300,00

A - 1 h 10,00 21,20 212,00

D - 7/8 kg 50,00 4,46 223,00

A - 2 h 4,00 18,27 73,08

A - 2 h 34,00 18,27 621,18

4.296,48

N° rif. Analisi 

prezzi
u.d.m. Quantità Prezzi elementari (€/udm) Prodotti parziali (€)

D - 2 m
3

0,50 191,38 95,69

D - 3 m
3

0,20 640,35 128,07

D - 3 m
3

0,50 640,35 320,18

D - 3 m
3

0,20 640,35 128,07

D - 5 m
2

2,50 25,95 64,88

C - 1 min 6,00 31,11 186,66

A - 1 h 4,00 21,20 84,80

D - 7/8 kg 20,00 4,46 89,20

A - 2 h 4,00 18,27 73,08

A - 2 h 10,00 18,27 182,70

A - 2 h 34,00 18,27 621,18

1.974,50

Getto opere di fondazione e fondo del bacino 

di accumulo

Impermeabilizzazione pareti interne della 

captazione

Nolo di elicottero trasporto materiali e 

attrezzature a piè d'opera, compresa 

preparazione dei carichi a valle e successivo 

allestimento dei carichi per il recupero

Fornitura di sportello di accesso /ispezione 

alla captazione

Scavo di sbancamento in roccia

Getto pavimento di fondo del bacino di 

captazione

Getto del solaio/copertura del bacino

Impermeabilizzazione pareti interne del 

bacino d'accumulo con intonaco di cemento 

lisciato e successive due mani di malta 

cementizia monocomponente fibrorinforzata 

specifica per impermeabilizzazioni del 

calcestruzzo

Nolo di elicottero trasporto materiali e 

attrezzature a piè d'opera, compresa 

preparazione dei carichi a valle e successivo 

allestimento dei carichi per il recupero

Getto murature d'elevazione 

Posa di sportello di accesso /ispezione alla 

captazione

Posa di sportello di accesso

Totale

Elementi

Totale

Descrizione

E - 1 Formazione bacino di accumulo d'acqua potabile, mediante lo scavo in roccia per la creazione del piano di posa del nuovo bacino, nell'edificazionedella nuova struttura dedicata all'accumulo d'acqua. Analisi per opera finita

comprese opere idrauliche di collegamento all'acquedotto

E - Opere compiute compresi i tempi di trasferimento a piedi necessari al raggiungimento del cantiere e rientro e agli spostamenti interni allo stesso per il reperimento del materiale lapideo necessario alle lavorazioni

Opere idrauliche di collegamento 

all'acquedotto, troppo pieno, valvola di 

svuotamento, valvole di presa 

temporanea,ogni onere compreso

Scavo di sbancamento in roccia

Costo fisso di trasferimento elicottero

Oneri di trasferimento a piedi in cantiere non 

raggiungibile da automezzi

E - 2 Formazione opera di captazione presso sorgente d'acqua potabile, mediante leggero scavo in roccia per la creazione del piano di posa del nuovo bacino, nell'edificazionedella nuova struttura dedicata alla raccolta d'acqua.

Analisi per opera finita comprese opere idrauliche di collegamento al bacino di accumulo.

Elementi

Fornitura di sportello di accesso /ispezione al 

bacino d'accumulo 

Getto murature d'elevazione 

Getto del solaio/copertura del bacino

Opere idrauliche di collegamento al bacino di 

accumulo, ogni materiale e onere compreso

Sistemazione, reinterri, inerbimenti area di 

cantiere

Oneri di trasferimento a piedi in cantiere non 

raggiungibile da automezzi



N° rif. Analisi 

prezzi
u.d.m. Quantità Prezzi elementari (€/udm) Prodotti parziali (€)

A -1 h 0,1 21,20 2,12

A -2 h 0,2 18,27 3,65

A -3 h 0,2 17,09 3,42

B -6 c) m 1 0,65 0,65

B - 7 c) cad 0,1 1,49 0,15

B - 8 cad 0,1 3,48 0,35

C -2 h 0,3 10,00 3,00

C -1 min 0,02 31,11 0,62

13,96

N° rif. Analisi 

prezzi
u.d.m. Quantità Prezzi elementari (€/udm) Prodotti parziali (€)

D - 2 m
3

1,00 191,38 191,38

D - 7/8 kg 400,00 4,46 1.784,00

B - 4 m
3

4,50 33,25 149,63

C - 3 h 20,00 30,57 611,40

D - 6 m
2

12,00 47,42 569,04

D - 3 m
3

1,00 640,35 640,35

C - 1 min 5,00 31,11 155,55

A - 2 h 5,00 18,27 91,35

Totale per vasca 4.192,70

N° rif. Analisi 

prezzi
u.d.m. Quantità Prezzi elementari (€/udm) Prodotti parziali (€)

D - 2 m
3

0,50 191,38 95,69

D - 3 m
3

0,40 640,35 256,14

D - 4 m
3

1,20 313,80 376,56

B - 4 m
3

1,00 33,25 33,25

C - 3 h 6,00 30,57 183,42

D - 5 m
2

4,00 25,95 103,80

D - 6 m
2

2,00 47,42 94,84

C - 1 min 6,00 31,11 186,66

A - 2 h 6,00 18,27 109,62

Totale per fontana 1.439,98

E - 3 Fornitura e posa dell'acquedotto di collegamento ed adduzione acqua agli abbeveratoi e alla fontana; i lavori consisteranno nello scavo in roccia e in terreno in sezione ristretta per una profondità di circa 30 cm; nella posa e nel

rinterro del ramo principale di tubo in pead da 3/4", nella formazione del ramo secondario di adduzione all'abbeveratoio compresi pozzetti di derivazione, raccordi e valvole. Analisi per m 1,00 di opera finita compreso oneri di

trasferimento a piedi in cantiere non raggiungibile da automezzi.

Elementi

Formazione di selciato posato a secco a 

pavimentare l'area anteriore gli abbeveratoi

Nolo di elicottero trasporto materiali e 

attrezzature a piè d'opera, compresa 

preparazione dei carichi a valle e successivo 

allestimento dei carichi per il recupero

 Nolo martello demolitore  

Operaio specializzato capo squadra

Fornitura/raccolta di pietrame a piede d'opera

Nolo motocarriola per trasporto pietrame a 

piè d'opera

E - 4 Fornitura e posa di vasche d'abbeverata in acciaio zincato, compreso lo scavo eseguito a mano per la formazione del piano di posa, il rivestimento con muratura in pietrame e cls, il pozzetto di derivazione e i tubi di

adduzione, l'acciottolato posto al piede della vasca. Vasca di m 4,0x0,8x0,8h. Analisi per opera finita.

Fornitura di calcestruzzo per murature di 

rivestimento

Fornitura/raccolta di pietrame a piede d'opera

Operaio specializzato 

Operaio qualificato

Oneri di trasferimento a piedi in cantiere non 

raggiungibile da automezzi

Elementi

Raccordi in ghisa zn

Raccordi e rubinetteria in ottone 

Tubo pead 3/4" (PN16) 

Scavo di sbancamento in roccia

Getto opere di fondazione e fondo della 

vasca

Muratura d'elevazione della fontana realizzata 

in pietrame e calcestruzzo

Elementi

E - 5 Formazione di fontana in muratura di pietrame e malta cementizia, compreso lo scavo eseguito a mano per la formazione del piano di posa, il getto di platea di fondazione, la muratura d'elevazione ed il reperimento del

pietrame, l'impermeabilizzazione del paramento interno con malta di cemento lisciato. Vasca di m 1,5x1,0x0,8h. Analisi per opera finita.

Totale per m

Nolo di elicottero trasporto materiali e 

attrezzature a piè d'opera, compresa 

preparazione dei carichi a valle e successivo 

allestimento dei carichi per il recupero

Oneri di trasferimento a piedi in cantiere non 

raggiungibile da automezzi

Nolo di elicottero trasporto materiali e 

attrezzature a piè d'opera, compresa 

preparazione dei carichi a valle e successivo 

allestimento dei carichi per il recupero

Scavo di sbancamento in roccia

Fornitura di vasca in acciaio zincato

Nolo motocarriola per trasporto pietrame a 

piè d'opera

Impermeabilizzazione pareti interne della 

vasca 

Formazione di selciato posato a secco a 

pavimentare l'area anteriore la fontana



N° rif. Analisi 

prezzi
u.d.m. Quantità Prezzi elementari (€/udm) Prodotti parziali (€)

D - 9 cad 1,00 2.000,00 2.000,00

D - 7/8 cad 1,00 700,00 700,00

A - 2 h 6,00 18,27 109,62

C - 2 cad 1,00 300,00 300,00

C -1 min 3,00 31,11 93,33

Totale 3.202,95

N° rif. Analisi 

prezzi
u.d.m. Quantità Prezzi elementari (€/udm) Prodotti parziali (€)

D - 10 cad 1,00 3.000,00 3.000,00

D - 7/8 cad 1,00 700,00 700,00

A - 2 h 12,00 33,25 399,00

C - 2 cad 1,00 300,00 300,00

C -1 min 6,00 92,65 555,90

Totale 4.954,90

Nolo di elicottero trasporto materiali e 

attrezzature a piè d'opera

Costo di trasferimento elicotero

Oneri di trasferimento a piedi in cantiere non 

raggiungibile da automezzi

Oneri di trasferimento a piedi in cantiere non 

raggiungibile da automezzi

Nolo di elicottero trasporto materiali e 

attrezzature a piè d'opera

Formazione, comprensiva di fornitura di 

materiali e posa, di impianto elettrico 

fotovoltaico costituito da modulo fotovoltaico 

monocristallino 95W, materiali necessari alla 

formazine di tre punti luce, batteria 12V 

110Ah, regolatore di carica 10A 12-24V, 

materiali necessai alla formazine di tre punti 

luce, centralino per sezionamento impianto, 

presa 12V (o inverter)

E - 7 Realizzazione nuovo impianto di produzione e distribuzione d'energia elettrica alla baita di Sasna all'alpe Passevra. Analisi per opera finita. Secondo il preventivo dell'impiantista installatore

Elementi

Formazione, comprensiva di fornitura di 

materiali e posa, di impianto elettrico 

fotovoltaico costituito da modulo fotovoltaico 

monocristallino150W, batteria 12V 110Ah, 

regolatore di carica 10A 12-24V, materiali 

necessai alla formazine di quattro punti luce, 

centralino per sezionamento impianto, presa 

12V (o inverter)

Fornituara e posa di paleria e ferramenta per 

il fissaggio del pannello al colmo della 

copertura

Costo fisso di trasferimento elicottero

Fornitura e posa di paleria e ferramenta per il 

fissaggio del pannello al colmo della copertura

E - 6 Realizzazione nuovo impianto di produzione e distribuzione d'energia elettrica alla baita bassa dell'Asta. Analisi per opera finita secondo il preventivo dell'impiantista installatore

Elementi


