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1. adeguamento, ristrutturazione ed ampliamento degli impianti di captazione, accumulo ed
adduzione d'acqua a nuovi punti d'abbeverata a servizio della baita bassa all'alpe Asta
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1. RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

1. Premessa

II' Comune di Valbondione, proprietario di alcuni alpeggi presenti sul suo territorio, al fine di
salvaguardare ed incentivarne l'attivita, ovvero garantire il presidio territoriale e la tutela dei propri ambiti
alpini, intende eseguire alcuni interventi di miglioramento sulle malghe Asta e Passevra con Sasna.

L'Ufficio tecnico comunale ha predisposto gli elaborati progettuali definitivi al fine d'inoltrare a
Regione Lombardia un'istanza di finanziamento dei lavori secondo quanto previsto dal Programma di

Sviluppo Rurale 2014 - 2020 - Operazione 4.3.02 - Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi.

A seguito dell'istruttoria positiva e dellammissione a finanziamento da parte della D.G. Agricoltura di
Regione Lombardia (D.d.s. 4 ottobre 2017 - n. 11994) si completa l'iter progettuale con i presenti elaborati

esecutivi.

2. Situazione attuale

L’alpe Asta (o Cavandola dellAsta) & un alpeggio situato sul versante orografico sinistro del
torrente Bondione. Si estende per circa 136 ha con una configurazione morfologica varia, con aree a
pendenza limitata ed altre piu ripide. La viabilita principale, transitabile solo a piedi, & costituita dalla strada
mulattiera che da Lizzola porta al passo della Manina e successivamente alla Valle di Scalve. Il pascolo si

estende fra i 1.400 e i 1.900 m sIm con alcune aree invase da ontano verde, soprattutto negli impluvi e
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nelle aree a maggiore pendenza e difficile accessibilita, dove, a causa della ridotta pressione del

pascolamento, si stanno insediando le associazioni vegetazionali arbustive climax (Alneto ad Alnus viridis).

La malga ¢ caricata da bovine in lattazione (e giovane bestiame d'allevamento) e il latte prodotto €
trasformato in formaggi d'alpe nel caseificio aziendale autorizzato, recentemente realizzato nella baita di
mezzo.

La provvista e la distribuzione d'acqua € discreta nella stazione superiore, mediocre in quella
inferiore.

L’alpeggio dispone di due baite entrambe di proprieta comunale:

» la prima, in localita Asta bassa, € a quota 1.427 m sIm, recentemente ristrutturata (con il rifacimento
della copertura ed il risanamento dei locali); viene utilizzata nella fasi di monticazione ed in quelle di

demonticazione;

Immagine 1: baita bassa dell'alpe Asta

* la seconda, baita di mezzo, e posta a quota di 1.730 m sIm, restaurata nell'estate 2015 e dotata di
nuovo caseificio aziendale realizzato secondo le prescrizioni impartite dal Servizio veterinario

dall'Azienda sanitaria locale.



Immagine 2: baita di mezzo dell'alpe Asta al termine dei lavori di restauro

Esistono i ruderi, inutilizzabili, di un terzo fabbricato (baita alle Foppe) posti a quota 1.870 m.

La baita bassa (e la porzione di pascolo afferente) & sprovvista di impianti di approvvigionamento
energetico ed idrico, mentre la baita di mezzo & dotata di impianto elettrico, alimentato da gruppo
elettrogeno, ed impianto idraulico servito da cisterna d'accumulo d'acqua piovana. Nelle vicinanze della
baita di mezzo sono presenti due vasche d'abbeverata in acciaio inossidabile, alimentate dalla vicina
sorgente, posate all'inizio degli anni 2000 ed attualmente in pessimo stato di conservazione, deformate dal

peso della neve e del ghiaccio invernali.

Immagine 3: vasche d'acciaio nelle vicinanze della baita di mezzo, deformate e tagliate negli spigoli; la seconda é
inutilizzabile
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Per quanto riguarda la malga Passevra con Sasna, essa € sita nella testata della Val Bondione,
adagiata su balze di origine glaciale incise da numerosi impluvi e valloni; gode di una capillare rete idrica
con sorgenti ben distribuite sull'intero pascolo.

Ha un'estensione di circa 340 ha, dai 1500 m ai 2300 m slm spingendosi quasi alla sommita del
Monte Cimone e del Pizzo dei Tre Confini.

L’alpe ha una potenzialita di 140 paghe per i classici 90 giorni, a partire, solitamente, dal 10 giugno.

E caricata con bovine in lattazione la cui produzione viene interamente trasformata in formaggi
d'alpe nelle strutture d'alpeggio.

Il complesso degli edifici della localita Passera (prima stazione, posti a 1.600 m sIm), dotato di
corrente a bassa tensione prodotta da impianto fotovoltaico, € cosi strutturato:

* n.1penzana di 24 x 3 m: in una porzione sono stati ricavati caseificio aziendale, bagno e locale di
deposito di latte e formaggi;

* n.1porcilaiadic.a.5m;

» n. 1 baita suddivisa nei locali: deposito e conservazione latte e formaggi; cucina con soppalco/camers;

magazzino/deposito attrezzi.

Immagine 4: alpe Passevra: baita, porcilaia e, sulla sinistra, porzione di penzana con caseificio

Nella stazione di Sasna (1.960 m sim) gli edifici a servizio dell'attivita d'alpe sono:
* n.1penzanadim20x 3;
 n. 1 baita suddivisa nei locali: accesso/legnaia, deposito e conservazione latte e formaggi;
cucina/caseificio, soppalco/camera.
Nella stazione alta la provvista d'acqua & assicurata da sorgenti limitrofe alla baita, mentre non ¢

presente alcun impianto di produzione d'energia.



L'alpeggio disponeva, fino a qualche decennio fa, di un fabbricato intermedio (Marifont) posto a

1.800 m sIm, attualmente rudere inutilizzabile.

Immagine 5: fabbricati d'alpe in Sasna: baita e, sullo sfondo, penzana

3. Descrizione degli interventi

Come detto in premessa, scopo del presente elaborato & quello di programmare e descrivere alcuni

lavori di miglioramento fondiario nei due alpeggi pubblici illustrati ed in particolare:

Alpe Asta
E prevista la realizzazione di un nuovo impianto di raccolta ed adduzione d’acqua a servizio della

baita bassa e del pascolo afferente con un punto d’abbeverata fisso a circa meta del tratto del nuovo
acquedotto, area centrale del pascolo basso. L'acqua verra portata anche nelle vicinanze della baita
(appena a valle, sul pianoro presente) realizzando una nuova fontana dedicata alle esigenze del personale.

L’acqua sorgiva sara raccolta da un’opera di captazione e condotta mediante un tubo interrato da
1" in una vasca d'accumulo (m 1,50x1,50x1,00h per una capacita di ca 2,0 m3), costruite fuori terra in getto
di calcestruzzo armato, fondate su roccia previi leggeri scavi di preparazione, opportunamente
impermeabilizzate con intonaco di cemento lisciato e successive due mani di malta cementizia
monocomponente fibrorinforzata specifica per impermeabilizzazioni del calcestruzzo, coperte da solaio in
calcestruzzo armato e dotate di sportello d'ispezione e accesso calpestabile, valvola di fondo per lo
svuotamento e la messa fuori servizio, tubo di troppo pieno, valvole di collegamento alla condotta interrata
e di presa temporanea a servizio eventuale di vasche mobili dislocate dall'alpeggiatore sul pascolo

limitrofo.



Immagine 6: sorgente da proteggere e acqua da raccogliere e distribuire razionalmente

La distribuzione sara garantita da una condotta in polietilene (PE 100 - PN 16 da 3/4”) che verra
collegata al bacino di accumulo (con opportuna valvola a sfera d'interruzione) e successivamente interrata
previo scavo eseguito a mano nel pascolo alla profondita media di cm 30 (larghezza dello scavo ¢cm 30),
per una lunghezza (totale dei due rami) di circa 600 m.

Dal ramo principale dellacquedotto verra deviata una diramazione, a circa meta del tragitto, per
portare acqua all'abbeveratoio, realizzato in lamiera d'acciaio zincata e trasportato sul posto con elicottero,
posato previa preparazione del piano e successivamente rivestito con muratura in pietrame e calcestruzzo
e con acciottolato al piede questo posato a secco. La condotta principale terminera sul pianoro presente di
fronte al fabbricato, dove verra realizzata una fontana in pietrame locale e calcestruzzo, impermeabilizzata
con intonaco di cemento lisciato, dedicata allacqua potabile per il personale (m 1,50x1,0x0,80h),

anch'essa con pavimentazione anteriore acciottolata a secco.



Immagine 7: localizzazione della sorgente, dell'opera di captazione e, poco piu a valle, del bacino di raccolta in
progetto

Come accennato, il punto di abbeverata verra realizzato posando una vasca di lamiera zincata (m
4,0x0,8x0,8n) appositamente costruita in officina e trasportata per via aerea. La vasca verra rivestita con
muratura in pietrame locale e calcestruzzo, inoltre sara dotata di pozzetto di mandata con valvola di
interruzione, oltre che di troppo pieno e tubo interrato di scarico.

Anteriormente alla vasca, al fine di consolidare il piano di calpestio, sempre bagnato e fangoso, e
garantire l'accesso agli animali, verra realizzata una pavimentazione in acciottolato locale posato a secco
per una superficie di m 4,50 x 1,80.

Immagine 8: tracciato di massima dell'acquedotto e localizzazione approssimativa del punto d'abbeverata (A) e della
fontana (F)



Per quanto concerne i lavori da realizzare nei pressi della baita di mezzo, sempre con l'obiettivo di
garantire una provvista d'acqua sufficiente alle necessita del bestiame, si prevede di sostituire le vasche in
acciaio, attualmente presenti e danneggiate dal peso di neve e ghiaccio (una non piu utilizzabile, la
seconda prossima alla rottura definitiva), con due vasche delle medesime dimensioni (m 4,0x0,8x0,8h) ma
in acciaio zincato opportunamente rinforzato (con piano di calpestio anteriore pavimentato con acciottolato
posato a secco e rivestimento in muratura di pietrame e calcestruzzo). Le vasche metalliche danneggiate
verranno asportate, previo leggero scavo manuale e trasportate a valle con elicottero. La posa delle nuove
vasche comporta oltre agli scavi di preparazione del piano e della parete posteriore, il rifacimento della
tubatura e della presa d'adduzione oltre al nuovo scarico di fondo e troppo pieno posto sotto il piano di
calpestio pavimentato con acciottolato. Quest'ultimo, in discreto stato di conservazione, verra ripristinato
dopo lo scavo, nella sola porzione asportata per la posa della nuova tubatura di scarico.

Tutti i materiali, le strutture, gli impianti e le attrezzature dovranno essere trasportati sui cantieri e

recuperati al termine dei lavori con elicottero.

Ai lavori di costruzione delle opere di presa e d'accumulo, fornitura, posa e collegamenti
dell'acquedotto, edificazione dei punti d’abbeverata e della fontana, seguiranno quelli di realizzazione di un
nuovo impianto d'illuminazione della baita bassa alimentato da pannelli fotovoltaici posati sulla copertura o
sulla facciata della stessa, dotato di accumulatori, regolatore di carica, quadro elettrico e centralina con

opportune protezioni, tre punti luce e una presa di corrente.

Immagine 9: esempio di vasca in acciaio zincato con opportuni rinforzi trasversali e sul bordo. Anteriormente
acciottolato sul piano di calpestio degli animali - Oltressenda Alta, ottobre 2014
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Alpe Passevra con Sasnha

Nella localita Sasna € prevista la fornitura e la posa di un nuovo impianto d’illuminazione della baita
alimentato da pannelli fotovoltaici posati sulla copertura o sulla facciata della stessa, dotato di
accumulatore, regolatore di carica, quadro elettrico e centralina con protezioni, quattro punti luce e una

presa di corrente.

Immagine 10: baita di Sasna da illuminare con impianto fotovoltaico

4. Autorizzazioni

| lavori di realizzazione dell'acquedotto si svolgono completamente in pascolo interessando una
superficie di circa 250 m2 per la posa della tubazione, delle vasche d'abbeverata/fontana e per
I'edificazione della presa/serbatoio. La superficie interessata dall'interramento della tubatura non subira
alcuna modifica in quanto I'esiguita dello scavo eseguito a mano permette il ripristino immediato del cotico,
che verra accantonato nelle fasi di sterro per il successivo riposizionamento.

Tutti i lavori si svolgono allinterno del perimetro del Parco delle Orobie Bergamasche e
dell’omonima ZPS.

Oltre alle autorizzazioni di carattere urbanistico, sono necessarie le autorizzazioni per il vincolo
idrogeologico (art. 44 comma 3 lett. ¢) della LR 31/2008) (in capo al Comune di Valbondione),
l'autorizzazione paesaggistica (D.Lgs 42/2004) e la valutazione d'incidenza sulla ZPS (secondo la
procedura semplificata di autovalutazione di assenza di incidenza significativa) rilasciate dal Parco delle

Orobie Bergamasche.
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5. Quadro economico generale

Come descritto dal computo metrico estimativo il quadro economico generale delle opere € il
seguente:
* Importo dei lavori € 36.823,62
»  Oneri per la sicurezza (compresi nell'importo lavori) € 1.104,71
» Spese di pubblicita per interventi finanziati dal FEARS € 200,00
o VA 22% (sui lavori e sulle spese di pubblicita) € 8.14520
» Spese generali - art. 113 Dlgs n. 50/2016 (2% sui lavori) € 736,47

Importo complessivo di progetto € 45.905,29

6. Inquadramento di fattibilita ambientale

L'alpe Asta e l'alpe Passevra con Sasna sono comprese nei perimetri del Parco delle Orobie
Bergamasche e della ZPS omonima. L'adeguamento dell'approvvigionamento idrico negli alpeggi e, piu in
generale, gli interventi di salvaguardia, mantenimento ed incentivazione delle attivita agro-pastorali sono in
linea con gli obiettivi ed i principi gestionali della ZPS, come meglio indicato nelle piano di gestione del sito
naturalistico descritto nelle schede di azione particolari FV08 e FV09.

In merito agli aspetti geologici, si rileva dalla carta di Vincolo e di sintesi del PGT del Comune di
Valbondione che le opere di captazione ed accumulo, oltre che l'acquedotto e le vasche d'abbeverata,
verranno realizzate in area classificata come "Molto acclive e/o in erosione accellerata (er)" in 4a classe di

fattibilita geologica.

7. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza

E ipotizzabile che I'opera venga affidata ad un'unica impresa e pertanto, per i disposti del Digs
81/2008, non & necessaria la nomina dei responsabili per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione. Qualora, in corso d'opera venissero modificate le previsioni attuali o si riscontrassero
situazioni che comportino I'assoggettabilita alla norma in questione, il progettista provvedera a dare
attuazione agli obblighi previsti dal Dlgs suddetto ed in generale alla normativa per la prevenzione degli
infortuni.

Per quanto concerne agli obblighi previsti dal Digs 81/2008:
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» verifica di idoneita tecnica: € necessaria ed assolta con dichiarazione dellimpresa esecutrice
trasmessa al Comune con le certificazioni definite dal decreto.

 notifica preliminare: non necessaria per la presenza di una sola impresa in cantiere che necessita
meno di 200 giornate/uomo.

» per il datore di lavoro sono necessari tutti gli adempimenti previsti dal decreto sulla sicurezza: a
titolo indicativo: fornitura di tutti i documenti previsti per la verifica dell'idoneita tecnica, redazione
del piano operativo della sicurezza (POS), redazione del Documento unico valutazione di rischi e
interferenze (DUVRI), tessera di riconoscimento e tutti gli adempimenti previsti dall'attuale norma
sulla prevenzione dei rischi di infortunio (DIgs 81/2008 e smi).

8. Esecuzione dei lavori

L’alpeggio interessato dai lavori & conferito in gestione al Consorzio Forestale Alto Serio il quale
eseguira le opere con I'impiego di manodopera avventizia agricola assunta secondo il vigente contratto
nazionale per gli addetti ad attivita di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria ed avvalendosi di
imprese locali per la realizzazione di particolari e specifiche lavorazioni (impianto elettrico fotovoltaico).

L’elaborazione dell'analisi prezzi e del computo estimativo tiene conto della localizzazione del
cantiere, raggiungibile, con costi aggiuntivi, solo a piedi.

Lo stesso vale per la logistica e I'approntamento/chiusura dei cantieri oltre che al reperimento e
fornitura di materiali ed attrezzature opportunamente preparate per i trasporti aerei.

La localizzazione in quota obbliga I'esecuzione delle opere nella stagione d’alpeggio, con I'impiego

presunto di circa tre/quattro mesi lavorativi.
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