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SCHEMA DI CONTRATTO

ART. 1
Oggetto dell’appalto
L'appalto ha per oggetto tutte le opere relative ai lavori di “LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CASA PER FERIE DI FIUMENERO"”
Le specifiche tecniche di progetto sono conformi a quanto previsto dalla nhormativa vigente.
L'appalto viene effettuato con corrispettivo a corpo.

ART. 2

Corrispettivo dell’appalto
Il corrispettivo complessivo dei lavori € determinato, trattandosi di contratto da stipulare:
a misura
L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto, ammonta a € 100.000,00 (diconsi euro
centomila/00) e risulta cosi articolato:
€ 97.500,00 per opere a base d'appalto
€ 2.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

ART. 3
Designazione, forma e principali dimensioni delle opere
Le opere formanti oggetto del presente appalto, risultanti o desumibili dalle descrizioni, norme, elaborati e
disegni di progetto allegato riguardanti l'intervento di cui all’art. 1.

ART. 4
Documenti che fanno parte del progetto esecutivo
Fanno parte integrante del progetto esecutivo e sono in esso richiamati, "Regolamento di attuazione della
legge sui LL.PP.” i seguenti elaborati:

1) RELAZIONE GENERALE - QUADRO ECONOMICO

2) CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

3) ScHEMA DI CONTRATTO - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

4) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO TECNICO

5) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

6) ELENCO PREZZI UNITARI

7) LISTA DELLE CATEGORIE E FORNITURE PREVISTE

8) QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA’ DI MANODOPERA

9) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

10) PIANO DELLA SICUREZZA

11) PIANO DELLA MANUTENZIONE

12) ELABORATI GRAFICI COSTITUITI DA N. 3 TAVOLE:
TAVOLA 1: INQUADRAMENTO TERRITORIALE — estratti mappa, P.G.T. e planimetria generale
TAVOLA 2: SITUAZIONE DI RILIEVO, PROGETTO E SOVRAPPOSIZIONE — piante piano seminterrato, terra e copertura
TAVOLA 3: SITUAZIONE DI RILIEVO, PROGETTO E SOVRAPPOSIZIONE — prospetti e particolare costruttivo

ART.5
Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante del contratto di appalto e sono in esso richiamati gli elaborati elencati all'art. 4.
S'intendono pertanto esclusi tutti gli altri documenti di progetto i quali non potranno mai essere invocati
dall'Appaltatore in appoggio a domande per compensi che non siano previsti nelle disposizioni di contratto.
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ART. 6

Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore
L'Appaltatore, generalmente, avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pil conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché I'organizzazione del cantiere, a giudizio della
Direzione Lavori o del Responsabile della Sicurezza, non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere,
alla sicurezza sul cantiere, agli interessi dell'Amministrazione e al regolare svolgimento delle attivita svolte
all'interno dell’edificio oggetto di intervento.
L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro un
prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pil
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna
delle forniture escluse dall'appalto, senza che |'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi.
L'appaltatore, ai sensi dell’art. 4 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il Capitolato
Generale d'appalto dei Lavori Pubblici”, che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita
necessarie per la esecuzione dei lavori @ norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato
del suo rappresentante.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso I’Amministrazione
Committente, che provvede a dare comunicazione all’ufficio di Direzione Lavori.
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo
dei lavori.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi I'’Amministrazione committente, previa motivata comunicazione
all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cio
spetti alcuna indennita all’appaltatore o al suo rappresentante.

ART. 7

Tempo utile per I'ultimazione dei lavori - Penale per ritardo
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori sara di giorni 60 (sessanta) naturali, successivi e continui decorrenti
dalla data del verbale di consegna.
Nella ipotesi di consegna parziale il tempo utile decorre dall’'ultimo dei verbali di consegna.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall’Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore
dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile all’Amministrazione, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque
sia il maggior tempo impiegato.
Per i lavori di cui al presente appalto la penale pecuniaria per il ritardo viene stabilita nella misura di
€ 80,00 (Euro ottanta/00) per ogni giorno di ritardo in relazione alla tipologia, alla categoria, all’'entita ed
alla complessita dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo e, tale importo, nella sua misura giornaliera €
ricompreso tra lo 0,3 per mille e I'L per mille del’'ammontare netto contrattuale.
La penale potra essere applicata anche per la ritardata esecuzione dei lavori da realizzare entro un
prestabilito termine di tempo, ordinati ai sensi dell’'art.6 comma 3 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%,
dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione
del contratto, ai sensi del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

ART. 8
Premio di accelerazione
Per I'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, non viene riconosciuto all’Appaltatore alcun premio di
accelerazione di cui dall’art. 23 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il Capitolato
Generale d‘appalto dei Lavori Pubblici”, restando quest'ultimo obbligato al rispetto dei tempi
contrattualmente previsti.
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ART. 9
Indicazione delle persone che possono riscuotere

Il contratto di appalto e gli atti di cottimo, devono indicare, ai sensi dell’art. 2 del Decreto 19 aprile 2000, n.

145 “Regolamento recante il Capitolato Generale d’appalto dei Lavori Pubblici”:

e il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalita, secondo le norme che
regolano la contabilita della Stazione Appaltante;

e la persona o le persone autorizzate dall’Appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
ricevute in conto o saldo anche per eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla
Stazione Appaltante.

Gli atti da cui risulti la designazione di cui sopra sono allegati al contratto.

ART. 10

Pagamenti
L'Appaltatore avra diritto a pagamento in acconto in corso d’opera ogni qualvolta il suo credito, al netto del
ribasso d'asta e delle ritenute di legge avra raggiunto I'importo di €. 70.000,00 (euro settantamila/00)
dell'importo contrattuale.
Il pagamento della rata di saldo € disposto entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
I materiali approvvigionati nel Cantiere a cura e spesa dell’Appaltatore, sempreché accettati dalla Direzione,
verranno, compresi negli stati di avanzamento per i pagamenti predetti.
Qualora i materiali ed i manufatti superino in valore la spesa per la messa in opera, il Direttore dei Lavori
ammette I'accreditamento in contabilita prima della loro messa in opera, in misura comungue non superiore
alla meta del valore dei materiali e dei manufatti.
L'Impresa resta perd sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei suddetti materiali sino al
nuovo impiego, mentre la Direzione dei Lavori conservera sempre la facolta insindacabile di vietarne la posa
in opera e di ordinare l'allontanamento dal cantiere, qualora, all'atto dell'impiego, tali materiali risultassero
deteriorati o resi inservibili.
In caso di sospensione dei lavori per cause non imputabili all’Appaltatore o qualora sia stato emesso |l
certificato di ultimazione dei lavori si fara luogo al pagamento della rata di acconto, qualunque possa
risultarne I'ammontare, al netto delle ritenute di cui sopra e comprensiva del rimborso dell'Imposta sul Valore
Aggiunto, il cui pagamento verra dimostrato in base a regolare fatturazione.
Gli oneri relativi alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) verranno corrisposti in percentuale sugli stati d’'avanzamento
dei lavori.

ART. 11

Ritenuta di garanzia per la tutela dei lavoratori
L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
A garanzia di tale osservanza, € operata una ritenuta dello 0,50 per cento sullimporto netto progressivo dei
lavori.
Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del Procedimento provvede a dare
comunicazione agli Enti Previdenziali e Assicurativi, compresa la Cassa Edile.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo I'approvazione
del collaudo provvisorio.

ART. 12
Variazioni al progetto
Nessuna modificazione ai lavori appaltati pud essere attuata ad iniziativa esclusiva dell’Appaltatore e la
violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, comporta I'obbligo
dell’Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformita, fermo che in nessun caso egli puo
vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
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Per le sole ipotesi previste dal D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, 'Amministrazione durante |'esecuzione dell’appalto
pud ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e
I’Appaltatore e tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.
Se la variante, supera tale limite il Responsabile del Procedimento ne da comunicazione all’Appaltatore che,
nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la
prosecuzione dei lavori e a quali condizioni: nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della
dichiarazione I'Amministrazione deve comunicare all’Appaltatore le proprie determinazioni.

Qualora I'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del Procedimento si
intende manifestata la volonta di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto
originario. Se I’Amministrazione non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono
accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore.

Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell’appalto & formato dalla somma risultante dal contratto
originario, aumentato dellimporto degli atti di sottomissione per varianti gia intervenute, nonché
dell’'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’Appaltatore
ai sensi del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

Nel calcolo della determinazione del quinto d’obbligo non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle
previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantita
previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi del
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, I'Appaltatore pud chiedere un equo compenso per la parte eccedente, da
quantificarsi ai sensi dell'art. 10 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il Capitolato
Generale d'appalto dei Lavori Pubblici”.

ART. 13

Varianti
L'Impresa Appaltatrice, durante il corso dei lavori pud proporre al Direttore dei Lavori eventuali variazioni
migliorative, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dellimporto originario dei lavori.
Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli
elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni
qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei
lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneita delle proposte & dimostrata attraverso specifiche
tecniche di valutazione, quali ad esempio I'analisi del valore.
La proposta dell’Appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione
economica, € presentata al Direttore dei Lavori che entro dieci giorni la trasmette al Responsabile del
Procedimento unitamente al proprio parere. Il Responsabile del Procedimento entro i successivi trenta giorni,
sentito il Progettista, comunica all’Appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede
alla stipula di apposito atto di sottomissione.

ART. 14
Diminuzione dei lavori

Indipendentemente dalle ipotesi previste dal D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, I'Amministrazione pud sempre
ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato speciale
d‘appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi del precedente art. 12,
comma 5, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.

L’Amministrazione qualora intenda avvalersi delle facolta di diminuzione ne da tempestiva comunicazione
all’Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dellimporto contrattuale, tramite il Responsabile
del Procedimento.

ART. 15
Norme generali per la misurazione e valutazione delle opere
I lavori sono appaltati a corpo e pertanto per la loro valutazione e verifica valgono le disposizioni stabilite dal
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché ai cap. II° e III° del presente Capitolato Speciale e negli elaborati e
disegni esecutivi che fanno parte integrante del medesimo Capitolato Speciale.
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ART. 16

Lavori in economia
Le prestazioni in economia sono consentite nelle ipotesi di cui D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e le relative
acquisizioni sono effettuate dal Responsabile unico del procedimento, l'autorizzazione & direttamente
concessa dal medesimo Responsabile del procedimento.
Per i lavori in economia I'autorizzazione della spesa, previo assenso della stazione appaltante, & concessa dal
Responsabile unico del procedimento e finanziata attingendo dalle somme a disposizione per imprevisti o
economie da ribassi d‘asta.
I noleggi saranno eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori secondari; in ogni caso non verranno
riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione preventiva della
Direzione dei lavori.

ART. 17
Categoria prevalente - Subappalto e noli
Ai sensi del D.Lgs 50/2016 del 18 aprile 2016 i lavori sono classificati nella categoria prevalente lavori
Opere Edilizie OG1.
Il subappalto € ammesso alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

ART.18

Condizioni dell’appalto - Avvalimento
Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal Capitolato, I'Appaltatore dichiara:
a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la localita interessata dai lavori e di
averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della
mano d'opera, dei noli e dei trasporti.
L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi
non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice
Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili
modifiche espressamente previste nel contratto.
Con l'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per procedere
all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi.
Nel caso in cui I'Appaltatore partecipi alla gara avvalendosi dei requisiti di altro soggetto o dell’attestazione
SOA di altro soggetto, deve allegare all'offerta, oltre all’eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa
ausiliaria, la documentazione prevista dall'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. In tal caso il
concorrente e limpresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto e, in ogni caso, non € consentito, a pena di esclusione, che
della stessa impresa ausiliaria si avvalga pit di un concorrente e che partecipino all'appalto sia I'impresa
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

ART. 19

Presentazione delle offerte - Cauzione provvisoria
Le offerte delle Ditte concorrenti, dovranno pervenire entro il termine che verra fissato nel bando di gara
(asta pubblica ovvero licitazione privata), rendendo sin da ora noto che non verra concessa in nessun caso
una dilazione dei termini stabiliti.
Le offerte dovranno essere corredate da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dei lavori da
prestare a scelta dell'offerente nelle seguenti modalita:
e in contanti;
e in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
e mediante fidejussione bancaria;
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e mediante polizza fidejussoria assicurativa.

La cauzione provvisoria prestata mediante fidejussione bancaria ovvero polizza fidejussoria assicurativa

ovvero mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all’art.

107 del D.Lgs. 1.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie a

cio autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovra essere formulata secondo le seguenti

modalita:

o avere validita per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e contenere limpegno del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse
aggiudicatario;

e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,

all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operativita entro 15 giorni a semplice

richiesta scritta della Stazione Appaltante.

In tal caso le polizze dovranno essere conformi agli schemi di polizza-tipo approvate con D.M. 12/03/2004, n.

123 in vigore dal 26/05/2004 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente capitolato e da

intendersi qui integralmente trascritto) ed in sede di offerta le Ditte concorrenti dovranno presentare alla

Amministrazione, a pena di esclusione, le schede tecniche relative a tali polizze debitamente compilate,

timbrate dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritte dalle parti contraenti con firma

leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

Lo svincolo della cauzione provvisoria degli offerenti risultati non aggiudicatari avverra entro trenta giorni

dalla conclusione della gara su accesso dei titolari.

La cauzione provvisoria, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed &

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La cauzione provvisoria potra essere ridotta del 50% del suo ammontare, qualora I'impresa sia certificata da

organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 — certificazione serie UNI EN

ISO 9000, ovvero I'Tmpresa risulti in possesso di certificazione SOA dalla quale risulti il possesso di elementi

significativi e correlati del sistema di qualita.

Le garanzie bancarie sono prestate da Istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell’attivita

bancaria ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco

speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di

rilascio di garanzie a cio autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai

quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

ART.20

Cauzione Definitiva
La ditta aggiudicataria dei lavori € obbligata a costituire cauzione definitiva a mezzo di garanzia fidejussoria
bancaria o assicurativa dei seguenti importi:
1. qualora il ribasso d’asta sia inferiore o pari al 10%, la garanzia prestata dovra essere pari al 10%
dell'importo netto contrattuale;
2. in caso di ribasso d’asta superiore al 10% e sino al 20%, la garanzia fidejussoria &€ aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;
3. qualora il ribasso sia superiore al 20%, I'aumento della garanzia fidejussoria & pari a due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
In ogni caso la cauzione definitiva &€ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell’esecuzione
nel limite massimo del 75% dellimporto garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, &
automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati d’avanzamento lavori o di
analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di
lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25% delliniziale importo garantito, & svincolato secondo la
normativa vigente.
Le polizze fidejussorie dovranno essere conformi agli schemi di polizza-tipo approvate con D.M. 12/03/2004,
n. 123 in vigore dal 26/05/2004 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente capitolato e da
intendersi qui integralmente trascritto).
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L'Impresa aggiudicataria dovra presentare alla Amministrazione la scheda-tecnica relativa a tale polizza
fidejussoria definitiva, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente
sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, 0 comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La Stazione
appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate dalla normativa vigente.

La mancata costituzione della garanzia determina, la revoca dell’affidamento e |'acquisizione della cauzione
provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.

La cauzione definitiva potra essere ridotta del 50% del suo ammontare qualora I'impresa sia certificata da
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 — certificazione serie UNI EN
ISO 9000, ovvero l'impresa risulti in possesso di certificazione SOA dalla quale risulti il possesso di elementi
significativi e correlati del sistema di qualita.

Le garanzie bancarie sono prestate da Istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell’attivita
bancaria ai sensi del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385 o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
allart. 107 del D.Lgs. 1.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di
garanzie a cio autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le garanzie assicurative sono prestate da Imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

E’ facolta delllAmministrazione di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'Appaltatore e di
esperire ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero insufficienti.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia per le spese dei lavori da eseguirsi in caso di
risoluzione del contratto disposto in danno dell’Appaltatore, nonché per il rimborso delle maggiori somme
pagate durante |'appalto rispetto a quanto risulta nella liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del
maggior danno.

L'Appaltatore € obbligato a reintegrare la garanzia di cui I'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in
parte, durante l'esecuzione del contratto e in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere
sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.

Nella ipotesi in cui I’Amministrazione intenda valersi della facolta di richiedere all’Appaltatore la
reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, I'Impresa
appaltatrice & tenuta a trasmettere lo schema di polizza-tipo approvato con D.M. 12/03/2004, n. 123 in
vigore dal 26/05/2004 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente capitolato e da intendersi
qui integralmente trascritto).

L'Impresa aggiudicataria dovra presentare alla Amministrazione la scheda-tecnica relativa a tale polizza di
reintegrazione della cauzione definitiva, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio
e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati,
sottoscrizione per esteso).

ART. 21
Copertura assicurativa per danni di esecuzione (C.A.R.), responsabilita civile terzi (R.C.T.) e
Garanzia di manutenzione

L'esecutore dei lavori € obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione
appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore) e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
La somma assicurata con la polizza di cui sopra, che per i lavori di cui al presente appalto ammonta a €
100.000,00 (euro centomila/00), deve essere inserita nel bando di gara.
La polizza C.A.R. deve essere conforme allo schema di polizza-tipo approvata con D.M. 12/03/2004, n. 123 in
vigore dal 26/05/2004 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente capitolato e da intendersi
qui integralmente trascritto).
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L'Impresa aggiudicataria dovra presentare alla Amministrazione la scheda-tecnica relativa a tale polizza
C.A.R., debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritta dalle
parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

Qualora si addivenga alla proroga dei termini del contratto previa approvazione di apposita appendice (atto
di sottomissione, perizia di variante, ecc.) che comportino I'aggiornamento della somma assicurata, la polizza
di cui sopra deve essere automaticamente aggiornata conformemente allo schema-tipo di al D.M.
12/03/2004, n. 123 in vigore dal 26/05/2004 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente
capitolato e da intendersi qui integralmente trascritto).

L'Impresa aggiudicataria dovra presentare alla Amministrazione la scheda-tecnica relativa a tale appendice di
aggiornamento della somma assicurata, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al
rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati,
sottoscrizione per esteso).

La polizza di assicurazione per danni di esecuzione deve assicurare I'Amministrazione contro la responsabilita
civile verso terzi (R.C.T.) per copertura di eventuali danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
La polizza R.C.T. deve essere conforme allo schema di polizza-tipo approvata con D.M. 12/03/2004, n. 123 in
vigore dal 26/05/2004 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente capitolato e da intendersi
qui integralmente trascritto).

L'Impresa aggiudicataria dovra presentare alla Amministrazione la scheda-tecnica relativa a tale polizza
R.C.T., debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio , e debitamente sottoscritta
dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

II massimale per I'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi € pari al 5% della somma assicurata
per le opere (indicata al precedente capoverso) con un minimo di 500.000 EURO ed un massimo di
5.000.000 di EURO, ovvero pari ad un importo determinato dal progettista comunque non superiore a
5.000.000 di EURO.

Relativamente al presente appalto I'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi & pari a €
500.000 (euro cinquecentomila/00) ed il relativo importo deve essere inserito nel bando di gara.
Qualora sia previsto un periodo di garanzia di manutenzione lo stesso sara regolato dalle condizioni riportate
nella scheda-tecnica di cui alla polizza-tipo approvata con D.M. 12/03/2004, n. 123 in vigore dal 26/05/2004
(il cui contenuto costituisce parte integrante del presente capitolato e da intendersi qui integralmente
trascritto).

L'Impresa aggiudicataria dovra presentare alla Amministrazione la scheda-tecnica relativa a tale polizza per
garanzia di manutenzione, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e
debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione
per esteso).

In caso di mancato tempestivo deposito di dette polizze nel termine suindicato, sara fissato un nuovo
termine perentorio non superiore di dieci giorni, trascorso il quale non si dara corso alla consegna dei lavori e
si procedera alla risoluzione del contratto per grave inadempienza.

In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dalla normativa vigente richiamate nel successivo
articolo.

Tutte le garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con Imprese di assicurazione
iscritte nell’'elenco dei soggetti ammessi ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in
regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse nei termini e
con le modalita richiamati dal presente articolo.

ART. 22
Garanzie di concorrenti riuniti
In caso di riunione di concorrenti (Associazioni temporanee di impresa) le garanzie fidejussorie e le garanzie
assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'Impresa mandataria o capogruppo in nome e per
conto di tutti i concorrenti con responsabilita solidale nel caso di associazione temporanea di impresa
orizzontale e con responsabilita “pro quota” nel caso di associazione temporanea di impresa verticale.
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ART. 23

Stipulazione del contratto
L'Impresa aggiudicataria verra invitata a presentarsi per la stipulazione del contratto di appalto.
La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione
(determina di aggiudicazione definitiva) nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso.
Se I'aggiudicatario non si presenta per la stipulazione del contratto o non provvede al deposito della cauzione
definitiva entro i termini fissati dalla comunicazione di aggiudicazione, sara considerato decaduto e la
cauzione prowvisoria presentata in sede di partecipazione alla gara verra automaticamente incamerata.
Qualora la stipula del contratto non avvenga nei termini fissati per cause addebitabili alla Amministrazione,
I'Tmpresa aggiudicataria, mediante atto notificato all’Amministrazione pud sciogliersi da ogni impegno o
recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'Impresa non spetta alcun
indennizzo.
L’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
Se & intervenuta la consegna dei lavori in via d’'urgenza, I'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute
per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori, ivi compresi quelle per opere provvisionali.

ART. 24
Verbale di constatazione sussistenza condizioni esecuzione appalto
La stipulazione del contratto & obbligatoriamente preceduta dal “verbale di constatazione del permanere
delle condizioni che consentono limmediata esecuzione dei lavori” sottoscritto dal Responsabile del
Procedimento e dall'Impresa appaltatrice.
Il verbale di cui sopra viene allegato quale parte integrante allo stipulando contratto.

ART. 25
Spese di contratto, di registro ed accessorie
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e
disegni di progetto.
Sono pure a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.

ART. 26
Domicilio dell’appaltatore

L’Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede I'ufficio di direzione dei lavori.
Ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici provinciali, o lo studio di un
professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno
relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta
nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

ART. 27

Danni di forza maggiore
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili 0 eccezionali e
per i quali I'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.
L'Appaltatore & tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o
provvedere alla loro immediata eliminazione.
Qualora si verifichino i danni di cui al precedente capoverso, questi devono essere denunziati alla Direzione
Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.
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L'indennizzo per i danni & limitato allimporto dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati i prezzi
ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera,
di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.
Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza
dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.
L'Appaltatore non potra, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare |'esecuzione dei lavori, tranne in
quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei
fatti.

ART. 28

Espropri
L’Amministrazione provvedera a sue cure e spese agli espropri per le occupazioni permanenti relative alle
opere da eseguirsi. L'Impresa provvedera invece a sue cure e spese a tutte le occupazioni temporanee e
definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per I'impianto dei
cantieri stessi, per la discarica dei materiali indicati utilizzabili dalla Direzione dei lavori, per cave di prestito e
per tutto quanto € necessario all'esecuzione dei lavori.

ART. 29
Risoluzione del contratto
La risoluzione del contratto per grave inadempimento, ivi compresa la mancata consegna delle polizze
assicurative di cui al precedente art. 21, grave irregolarita e grave ritardo & disposta dall’Amministrazione su
proposta del Responsabile del Procedimento secondo le modalita operative disciplinate dalla normativa
vigente.

ART. 30
Recesso dal contratto

L’Amministrazione ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori
eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non eseguite.

Se la stipula del contratto di appalto con atto pubblico non avviene nel termine di sessanta giorni dalla
aggiudicazione, sia nel caso in cui sia stato esperito pubblico incanto, licitazione privata o appalto-concorso,
I’Appaltatore pud, mediante atto notificato all’Amministrazione, sciogliersi da ogni impegno o recedere dal
contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all'Impresa non spetta alcun indennizzo.

ART. 31
Accordo bonario - Controversie

Si applica la procedura dell’accordo bonario qualora a seguito dell‘iscrizione di riserve sui documenti contabili,
I'importo economico dell’'opera varia in misura sostanziale e in ogni caso in misura non inferiore al 10%
dell'importo contrattuale.

Esperita con esito negativo la procedura di cui sopra la competenza a conoscere eventuali controversie
derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell’'art. 20 del Codice di Procedura Civile, al giudice del
luogo dove il contratto & stato stipulato.

ART. 32
Conto finale
Il conto finale verra compilato entro 90 giorni dalla data d’ultimazione dei lavori.

ART. 33
Collaudo lavori — Norme di garanzia della qualita
Il certificato di collaudo dovra essere emesso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Sino a che
non sia intervenuto il collaudo provvisorio delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cure
e spese dell'Impresa.
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Il certificato di collaudo provvisorio assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa
emissione e in tale periodo, salve le maggiori responsabilita sancite all'art.1669 del codice civile, 'Tmpresa €
garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Ove ITmpresa non procedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procedera
dufficio e la spesa andra a debito dell'Impresa stessa.

Resta comunque facolta dell’Amministrazione, ricorrendone i presupposti, di sostituire il certificato di collaudo
con quello di regolare esecuzione, da emettere entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, pur
restando confermati gli obblighi di manutenzione in capo all'appaltatore.

L'operatore economico attesta I'ottemperanza alle norme in materia di garanzia della qualita mediante la
presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti che fanno riferimento a sistemi di
assicurazione della qualita basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi
alle serie delle norme europee relative alla certificazione.

A tal fine vengono riconosciuti i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.

ART. 34

Responsabilita, oneri ed obblighi diversi a carico dell’appaltatore
Oltre agli oneri stabiliti dalla normativa vigente, saranno ulteriormente a carico dell’Appaltatore:
- la presentazione, entro il termine stabilito dal’Amministrazione, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore
per la sicurezza del piano operativo per la sicurezza, da intendersi come piano complementare di dettaglio
del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e
di coordinamento, senza che il POS e le integrazioni proposte possano giustificare modifiche o adeguamenti
dei prezzi pattuiti;
- tutti gli adempimenti previsti dal Decreto 12 marzo 2004, n. 123 ed in particolare i seguenti obblighi e
prescrizioni:

> fornire alla societa assicuratrice per danni di esecuzione e responsabilita civile terzi, ai sensi dello
schema tipo 2.3, copia del capitolato speciale d’appalto, copia del contratto o verbale di aggiudicazione;
> comunicare alla societa assicuratrice, di cui al punto precedente, eventuali lavori subappaltati e le

Imprese subappaltatrici, tutte le variazioni relative a nuovi prezzi, perizie suppletive, lavori aggiuntivi,
variazioni del progetto originari, interruzioni e sospensioni dei lavori di durata superiore ai 15 giorni
consecutivi;

> interdire al pubblico e segnalare in modo visibile il luogo di esecuzione delle opere;

> che i lavori eseguiti su manufatti in aderenza coinvolgenti strutture portanti o sottomurazioni
vengano eseguiti dopo la presentazione, a cura dellImpresa, alla societa assicuratrice dello stato
documentato degli stessi antecedente l'inizio dei lavori;

- qualora I'ITmpresa non ottemperi ad una qualsiasi prescrizione di cui al decreto n. 123/2004 o ad un
obbligo previsto dal capitolato, nel caso di decadenza o inefficacia delle polizze assicurative e/o fidejussorie,
sara direttamente responsabile di eventuali danni patrimoniali € non patrimoniali, diretti o indiretti, causati
all’ente o a terzi;

- la formazione di cantiere attrezzato in maniera adeguata alla entita dell'opera da eseguire, su un‘area
appositamente destinata e messa a disposizione dall’Amministrazione d'intesa con |'appaltatore, con il
rispetto di tutte le indicazioni contenute nel piano delle misure per la sicurezza e dei vigenti regolamenti in
materia e comprendente:

> la recinzione che dovra avere caratteristiche rispondenti alle vigenti norme in materia di sicurezza ed
essere provvista delle necessarie segnalazioni diurne e notturne;

> tutti gli impianti e le attrezzature occorrenti per la perfetta e rapida esecuzione delle opere da appaltare;
> gli allacciamenti provvisori alla rete cittadina di distribuzione dell'acqua e dell’energia elettrica;

> la sistemazione e la pulizia della strada di accesso e delle strade interne limitrofe in modo da rendere
sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone; il cantiere dovra svilupparsi con il minimo
ingombro possibile e comunque con la minima interruzione di pubblico transito sulle strade che dovranno
essere concordate con la Direzione Lavori, previo parere degli uffici comunali responsabili del pubblico
traffico ed occupazione suolo pubblico;

> la guardia, la sorveglianza, la custodia e la buona conservazione, sia di giorno che di notte, del cantiere e
di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante e delle piantagioni
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consegnate all’Appaltatore. Per tale custodia I’Appaltatore dovra servirsi di personale provvisto di adeguata

qualifica;

- la costruzione e manutenzione, qualora ritenuto necessario dalla Direzione Lavori, di uno o piu locali

attrezzati ad uso ufficio del personale e di direzione ed assistenza lavori. I locali dovranno essere muniti di

illuminazione e, se necessario, di riscaldamento;

- l'approntamento dei necessari locali di cantiere che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di

idoneo smaltimento dei liquami, per uso del personale addetto ai lavori;

- la recinzione e chiusura verso gli spazi aperti al pubblico dei luoghi dove si svolgeranno i lavori nonché

protezione sempre verso tali spazi, dei ponteggi con opportuni teli, soprattutto per evitare il diffondersi delle

polveri;

- il contenimento del livello di inquinamento acustico entro i limiti imposti dalla legislazione vigente;

- l'esecuzione a sue spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi, che
verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi
nella costruzione;

- losservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria di cui al D.P.R.
9 aprile 1959, n. 128;

- la fornitura di tutti i necessari canneggiatori, attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti e
misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo dei lavori;

- losservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie
degli operai, ed in particolare quelle contro gli infortuni sul lavoro, le malattie, la disoccupazione
involontaria, I'invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, e di altre disposizioni in vigore che potranno
intervenire in corso di appalto, col pagamento di tutti gli oneri a carico dei datori di lavoro. In
particolare I'lmpresa & chiamata all’osservanza delle norme di cui ai D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547,
7 gennaio 1956, n. 164 e successivi, circa le prevenzioni contro gli infortuni;

- Padozione dell’esecuzione di qualunque genere di lavori, a proprie cure e spese e sotto
I'esclusiva e piena responsabilita dell’Appaltatore e del personale tecnico da questi proposto ed
incaricato, di tutte le misure prescritte da leggi e regolamenti o da considerarsi di prudenza e di
buona tecnica e di tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni di ogni
specie a terzi e alle cose di terzi, con particolare osservanza delle vigenti norme per la
prevenzione degli infortuni di cui ai Decreti Presidenziali 27 aprile 1955, n. 547, 7 gennaio 1956, n.
164, e successivi, norme che si intendono come qui integralmente richiamate e trascritte con
particolare riferimento al D.Lgs n. 81/2008;

- la presentazione della documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la
Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici; prima dell’inizio dei lavori e comunque entro trenta
giorni dalla data del verbale di consegna; nonché trasmissione delle copie dei versamenti
contributivi previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva, da effettuarsi con cadenza quadrimestrale. Il Responsabile del
Procedimento ha, tuttavia, facolta di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di
emissione dei certificati di pagamento;

- la trasmissione all’Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le
notizie relative all’impiego della mano d’opera;

- la spesa per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, del numero
e dimensioni che saranno volta per volta indicati dalla Direzione;

- la costruzione di eventuali passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere provvisionali
occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuita dei corsi d’acqua;

- la custodia diurna e notturna dei cantieri;

- la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, con il personale
necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

- luso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori, senza che
I’Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra, richiedere che sia redatto
apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero
derivare ad esse;

- lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere, ecc.,
entro il termine fissato dalla Direzione dei Lavori;
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le spese relative alla fornitura e posa in opera, a sua cura nei cantieri di lavoro, degli appositi
cartelli contenenti tutte le informazioni relative alle opere in corso di esecuzione secondo lo
schema fornito dalla Direzione dei Lavori;

il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di
esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori
non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della
Amministrazione, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori;

le spese per il prelevamento dei campioni e per le prove dei materiali o dei lavori, da eseguirsi
presso gli istituti che verranno indicati dalla Direzione dei Lavori;

le spese per le operazioni di collaudo ed apprestamento dei carichi di prova, statica e dinamica,
solo escluso I’onorario per i collaudatori;

tutte le pratiche e gli oneri per 'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o
private occorrenti per le strade di servizio per I’'accesso ai vari cantieri, per 'impianto dei cantieri
stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei
Lavori, per cave e per tutto quanto occorre all’esecuzione dei lavori;

I’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione non sorgive;

la riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verificassero negli scavi, nei rinterri, alle
provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;

il risarcimento degli eventuali danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero
arrecati a proprieta pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni
I’Amministrazione ed il suo personale;

ogni pil ampia responsabilita, sia civile che penale, in caso di infortuni, di danni e di incidenti,
ricadra pertanto sull’Appaltatore, restandone sollevati nella forma pit ampia, per patto espresso,
I’Amministrazione, il personale da questa incaricati dell’alta sorveglianza e della Direzione dei
Lavori, ed il personale preposto da tale Direzione e dall’Amministrazione stessa alla sorveglianza
dei lavori;

tutte le incombenze espressamente, escluse dai compiti del Direttore dei Lavori dipendente
dal’Amministrazione, e relative alla gestione del cantiere, alla sorveglianza delle maestranze, alla
materiale esecuzione, manutenzione e funzionamento delle opere provvisionali e dei mezzi
d’opera di qualunque genere; ed all’attuazione dei mezzi di protezione, di segnalazione di
pericolo e di divieto di transito ed in genere di tutte le cautele necessarie per evitare nel modo piu
assoluto danni, infortuni ed incidenti agli operai, ai terzi ed alle cose di terzi, e per garantire
I'incolumita del traffico; incombenze che sono e dovranno rimanere di esclusiva competenza e
responsabilita dell’Appaltatore, il quale assume in proprio, od a mezzo di suo diretto
rappresentante, la direzione tecnica del cantiere, e cid anche a tutti gli effetti delle sopracitate
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in modo che le conseguenze, sia civili che
penali della mancata scrupolosa osservanza delle norme stesse e della mancata attuazione dei
mezzi di protezione e delle cautele di cui sopra, ricadranno unicamente sull’Appaltatore, restando
completamente sollevati da ogni responsabilita il personale incaricato dalla Amministrazione
Provinciale dell’alta sorveglianza e della Direzione dei Lavori, ed il personale da essa dipendente
preposto alla sorveglianza dei lavori;

la comunicazione del nominativo del Direttore di Cantiere, che deve essere in possesso delle
competenze di legge in rapporto al tipo e alla natura delle opere da eseguire, a cura dell’Impresa
alla Direzione dei Lavori all’atto della consegna dei lavori;

la conservazione e consegna all’Amministrazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco,
archeologico e storico, che eventualmente si rinvenissero durante I'esecuzione dei lavori, che
spettano di diritto allo Stato o altri Enti;

il divieto, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori, di dare o autorizzare
terzi alla pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell’appalto;

la trasmissione al giorno 30 di ogni mese alla Direzione dei Lavori, 'ammontare netto dei lavori
eseguiti nel mese ed il relativo numero delle giornate operaio impiegate;

la trasmissione della documentazione in caso di fornitura e posa di nuovo impianto ascensore, in
conformita alla Direttiva UE 95/16/CE e del DPR 162/99:

Collaudo effettuato dagli organismi autorizzati notificati oppure dalla ditta installatrice se in
possesso di specifici riconoscimenti di qualita (sistemi garanzia qualita);
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- Marcatura CE sull’ascensore (da parte dell’installatore);

- Dichiarazione CE di conformita alla Direttiva Ascensori firmata dall’installatore;

- Comunicazione al Comune dell’installazione dell’ascensore, entro 10 giorni dalla dichiarazione
CE di conformita;

- Istruzioni per 'uso;

- la trasmissione di tutte le certificazioni ritenute necessarie dalla Direzione Lavori relative alle opere ed

agli impianti realizzati;

- I'obbligo nell’esecuzione dei lavori, di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto

collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi

locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti. Inoltre,

I'obbligo di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e

se, impresa cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

Tali obblighi vincolano I'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e

indipendentemente dalla natura industriale o artigiana o dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e

da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;

I'obbligo di osservare le clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti scuola,

relative al versamento dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola Professionale nonché alle

competenze spettanti agli operai per ferie e gratifiche.

- la responsabilita dell'osservanza delle norme relative ai contratti collettivi nazionali da parte degli

eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo

non disciplini I'ipotesi di subappalto. La responsabilita all'osservanza delle norme di cui sopra, altresi nelle
ipotesi di subappalto non autorizzato;

- Qualora la Direzione dei Lavori ritenga necessaria I’esecuzione di lavorazioni notturne e/o festive
per motivi derivanti da pubbliche incolumita, dalla fluidita della circolazione, ecc., acquisita
I'autorizzazione del Responsabile del Procedimento, predisporra apposito Ordine di Servizio al
quale I'lmpresa dovra ottemperare in conformita alle prescrizioni contenute nello stesso. Per
detto lavoro pertanto verra riconosciuta una maggiorazione del 10%(diecipercento) da applicarsi:

- sui prezzi di cui del’Elenco Prezzi posto a base di gara ridotti dello sconto offerto in sede di gara;

- In caso di inottemperanza agli obblighi accertati dal’Amministrazione o ad essa segnalati
dall’lspettorato del Lavoro, ’Amministrazione medesima comunichera all'lmpresa e, se del caso,
anche all’lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20%
sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell’ladempimento degli obblighi di cui sopra.

- Il pagamento all’lmpresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando
dall’'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.

- Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'lmpresa non puo opporre eccezioni
al’Amministrazione né ha titolo a risarcimento di danni.

Art. 35
Piano delle misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro
A tale riguardo si richiama quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e dal Piano di
sicurezza e coordinamento allegato al progetto difinitivo-esecutivo.

ART. 36
Osservanza di leggi e regolamenti
L'Impresa, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale, € tenuta all'osservanza delle seguenti
norme e disposizioni, che s'intendono qui richiamate:
1. art. 8L.18.10.1942, n. 1460 come modificato dall’art.8 della L. 11.02.1994, n. 109;
2. D.L.gs. 12.04.2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
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3. D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 “Regolamento di istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori
pubblici, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni”;

4. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici N.
16372006 e successive modificazioni;

5. Legge 1 agosto 2002, n.166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”;

6. Decreto 12 marzo 2004 , n.123 “Schemi di polizze tipo per le garanzie fidejussorie e le coperture assicurative
previste dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici;

7. Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

8 D.P.C.M. n. 55 del 10.1.1991;

9. D.LGS. 18.8.2000, n. 267, “Testo Unico Enti Locali*;

10. D.M. LL.PP. 14.02.1992 riguardante le norme tecniche per le costruzioni in conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso e per le strutture metalliche;

11, D.M. 3 giugno 1968 concernente le norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi;

12, D.M. 31 agosto 1972 concernente le norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova delle calci idrauliche;

13. D.M. 30 ottobre 1912 relativo alle norme e condizioni per le prove e la accettazione dei legnami;

14. Legge n. 55 del 19.3.1990;

15. Decreto Leg.vo 626/94 e D.Lgs 242/96;

16. Circ. M.LL.PP. 16.05.1996, n. 2357 relativa alla certificazione UNI EN-ISO 9002/94;

17, D. M. LL.PP. 9.01.1996;

18. D.Lgs n. 81/2008;

19. Tutte le Leggi sociali emanate ed emanande;

20. D.M. 18.12.1975 — Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica;

21. L. 23 dell’11.01.1996 — Norme per l'edilizia scolastica;

22. L. 191 del 16.06.1998 art. 5 — Disposizioni in materia di edilizia scolastica;

23. D.M. 26.08.1992 — Norme di prevenzione incendi per I'edilizia scolastica;

24. D.M. 14.06.1989 n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire il superamento e I'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica;

25. D.P.R. 503/96 Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici;

26. Norme per la sicurezza degli impianti;

27. D.P.R. 447/91 Regolamento di attuazione della L. 46/90 in materia di sicurezza degli impianti;

28. D.L.vo 42/2004 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali;

29. D.P.R. 547/1955 — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

30. D.L.vo 152/2006 — Codice dell’Ambiente;

31. D.L.vo 163/2006 — Codice dei Contratti Pubblici;

32. Decreto 14 gennaio 2008 — Norme tecniche per le costruzioni;

33. D.L.vo 81/2008 — Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Valbondione, 16 dicembre 2017
il progettista
geom. Titta Paolo
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