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PREMESSA

Il presente progetto é redatto dalla societa di Ingegneria RETECNA s.r.l. con sede in
Castello di Annone, via Roma n.ro° 45, telefono 0141.401555; mail: cozzo@retecna.it.

Il presente progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio con funzione di
sportello clienti per la distribuzione dei sacchetti per la raccolta dei rifiuti porta a porta;
oltreché magazzino per lo stoccaggio degli stessi sacchetti, spogliatoi e wc per i
lavoratori operanti nella stazione ecologica e ufficio per I'addetto responsabile del
centro.

Si prevedono inoltre tettoie in struttura metallica per la copertura degli scarrabili
adibiti allo stoccaggio dei rifiuti RAEE; sistemazione e individuazione delle aree per la
raccolta e stoccaggio degli oli esausti e delle vernici con relativi contenitori.

Il progetto e costituito dai seguenti elaborati:

- A-Relazione tecnica illustrativa e documentazione fotografica;
- B-Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- C-Cronoprogramma,;

- D-Planimetria di cantiere;

- E-Computo metrico estimativo;

- F-Analisi prezzi;

- G-Fascicolo dell’opera;

- H-Piano di manutenzione dell’'opera;

- 1-Quadro economico;

- L-Elenco prezzi unitari;

- M- Capitolato speciale di appalto;

- N- Schema di contratto.

- O-Computo metrico oneri sicurezza

- P-Relazione di calcolo strutture

-  Q-Relazione CAM

- R-Relazione DNSH

- S-Relazione Duvri

- T-Incidenza manodopera

- Tavola 01 Estratti di mappa e P.R.G.C.
- Tavola 02 Planimetria generale

- Tavola 03 Stato attuale




- Tavola 04 Stato di progetto

- Tavola 04.a Piante sezione prospetti di progetto edificio a servizio attivita
- Tavola 05 Stato di raffronto

- Tavola 06 Elaborato percorso disabili ai sensi L. 13/89 e D.M. 236/89
- Tavola 07 Esecutivo strutturale edificio a servizio dell’attivita
- Tavola 08 Esecutivo strutturale opere in ca tettoia 2

- Tavola 09 Esecutivo strutturale opere in ca tettoia 3 e rampa
- Tavola 10 Strutture metalliche tettoie

- Tavola 1l ETC edificio a servizio dell’attivita

- Tavola1l2 ETC tettoia 3

- Tavola 13 ETC tettoia 2

- Tavola 14 Strutture area raccolta vetro

- 0l1E Impianto elettrico fabbricato a servizio dell’attivita

- 01FV Impianto fotovoltaico

- 02E llluminazione piattaforme coperte

- O03E Distribuzione cavidotti

- 04E Videosorveglianza

- O05E Schemi unifilari

- 06E Incidenza manodopera

- 07E Relazione tecnico descrittiva impianti elettrici

- 1T  Progetto impianto termico

- 27T Relazione tecnica L10

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La progettazione dovra avvenire in accordo con gquanto stabilito dalle normative vigenti

emanate in materia dagli organi competenti:

Norme in materia di sicurezza:

D.Lgs. n.81 del 09.04.2008

“Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.”.

Norme in materiadi LL.PP.:

e Legge n. 55 del 1990 (legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni);
e Decreto n. 81/2008 (decreto legislativo N. 81 del 2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)




¢ Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 -
Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici);

¢D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 -
Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori
pubbilici);

¢ Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145).

¢ Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

e Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);

¢ Regolamento per listituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di
lavori pubblici);

¢ Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);

¢ DiIgs n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

¢ DPR n. 207/2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

e D.P.R. n. 222 del 2003 (decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 -
Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ...);

¢ Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016).

e Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici.)

TITOLARITA DEL PROGETTO
L’area in oggetto risulta essere di proprieta del Comune di Asti; tramite concessione
amministrativa convenzionata approvata con determina dirigenziale n. 2446 in data

25/11/2002 tale area e stata assegnata ad Asti Servizi Pubblici S.p.a. con durata

ventennale per la realizzazione della stazione ecologica di conferimento rifiuti ingombranti.

ACCERTAMENTO DI DISPONIBILITA' DELL’AREA

La concessione convenzionata di cui sopra determina titolarita al’ASP s.p.a alla
realizzazione delle opere edili e impiantistiche per I'edificazione, 'adeguamento e messa
norma della stazione ecologica; pertanto sentito ['ufficio Patrimonio nulla osta

all’esecuzione delle opere di cui al progetto.

Gli spazi ed i fabbricati risultano pertanto immediatamente disponibili per I'esecuzione dei lavori.




UBICAZIONE DELL’INTERVENTO E DESCRIZIONE DEL SITO

L’area interessata dall’intervento € sita nel territorio del Comune di Asti e risulta censita al
N.C.E.U. al foglio n. 104, mappale n. 1135.

L’area confina: verso sud-est e sud-ovest con la linea ferroviaria Torino-Alessandria, verso
nord-ovest con via ceca e verso nord-est con via del Lavoro.
Il lotto presenta giacitura pianeggiante ed ottima accessibilita tramite la strada comunale attigua.
L’area dispone lungo la strada di cui sopra di tutti i servizi (energia elettrica, gas, acquedotto e rete
fognaria).
Si riporta di seguito l'individuazione dell’area oggetto di intervento mediante foto aerea, estratto

di mappa catastale e di P.R.G.C..

Ortofoto dell’area oggetto di intervento
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Il mappale suddetto risulta inserito, in base al vigente PRGC in area DI3/B, nella
categoria “Aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale (ex art.21 L.R.5.12.77
n.56 e s.m.e.i.) con la seguente descrizione: “sedi ed attrezzature di enti pubblici para
pubblici”.

DESCRIZIONE INTERVENTO
Il progetto consiste in tre interventi principali:
1) Costruzione di fabbricato a servizio dell’attivita:
Si realizzera un edificio monopiano con struttura portante in legno, con funzione
di sportello clienti per la distribuzione dei sacchetti per la raccolta dei rifiuti porta a
porta; oltreché magazzino per lo stoccaggio degli stessi sacchetti, spogliatoi e wc
per i lavoratori operanti nella stazione ecologica e ufficio per I'addetto

responsabile del centro.

Pianta nuovo edificio
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2) Ampliamento tettoie per la copertura degli scarrabili adibiti allo stoccaggio dei
rifiuti: verranno realizzati nuovi muri di contenimento in ca e tettoie con struttura in

acciaio.

Pianta tettoie

3) Realizzazione di nuova area di raccolta del vetro, con platea in ca e muri di
contenimento su 3 lati: sui due lati liberi il muro verra realizzato con elementi
prefabbricati con contrafforti, mentre su quello verso l'area vetro esistente si
procedera alla realizzazione di un muro in ca in opera, per avere entrambi i lati
lisci.

Come previsto negli elaborati strutturali il calcestruzzo dovra avere una classe di
esposizione ambientale XC4+XF3+XA3 (UNI 11104), per garantire un’adeguata

durata nel tempo, viste le condizioni di utilizzo.




Pianta area raccolta vetro

Allinterno del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dei relativi allegati tra cui il
cronoprogramma e gli elaborati grafici verranno individuate le fasi di lavoro ed i
relativi rischi connessi alla realizzazione delle opere edili, al fine di limitare le

interferenze con le attivita.

CONFORMITA’ DEL PROGETTO ALLE PRESCRIZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

Il sottoscritto progettista ai sensi del comma 60 articolo 2 Legge 662 del '96 attesta la
conformita delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e adottati ed ai regolamenti
edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie vigenti.

Il nuovo edificio € soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n.
380/2001 e del d.m. n. 236/1989 o della corrispondente normativa regionale e, come da relazione

e schemi dimostrativi allegati alla presente istanza, soddisfa il requisito di accessibilita.

D.LGS 81/2008

Si necessita la redazione del piano di sicurezza ai sensi del D.LGS. 81/2008 e dovra

essere inoltrato presso i competenti uffici del’ASL la notifica preliminare.
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CRONOPROGRAMMA

Gli interventi nei fabbricati suddetti saranno realizzati per fasi, come riportato nel
crono programma di progetto in quanto la sede sara utilizzata da parte di ASP spa
durante I’esecuzione dei lavori, pertanto sono da valutare le interferenze con le rispettive
maestranze e il mantenimento dell’attivita di ASP. Sara pertanto discrezione della
Direzione Lavori e del RUP pianificare e organizzare in corso di realizzazione le fasi e le
aree di cantiere.

| lavori dovranno terminare entro 365 giorni dalla data di consegna, & previsto
'intervento in due fasi allo scopo di non interrompere I'attivita del’Ecocentro: entro 120
giorni dalla data di consegna dovra essere ultimato I'edificio a servizio dell’attivita, ed
entro 245 giorni dalla scadenza di cui sopra andranno terminate le altre opere.

Il collaudo delle opere avverra con le modalita e nei termini previsti dalle leggi vigenti.

CALCOLO DELLA SPESA

In sede di progetto definitivo/esecutivo si espone il quadro economico della spesa
occorrente per la realizzazione delle opere illustrate. Il contenuto di tale esposizione deriva dalla
elaborazione di un computo metrico estimativo.
Tale computo individua le singole opere, le definisce in caratteristiche e quantita e vi attribuisce
prezzi di applicazione desunti dal preziario della Regione Piemonte 2024.

L’'importo totale dei lavori da appaltare ammonta complessivamente a € 637.156,54€
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Documentazione fotoqgrafica
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